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1. ASPECTES GENERALS  

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1. OBJECTE  

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l’organització  general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a fer servir; així 

com, establir les  condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar com 

i de quina manera s'han  de fer els amidaments i l'abonament de les obres. 

1.1.2. ÀMBIT D’AMPLIACIÓ 

Espai reservat per descriure l’àmbit d’aplicació de cada projecte concret. 

1.1.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

1.1.3.1. MEDI AMBIENT 

▪ Llei 13/2013 de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 

▪ Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

1.1.3.2. SEGURETAT I SALUT 

▪ Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

▪ Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s’estableixen las disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

1.1.3.3. RESIDUS 

▪ Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i d’enderrocs. 

1.1.3.4. CARRETERES 

▪ Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres, i les seves modificacions posteriors. 

▪ Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 

▪ Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de 
Carreteres. 

▪ Norma 6.1 IC "Secciones de firme" aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre 

▪ Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 
novembre 

▪ Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts PG-3. 

1.1.3.5. ELECTRICITAT 

▪ Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. 

▪ Reial Decreto 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre condicions 
tècniques de seguretat en línees elèctriques d’alta tensió y les seves instruccions tècniques 
complementaries ITC-LAT. 

▪ Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre,  pel que s'aprova el reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguritat en centrals elèctriques, subestacions i centres 
de transformació i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-RAT posteriors. 

1.1.3.6. REACTIUS I PRODUCTES QUÍMICS. 

▪ Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el reglament d’emmagatzematge de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementaries MIE APQ-1, MIE 
APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

▪ Reial Decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la 
regulació dels emmagatzematges de productes químics y s’aprova la instrucció tècnica 
complementària MIE APQ-9, emmagatzematge de peròxids orgànics. 

1.1.3.7. ESTRUCTURES I EDIFICACIÓ 

▪ Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció 
sismoresistent: part general y edificació (NCSE-02). 

▪ Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, pel qual s’aprova la norma de construcció 
sismoresistent: ponts (NCSP-07) 

▪ Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de formigó 
estructural (EHE-08) 

▪ Reial Decreto 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

▪ Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

▪ Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el documento bàsic DB HR de 
“protecció enfront al soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 
314/2006, de 17 de març. 

▪ Correcció d’errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 

▪ Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, por el que se aprova la instrucció per a la recepció de 
ciments (RC-08) 

▪ EUROCÓDIGO 0: Bases de cálculo de estructuras 

o EN 1990. Bases de cálculo de estructuras 

▪ EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras 

o EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas  

o EN 1991-1-3. Cargas de nieve  

o EN 1991-1-4. Acciones de viento  

o EN 1991-1-5. Acciones térmicas  

o EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución  

o EN 1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria  

o EN 1991-4. Acciones en silos y tanques 
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▪ EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

o EN 1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación  

o EN 1992-1-3. Proyecto de estructuras de elementos prefabricados 

o EN 1992-1-4. Hormigón armado de árido ligero 

o EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras de hormigón en masa 

o EN 1992-3. Reglas de diseño de cimentaciones de hormigón 

o EN 1992-4. Depósitos y estructuras de contención 

▪ EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero 

o EN 1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificios  

o EN 1993-1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío  

o EN 1993-1-4. Aceros inoxidables  

o EN 1993-1-8. Uniones  

o EN 1993-1-9. Fatiga  

o EN 1993-1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal  

o EN 1993-1-12. Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 
hasta aceros de grado S 700  

o EN 1993-4-1. Silos  

o EN 1993-4-2. Depósitos  

o EN 1993-4-3. Conducciones  

o EN 1993-5. Pilotes y tablestacas  

o EN 1993-6. Vigas carril 

▪ EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería)  

o EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fábrica  

o EN 1996-2. Consideraciones de proyecto, selección de materiales  

o EN 1996-3. Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica 

▪ EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico 

o EN 1997-1. Reglas generales  

o EN 1997-2. Proyecto asistido por ensayos de laboratorio 

o EN 1997-2. Proyecto asistido por ensayos de campo 

1.1.3.8. DRENATGE 

▪ Ordre de 14 de maig de 1990, per la qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC 
"Drenatge Superficial". 

▪ Ordre de 21 de juny de 1965, per la qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.1-IC 
"Drenatge". 

1.1.3.9. AIGÜES 

▪ Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya 

▪ Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic. 

▪ Reial Decret 9/2008, de 11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic, aprovat pel RD 849/1986. 

▪ Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Aigües. 

▪ Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la 
reutilització de les aigües depurades. 

▪ Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de las aigües residuals urbanes. 

▪ Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 509/1996, de 
15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre pel 
qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de las aigües residuals urbanes. 

▪ Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 

▪ Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l'aigua de consum humà 

▪ Reial Decret 1112/1992, de 18 de setembre, pel que es modifica parcialment el Reglament 
General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, 
aprovat pel Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre. 

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La descripció de les obres es troba al Document nº 1-Memòria del present projecte. 

 

1.3. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.3.1. REPLANTEJOS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a l'inici de les obres el Contractista, conjuntament amb la Direcció d’Obra, procediran a 

la  comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al projecte, aixecant-

se acta dels  resultats.   

A l'acta es farà constar que, el Contractista ha pres dades sobre el terreny per comprovar la 

correspondència de  les obres definides al projecte amb la forma i característiques del terreny esmentat. 
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En cas d'haver-hi alguna  discrepància es comprovarà i es farà constar a l'acta amb caràcter d'informació 

per a la posterior formulació dels  plànols d'obra.   

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 

que, per  si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 

domini o servei  existents. Aquestes afeccions es faran constar a l'acta, per tal de tenir-les en compte, 

conjuntament amb els  compromisos sobre serveis i terrenys afectats.   

Correspondrà al Contractista l'execució dels replantejos necessaris per portar a terme l'obra. El 

Contractista  informarà a la Direcció d’Obra de la forma i dates en què programa portar-los a terme. La 

Direcció d’Obra podria  fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps d'execució 

donin lloc a errades en les obres,  prescriure concretament la forma i temps d'executar-los.   

La Direcció d’Obra farà, sempre que ho estimi convenient, comprovacions dels replantejos fets. 

 

1.3.2. PROGRAMA DE TREBALLS 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complet.  Aquest programa serà aprovat per ATLL en el seu moment i en raó del contracte. El programa 
de treball comprendrà:   

a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses parts de l'obra.   
b) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cada una de les seves 

característiques, d'on   
es troba cada màquina en el moment de formular el programa i de la data que estarà a l'obra, 
com també la justificació d'aquelles característiques per realitzar conforme a les condicions les 
unitats d'obra per a què s'hagin de fer servir i les capacitats per assegurar el compliment del 
programa.   

c) Organització del personal que s'assigna a l'execució de l'obra, amb expressió d'on es trobi el 

personal   

superior, mitjà i especialista en el moment de formular el programa i de les dates en què es trobi 

a l'obra.   

d) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost   

d'obra que es farà cada mes concret i tenint en compte explícitament els condicionaments que 

per a   

l'execució de cada unitat representen les obres, com també d'altres particulars no compreses en 

aquesta.   
e) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de 

l'obra.   

Durant el curs de l'execució de les obres el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la  

contractació sempre que, per modificacions de les obres, modificacions de les seqüències o processos 

i/o  endarreriments en la realització dels treballs, ATLL ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà la 

facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i de participar en la 

seva redacció.   

A banda d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 

que la  Direcció d’Obra cregui convenient.   

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com en els parcials 

de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 

 

1.3.3. CONTROL DE QUALITAT 

La Direcció d’Obra té la facultat de fer els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

convenients en  qualsevol moment, havent de prestar el Contractista l'assistència humana i material que 

calgui per a això. Les  despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.   

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, per raó dels 

materials  o mètodes de treball fets servir, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les, 

i en funció d'això  disposarà:   

▪ Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del termini 
que assenyali.   

▪ Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció d’ATLL, bé 
com a incorregibles on queda   
compromesa  la  seva  funcionalitat  i  capacitat  de  servei,  o  bé  seran  acceptades  previ  
acord  amb  el Contractista, amb una penalització econòmica.   

▪ Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini que s'assenyali.   

▪ Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions especificades, 
i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, ATLL podrà encarregar el seu 
arranjament a tercers amb càrrec al Contractista.   

La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, fer les proves 

que cregui convenients per comprovar el compliment de les condicions i el comportament adequat de 

l'obra executada.   

Aquestes proves es faran sempre en presència del Contractista que, per la seva banda, estarà obligat a 

donar  les facilitats que calguin per a la seva deguda realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars 

i personal que  calgui per fer-les.   

De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la recepció de l'obra. 

 

1.3.4. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti 

de la  documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà, així mateix, les 

persones que  assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de 

residir a les proximitats de  les obres i tenir facultats per resoldre quantes qüestions depenguin de la 

Direcció d’Obra, havent de donar  compte sempre a aquesta per poder absentar-se de la zona d'obres.   

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i  especificació de funcions, serà lliurement apreciada per al Direcció d’Obra que tindrà en tot 

moment la facultat  d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 

aquesta, sense obligació de  respondre a cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici 
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d'aquella facultat. Això no obstant, el  Contractista respon de la capacitat i disciplina de tot el personal 

assignat a l'obra.   

De la maquinària que d'acord amb el programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no en podrà  

disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat de l'expressa autorització 

de la  Direcció d’Obra. 

 

1.3.5. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra informes 

sobre els  treballs de projecte, programació i seguiment que li estan encomanats. Les normes sobre el 

contingut, forma i  dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció d’Obra.   

Serà, també, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del 

terreny  que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres, així com dels de 

definició d'aquelles  activitats o parts d'obra que hagin de quedar amagades.   

Això últim, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra prèviament a la seva 

ocultació.   

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 

per la  Direcció d’Obra, amb la col·laboració del Contractista que la Direcció d’Obra estimi convenient.   

ATLL no es fa responsable de l'abonament d'activitat per a les quals no existeixi comprovació formal de 

l'obra  oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 

estat  executades les obres esmentades, sigui a càrrec del Contractista.   

El Contractista haurà de confegir els plànols de detall de totes les instal·lacions mecàniques i de 

comunicacions  necessaris per desenvolupar les definicions establertes en el projecte constructiu. 

 

1.3.6. EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest 

plec de  prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb allò especificat per a aquestes a la 

normativa vigent, o  si no n'hi ha, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica 

per a obres similars.   

 

1.4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1. AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció d’Obra farà mensualment i de la manera que estableix aquest plec, l'amidament de les unitats 

d'obra  executades durant el període de temps anterior.   

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments i haurà de 

col·laborar en  la serva confecció amb el mitjans materials i amb el personal que la Direcció d’Obra estimi 

convenients.   

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i  

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció d’Obra amb la suficient antelació, 

per tal  que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 

les defineixin, la  conformitat dels quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.   

A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a 

acceptar  les decisions d’ATLL sobre el particular. 

 

1.4.2. ABONAMENT DE LES OBRES 

a)   Preus unitaris   

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material 

de   

la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials auxiliars, sempre que   

expressament no es digui res en contra en aquest plec de prescripcions tècniques particulars i figurin al   

quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d'obra independent. També inclouran les 

despeses indirectes derivades de la gestió de l’obra. 

b)   Altres despeses a compte del Contractista   

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament res en contra, 

les  despeses següents, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitativa:   

▪ Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés.   

▪ Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i materials.   

▪ Les despeses de protecció d'abassegaments i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i 
carburants.   

▪ Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.   

▪ Les despeses de conservació de desguassos.   

▪ Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres 
recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de les obres.   

▪ Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.   

▪ Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.   

▪ Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.   

▪ Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei.   

▪ Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.   

▪ Les  despeses  derivades  de  l’aplicació  i  desenvolupament  del  pla  de  vigilància  
ambiental  del Contractista, d’acord a la seva oferta i la seva certificació ambiental.   

1.5. SEGURETAT I SALUT 

El Contractista complirà amb tota la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals que li apliqui 

derivada de  la seva pròpia activitat.   
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▪ En relació amb les obres que realitzarà per ATLL, tindrà especial cura del total compliment 
de:   

▪ RD 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció.   

▪ Llei 32/2006 Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.   

▪ RD 171/2004 Relativa a la coordinació d’activitats empresarials.   

▪ Llei 31/1995 Relativa a la Prevenció de Riscos Laborals..   

▪ Llei 54/2003 reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.   

Així com tota la normativa relacionada d’aplicació (en vigor en el moment de realització de les obres).   

 

1.6. MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells, procedirà adoptant 

les  mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes.   

El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats i 

qualsevol altres  difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar 

els mitjans i mètodes  emprats immediatament en el moment en que els danys es posin de manifest, i 

havent de reparar els danys  causats seguint les ordres del Director Facultatiu. 

 

1.7. RESIDUS 

El Contractista és el responsable de la correcta gestió dels residus derivada de l’obra i caldrà complir el 

REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició.   

 

1.8. SEGURETAT INDUSTRIAL 

En els casos en que les obres incloguin instal·lacions subjectes a reglamentació específica com 
ara, 

▪ Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió   

▪ Emmagatzematge de productes químics   

▪ Protecció contra incendis   

▪ Equips a pressió   

▪ Instal·lacions frigorífiques   

▪ Equips electromecànics   

▪ Altres   

El Contractista haurà de redactar els projectes detallats corresponents, procedir a la seva legalització, 

visats i  actualitzacions fins al final de l’obra, mantenir la coordinació i relació amb els organismes oficials 

que calgui i  obtenir  finalment  tots  els  permisos,  autoritzacions,  aprovacions,  butlletins  d’instal·lador,  

etc.  i  tota  la  documentació necessària, que serà lliurada a la propietat, per a la posada en marxa i 

posada en funcionament. 

2. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES  

2.1. CONDICIONS GENERALS PER A TOTS ELS MATERIALS: 

2.1.1. PROCEDÈNCIES 

Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen en els articles següents. La posada 

en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les especificacions. Les 

canonades per a conducció d'aigua potable, són objecte dels capítols 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 

El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials, que hauran de 

ser aprovats pel Director d'Obra prèviament a la seva adquisició per part del Contractista.  

2.1.2. EXAMEN I ASSAIG 

En tots els casos que el Director d'Obra ho jutgi necessari, es realitzaran proves o assaigs dels materials 

prèviament a l'aprovació a què es refereix l'apartat anterior. El tipus i freqüència d'aquests assaigs 

s'especifica en els articles corresponents d’ aquest Plec.  

2.1.3. MATERIALS EXCLOSOS I LIMITATS 

En cap cas es podran utilitzar a l’obra els següents materials i substàncies: 

▪ Sulfurhexà-fluorurs (SF6). 

▪ Hidroflourocarbonats. 

▪ Fusta procedent de tala il·legal. 

▪ Altres productes o substàncies de provada perillositat o que presentin dubtes sobre les seves 

afectacions sobre la salut i/o el medi. 

Sempre que sigui possible es substituiran els elements de PVC per elements de PP o PE. 

2.1.4. MATERIALS EN CONTACTE AMB L’AIGUA POTABLE 

Actualment segons la legislació vigent (RD 140/2003 i PVA 2005)  cal que cada abastament disposi d’un 

Pla d’Autocontrol del Gestor (PAG). Tanmateix la Directiva (UE) 2015/1787 (pendent de transposició a 

l’Estat espanyol) ja inclou la necessitat de disposar dels PSA que en el cas d’ATLL s’ha definit per mitjà 

de la norma ISO 22000. Tant els PSA com la norma certificable ISO 22000 superen en el seu contingut 

i, per tant, substitueix al PAG. Per tal d’ajustar-se a la certificació i d’acord al programa de prerequisits  

PPR-009 “Pla de control de productes, equips i materials” cal controlar que els productes utilitzats en el 

tractament i distribució de l’agua potable, equips i materials en contacte amb l’aigua compleixin les 

especificacions necessàries per garantir la seguretat alimentària. Per això el Contractista no podrà 

utilitzar en les obres cap equip ni material que pugui estar en contacte amb l’aigua potable que no disposi 

de la certificació corresponent:  

▪ Materials i objectes en contacte amb l’aigua exclosos al Reglament 1935/2004: (ex: cabalímetres, 

vàlvules, juntes, bombes, turbines, ...)  

o ➢ Declaració de conformitat respecte a l’ús per a aigua de consum humà  

o ➢ Fitxa tècnica  

o ➢ Preferentment declaració de bones pràctiques de fabricació tipus BfR (German federal 

institute for risk assessment), FDA (US Food and Drug Administration), NSF , ...  

▪ Productes de construcció en contacte amb l’aigua (formigó, canonades, materials de recobriment 

o revestiment,...)  

o ➢ Fitxa tècnica (especificació d’ús)   
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o ➢ Declaració de prestacions / avaluació tècnics europea d’acord al Reglament UE 

305/2011 i modificació Reglament UE 574/2014 o certificació d’organisme oficial que 

autoritzi l’ús del material/producte/equip per estar en contacte amb l’aigua potable i/o 

aliments.  

o ➢ Assaig de migració d’acord al RD 140/2003 (polímers) 

Existeixen diferents materials els quals són de ús comú a ATLL des de fa molts anys i els quals en cap 

moment han representat un risc per garantir la innocuïtat de l’aigua. Per arribar a aquesta conclusió s’ha 

valorat el temps que aquests productes es porten instal·lant i que en cap cas en les analítiques de control 

realitzades s’ha determinat cap incidència en la qualitat de l’aigua. Els materials en sí són el formigó de 

construcció, les canonades d’acer galvanitzades i tots aquells elements fabricats en acer inoxidable 316, 

tot i així s’han de seguir uns requisits i garanties de bones pràctiques per garantir la innocuïtat d’aquests 

materials.  

- Formigó de construcció, emprat en estructures de formigó en massa, armat o pretesat, l'experiència ha 

demostrat sobradament la seva idoneïtat tècnica i higiènica en la construcció i en l'operació de sistemes 

d'abastament d'aigua potable. El formigó i els seus components es consideren acceptables si compleixen 

les prescripcions de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08, de la Instrucció per a la recepció de 

ciments RC-16, i de les normes UNE associades. S’exclou l’ús de formigons fabricats amb àrids reciclats. 

En cas de dubte s’exigirà la demostració de la idoneïtat mitjançant els assajos prescrits en les normes 

DVWG W 347:2009, UNE-EN 14944-1:2007 i UNE-EN 14944- 3:2008.  

- Conduccions d’acer galvanitzat en calent, també s’ha utilitzat en les xarxes de distribució d’aigua potable 

durant dècades sense incidències en la qualitat de l’aigua. Les conduccions d’acer galvanitzat es 

consideren acceptables si el recobriment s’aplica d’acord amb la norma vigent UNE-EN ISO 1461:2010 

(Recobriments de galvanització en calent sobre peces de ferro i acer). S’exigirà que l’empresa 

galvanitzadora subministri un certificat de conformitat amb els requisits de la norma esmentada (d’acord 

amb la norma ISO 10474). La norma UNE-EN ISO 1461 es refereix al galvanitzat en calent en plantes 

no automàtiques, que és el procediment més habitual en els tubs i peces de caldereria. Si la galvanització 

es realitza en plantes automàtiques la norma d’aplicació serà la UNEEN 10240:1998 (Recobriments de 

protecció interns i/o externs per a tubs d’acer  

- Especificacions per a recobriments galvanitzats en calent aplicats en plantes automàtiques). Els 

recobriments galvanitzats en calent dels tubs manipulats després de la fabricació s’especifiquen amb la 

primera norma esmentada (UNE-EN ISO 1461).  

- Acer inoxidable tipus 316. Per les pròpies característiques constructives de l’acer inoxidable, el fabricat 

per tal de tenir l’etiqueta 316 està directament autoritzat per poder estar en contacte amb els aliments 

2.2. MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS 

2.2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals constituïts amb productes que no 

continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altra matèria similar. 

S'ajustaran a allò disposat a l'article 330 del PG3. 

2.2.2. ORIGEN DELS MATERIALS 

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o dels préstecs que, si és 

necessari, s'autoritzin per la Direcció d’Obra. 

2.3. MATERIALS A UTILITZAR EN REBLERTS DE RASES PER A CANONADES 

2.3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser sòls fins, roques o sorres 

seleccionades i netes exemptes d’ herbes, arrels, branques o un altre tipus de vegetació. A més, els 

materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser aquells que aquest Plec defineix 

com apropiats i no es podran utilitzar materials inapropiats. 

2.3.2. ORIGEN DELS MATERIALS 

Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra, processats o sense 

processar, o de préstecs que si és necessari autoritzi la Direcció d’Obra. 

2.3.3. MATERIALS INADEQUATS 

Es consideraran sòls inadequats per a reblerts, aquells que classificats d'acord amb el “Unified Soil 

Classification System” pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH o OL, segons la norma ASTM D-

2487. 

A més, qualsevol terra que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del 8% provat 

d'acord amb la NLT-106/91 i que contingui més del 25% del material, en pes, que passi pel tamís UNE 

0.080 mm d'acord amb els requisits de la norma NLT-152/89; o qualsevol terra que no pugui compactar-

se suficientment, per obtenir el percentatge especificat de densitat màxima per a l'ús al qual se li destina, 

seran classificats com materials inadequats. 

2.3.4. DEFINICIÓ I DESIGNACIÓ DE TIPUS DE MATERIALS APROPIATS 

▪ Tipus A: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i té un valor 

equivalent de sorra no menor de 50. 

▪ Tipus B: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm i té un valor 

equivalent de sorra no menor de 50. 

▪ Tipus C: Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i almenys el 90% passa pel 

tamís UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no menor de 30. 

▪ Tipus D: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 25 mm i no més del 

10% passa per un tamís UNE 5 mm. 

▪ Tipus E: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 12,5 mm i no més 

del 10% passa per un tamís UNE 5 mm. 

▪ Tipus I: Qualsevol altre material que no sigui classificat com inadequat. 

2.4. GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS 

Compliran l'especificat a la EHE-08. 

2.5. CIMENT 

S'utilitzaran els ciments de classe resistent 32,5 Mpa i 42,5 Mpa definits en el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" RC-08 i compliran les condicions exigides en el 

mateix. Es proscriu per als dipòsits de formigó armat la utilització de ciments de classe resistent 52,5 

Mpa. 

▪ S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats amb 

subproductes i materials recuperats, com cendres, escòries, fangs, etc. 
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▪ S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats amb 

combustibles alternatius (residus pneumàtics, olis, plàstics, residus animals, etc..) en lloc 

d’hidrocarburs. 

En els casos que s'indiqui expressament en projecte podran usar-se altres tipus de ciment. 

Es compliran les prescripcions de l’article 26 de la EHE-08. 

2.6. AIGUA 

En totes les fases de l’obra s’haurà de vetllar especialment per l’eficiència i el correcte ús de l’aigua. La 

procedència de l’aigua podrà ser la que el Contractista consideri més adequada, sempre que es 

compleixin les prescripcions de l’article 27 de la EHE.  

2.7. ADDITIUS PER A FORMIGONS 

2.7.1. CONDICIONS GENERALS 

El Contractista podrà proposar l'ús de tota mena d'additius, quan ho consideri oportú per obtenir les 

característiques exigides als formigons en l'apartat 2.13 d'aquest Plec, justificant en la seva proposta, 

mitjançant els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions previstes i en les 

condicions particulars de tipus de ciment, dosificacions, naturalesa dels granulats, de l'obra, produeixen 

l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants qualitats del formigó ni representar un perill 

per a les armadures. 

El Director d'Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en qualsevol cas no es podrà 

utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització escrita. 

2.7.2. ASSAIGS 

En el seu cas, es realitzaran els assaigs que ordenarà el Director d'Obra, inclosos aquells que permetin 

jutjar la influència de l'ús d'additius en el temps d’enduriment i en la retracció. 

2.8. FORMIGONS 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les dosificacions dels formigons que pensi 

utilitzar. Existirà una dosificació per a cada tipus de formigó i sistema de posada en obra que es pensi 

utilitzar. Com ja s'indica en l'articulat corresponent de la part 3 d'aquest Plec, els assaigs característics 

del formigó que són preceptius es realitzaran en idèntiques condicions d'obra per a les que han estat 

preparats. Cada fórmula de treball presentada pel Contractista contindrà almenys: 

▪ Granulometria dels granulats. 

▪ Composició granulomètrica resultant. 

▪ Contingut i tipus de ciment. 

▪ Relació aigua/ciment. 

▪ Contingut d'additius. 

 

2.9. ACER EN RODONS PER A ARMADURES 

Es complirà l'especificat a la EHE-08. 

2.10. ACER PER A ARMADURES ACTIVES 

Es complirà l'especificat a la EHE-08. 

2.11. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

Es complirà allò indicat en NBE-EA-95. 

2.12. ACER INOXIDABLE 

Serà del tipus A316-L 

2.13. TUB DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ 

2.13.1. GENERALITATS 

Aquest tub podrà col·locar-se, com conductor dels cabals de sobreeixidor o desguàs de fons dels dipòsits, 

o com allotjament per a canonades de pressió en aquells llocs que vagi a aixecar-se en terraplè després 

de col·locar-se la canonada de pressió. 

Serà d'endoll i campana amb junta elàstica de goma lliscant. 

Complirà la normativa ASTMC76M-08. 

El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleix la norma EN ISO 

9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes 

EN 45011 o EG45012 segons correspongui. 

2.13.2. TOLERÀNCIES 

Les toleràncies en diàmetre interior seran les de la taula següent: 

Diàmetre interior 

(mm) 

Valor mínim 

(mm) 

Valor màxim 

(mm) 

300 300 310 

400 400 415 

500 500 520 

600 600 620 

800 800 825 

1.000 1.000 1.030 

1.200 1.200 1.230 

1.400 1.400 1.435 

1.500 1.500 1.540 

1.600 1.600 1.645 
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1.800 1.800 1.850 

2.000 2.000 2.050 

2.500 2.500 2.565 

3.000 3.000 3.080 

 

La tolerància en el gruix serà del 5% o de 5 mm qualsevol que sigui el major valor.  

La tolerància en la llargària interna serà de 10 mm/m amb un màxim de 13 mm. 

La tolerància en la ortogonalitat dels extrems serà : 

▪ Diàmetre fins a 600 mm   16 mm 

▪ Diàmetre de 600 a 2.000 mm  10 mm x diàmetre (m) amb un màxim de 16 mm 

▪ Diàmetre de 2.000 a 3.000 mm  10 mm x diàmetre (m) amb un màxim de 19 mm 

2.13.3. MARCAT DE TUBS 

Els tubs hauran d'incloure en el seu marcat almenys els conceptes següents : 

▪ Marca del fabricant. 

▪ HA (formigó armat). 

▪ Diàmetre nominal. 

▪ Data de fabricació. 

▪ Classe resistent (I, II, III, IV, o V). 

▪ Tipus de ciment si és especial. 

▪ Marca de controls o Marca de Certificació per tercers. 

▪ Sigles ASTM. 

2.13.4. CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ DELS TUBS 

a) Controls no destructius: 

▪ Comprovació dels requisits de les unions. 

▪ Comprovació de les característiques dimensionals. 

Lot: 

10% dels tubs subministrats. 

Si no apareix cap tub defectuós el lot serà acceptat.  

Si apareix una o més mostres defectuoses, es prendrà un altre lot del 10%, i si el nombre de peces 

defectuoses és més gran que la unitat la partida no és acceptable. En aquest cas el fabricant podrà 

realitzar una inspecció de la totalitat de la partida i retirar les peces defectuoses substituint-les per peces 

correctes. Una vegada fet això presentarà de nou la partida per a la seva comprovació. 

Estanqueïtat de la unió: 

Aquest assaig si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisa a l'existir segell de qualitat. Si el 

nombre de tubs fora superior a 100 (cosa improbable per a una obra de ATLL.) es realitzaran les següents 

proves: 

▪ Per a tubs fins a 600 mm de diàmetre un 5‰ dels tubs i com a mínim una prova.  

▪ Per a 600 < D ≤ 1.200 un 3‰ i com a mínim una prova. 

▪ Per a D>1.200 mm un 1‰ i com a mínim una prova. 

b) Control destructiu: 

Aixafament (càrrega de fissuració i trencament): 

▪ Si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisen assaigs a l'existir segell de qualitat.  

▪ Si és superior a 100 el nombre de tubs, el nombre d'assaigs serà el mateix que per a 

l'estanqueïtat.  

Els assaigs de: 

▪ Comprovació de l'alcalinitat del formigó 

▪ Comprovació de quantia i disposició d'armadures 

▪ Absorció d'aigua 

es faran sobre els tubs que han estat portats a trencament. 

2.14. CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT A INSTAL·LAR MITJANÇANT EMPENTA 

El diàmetre nominal mínim a considerar serà de 1.200 mm i compliran les condicions següents : 

1. La llargària màxima serà de 3 metres. 

2. Els tubs portaran un cèrcol metàl·lic galvanitzat (virolla) en un dels extrems. L'extrem dels tubs es 

dissenyarà per admetre una junta flexible que garanteixi l'estanqueïtat al fer límit contra la virolla. 

Entre testes de tubs s'intercalaran anells de fusta conglomerada d'un gruix mínim de 15 mm per 

repartir uniformement les càrregues. Les superfícies dels frontals estaran lliures d'irregularitats 

per evitar concentracions puntuals de càrrega.  

3. Independentment del resultat de càlcul, pertanyeran com a mínim a la classificació IV de la ASTM 

C/76, i la tensió màxima de treball del formigó no superarà el valor de 0,375 vegades la resistència 

a trencament d'aquest material. L'armadura del tub es disposarà a la cara interior i exterior del 

tub, no s’admeten disposicions el·líptiques. L'armadura transversal es reforçarà en un 20% en els 

dos extrems del tub en una llargària de 0,25 D, sent D el diàmetre nominal. La quantia de 

l'armadura longitudinal serà almenys un 10% de la transversal amb una separació màxima entre 

barres de 30 cm. En els extrems del tub es disposaran estreps que connectin les armadures 

interior i exterior.  

4. Els tubs no es subministraran fins a 28 dies de la seva fabricació. 

5. El Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació els plànols 

constructius de les canonades, amb la llargària total i efectiva, disposició de les armadures, detall 

de la junta, àrea de les superfícies d'empenta en els extrems, càrregues d'empenta màxima 

admissible i càlculs estructurals. Aquests càlculs es faran d’acord amb la ASTM C/76 i pel que fa 

a la determinació dela classe de tub, el valor a considerar per al factor de recolzament serà de 

1,50. 

6. Els tubs portaran instal·lats uns forats metàl·lics en les parets per facilitar la instal·lació en l'obra, 

i/o per a injeccions de replè posteriors al clavament.  
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7. D'acord amb la norma UNE 127010 les toleràncies són  

 

a) Tolerància en llargària interior 

▪ + 5 mm 

▪ 10 mm 

 

b) Tolerància en diàmetre exterior 

▪ D= 1.200 mm  +/- 7 mm 

▪ 1.200<D<1.800 +/- 8 mm 

▪ 1.800≤D<3.000 +/- 10 mm 

▪ 3.000≤D  +/- 12 mm 

 

c) Desviació de rectitud a l'exterior del tub 

▪ 0,3% de la llargària interior 

 

d) Ortogonalitat dels extrems 

▪ D = 1.200 mm  Diàmetre = 6 mm  Paret = 3 mm 

▪ 1.200<D<1.800 Diàmetre = 8 mm  Paret = 4 mm 

▪ 1.800≤D<3.000 Diàmetre = 9 mm  Paret = 5 mm 

▪ 3.000≤D  Diàmetre = 10 mm  Paret = 6 mm 

2.15. CANONADA DE PVC PER A BAIXANTS DE PLUVIALS 

Compliran la Norma UNE-EN 12200. El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat 

que compleixi la Norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar 

acreditat conforme a les normes EG45011o EG45012 segons correspongui. 

2.16. CANONADA DE PVC PER A DRENATGE 

Serà del tipus P.V.C-U corrugat i paret interior llisa amb ranures a 220º. El fabricant disposarà d'un 

sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la Norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi 

realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons 

correspongui. 

2.17. CANONADA DE PVC PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

Pot ser canonada llisa segons UNE-EN 1401 o de paret estructurada segons UNE-EN 13476. El tipus 

d'estructura tubular serà definit pel projectista i en cas de manca de definició en el projecte, el definirà el 

director de l’obra. 

El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la Norma EN ISO 

9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes 

EN 45011 o EN 45012 segons correspongui. 

2.18. CANONADA DE POLIETILÈ PER A SANEJAMENT 

La canonada serà de doble paret, paret llisa interior i paret corrugda exterior. La normativa de referència 

serà la norma UNE-EN 13476. La rigidesa circumferencial s’aconseguirà mitjançant paret nervada tipus 

B i no serà inferior a 8 kN/m2, tot i que en cada cas s’haurà de comprovar la seva resistència en funció 

de la tipologia del terreny i de la profunditat de la rasa. Les juntes seran elàstiques mitjançant embocadura 

integrada executada durant el procés d’extrusió del tub, o mitjançant maniguet soldat en fàbrica.  

2.19. JUNTES D'ESTANQUEÏTAT DE PVC 

Les cintes flexibles per a juntes d'estanqueïtat de clorur de polivinil compliran les següents 

especificacions següents: 

▪ Duresa Shore A    62-75 

▪ Resistència a tracció    > 100 kg/cm2  

▪ Allargament en trencament   > 250% 

▪ Pressió hidrostàtica a suportar  > 1,5 atmosferes 

▪ Moviment de la junta     ≥ 2 cm 

(llevat d'una altra condició fixada pel projectista) 

El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la norma EN ISO 

9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes 

EN 45011 o EN 45012 segons correspongui. Atès que va a estar en contacte amb aigua (cas de dipòsits) 

haurà de complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 

El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat decret, en el que figurarà el 

núm. de registre sanitari de l'empresa i el número de registre sanitari del producte, o la seva autorització 

per a ús en contacte amb aigua per a consum humà. 

3. EXECUCIÓ 

3.1. REPLANTEJOS 

A partir de la Comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replantejament necessaris per 

a l'execució de les mateixes seran realitzats a compte i risc del Contractista. 

El Director comprovarà els replantejos executats pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de 

cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.  

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors dels 

replantejos realitzats pel Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui 

el Director. 

El Contractista haurà de disposar al seu cost tots els materials, aparells i equips de topografia, personal 

tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejos al seu càrrec i materialitzar 

els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellades. Tots els mitjans materials i de personal citat tindran la 

qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases 

del replanteig, d'acord amb les característiques de l'obra. El Director de les obres definirà el grau 

d’exactitud necessari per efectuar els replantejos.  

En les comprovacions del replanteig que efectuï la Direcció, el Contractista, a cost seu, prestarà 

l'assistència i ajuda que el Director requereixi, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin 
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o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats 

treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El Contractista executarà a cost seu els accessos, camis, escales, passarel·les i bastides necessaris per 

a la realització de tots els replantejos, tant els efectuats per ell com per la Direcció d’Obra. 

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, ha reposar a cost seu, els que per 

necessitat d'execució de les obres o per deteriorament, haguessin estat moguts o eliminats. Els treballs 

de reposició es comunicaran a la Direcció d’Obra per a la seva comprovació.  

3.2. ACCÉS A LES OBRES 

Llevat de prescripció específica en algun document contractual, seran per compte i risc del Contractista, 

la construcció i manteniment de totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per a transport, 

com ara carreteres, camins, senders, passarel·les, plans inclinats, muntacàrregues per a l'accés de 

persones, transport de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, o lliurades per a 

usos posteriors a compte del Contractista. 

El Contractista haurà d'obtenir de l'Autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal·lacions. 

ATLL es reserva el dret que determinades carreteres, camins, senders, rampes i altres vies de 

comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament pel seu compte 

o per altres contractistes per a la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixements 

i tractaments del terreny, sondejos, injeccions, ancoratges, fonamentacions indirectes, obres especials, 

muntatge d'elements metàl·lics, mecanismes elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

ATLL es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, senders i infraestructures d'obra civil 

d'instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra 

definitiva o per a altres fins que ATLL estimi convenient, siguin lliurades pel Contractista al terme de la 

seva utilització per aquest, sense que per això hagi de percebre cap abonament.  

▪ En qualsevol obra, s’haurà de minimitzar l’obertura de camins i l’impacte ambiental causat per 

aquests: 

▪ El moviment de terres haurà de ser el mínim imprescindible i s’haurà de realitzar segons es 

descriu a l’apartat 3.8.1. 

▪ La maquinària utilitzada haurà de portar insonoritzadors. 

▪ Es prendran mesures preventives contra incendis d’acord a la reglamentació vigent. 

▪ Un cop acabades les obres, s’hauran de restaurar totes les zones afectades tornant a l’estat 

anterior. 

En tot moment es seguiran les directrius que estableixi el Director Facultatiu o el Director Ambiental de 

les obres en cas de que aquestes estiguin subjectes a DIA. 

3.3. ACCÉS ALS FRONTS DE TREBALL 

El present article es refereix a aquelles obres auxiliars i instal·lacions que, a més de les indicades a 

l'article 3.4. d'aquest Plec, calguin per a l'accés del personal i per al transport de materials i maquinària 

als fronts de treball, ja sigui amb caràcter provisional o permanent, durant el termini d'execució de les 

obres. 

Aquests accessos als fronts de treball seran gestionats, projectats, construïts, conservats, mantinguts i 

operats, així com demolits, desmuntats, retirats, o lliurats per a usos posteriors a compte del Contractista. 

La Direcció es reserva el dret per si mateixa i per a les persones autoritzades pel Director, d'utilitzar tots 

els accessos als fronts de treball construïts pel Contractista ja sigui per complir les funcions a aquella 

encomanades, com per permetre el pas de persones i materials necessaris per al desenvolupament dels 

treballs. 

El Director podrà exigir la millora dels accessos als fronts de treball o l'execució d'altres nous, si així ho 

estima necessari, per poder realitzar degudament la inspecció de les obres. 

Totes les despeses de Projecte, execució, conservació i retirada dels accessos als fronts, seran de 

compte del Contractista no sent, per tant, d'abonament directe. 

3.4. INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA I OBRES AUXILIARS 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació, explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 

per a l'execució de les obres definitives. 

El seu cost és de compte del Contractista, pel que no serà objecte d'abonament el mateix, excepte en el 

cas que figurin en el Projecte com unitats d'abonament independent. 

Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Oficines i laboratoris de la Direcció. 

b) Instal·lacions de transport, transformació i distribució d'energia elèctrica i d'enllumenat.  

c) Instal·lacions de subministrament d'aigua potable i industrial. 

d) Instal·lacions per a serveis del personal. 

e) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

f) Instal·lacions de tractament o reciclatge de residus 

g) Zones destinades a l’abassegament de materials. 

h) Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista. 

i) Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Durant la vigència del contracte, seran per compte del Contractista el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra.  

3.5. MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així 

com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i usar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les obres, la relació del 

quals ha de figurar entre les dades necessàries per confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 

disponibles a peu d'obra amb antelació suficient al començament del treball corresponent, perquè puguin 

ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
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L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre es trobin en execució les unitats que ha d'utilitzar-se i no es podrà 

retirar sense el consentiment del Director. Els equips o elements dels mateixos avariats o inutilitzats 

hauran de ser reemplaçats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que hagin d'alterar el Programa 

de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin els idonis al fi proposat i al compliment del Programa 

de Treballs, hauran de ser substituïts o incrementats en número per altres que ho siguin. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es consideraran incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonats separadament, llevat que hi 

hagi una indicació en contrari que figuri en algun document contractual.  

3.6. GARANTIA DE QUALITAT 

Quan ho estipulin les clàusules del contracte, el Contractista haurà de presentar un Pla de Control de 

Qualitat, en el que figuraran els assaigs que realitzarà al seu càrrec per verificar el compliment de les 

condicions del present Plec. 

Aquests assaigs els executarà un laboratori homologat que ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

Com a mínim, llevat d'especificació diferent en el Plec de Clàusules Econòmic Administratives, els 

assaigs a efectuar seran els següents: 

A. Terres: 

A1. Materials: 

Per als materials a utilitzar en reblerts i terraplens, procedents de l'excavació o de préstecs: 

Terraplens 

Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material: 

▪ 1 Assaig Proctor Normal 

▪ 1 Anàlisi granulomètrica 

▪ 1 Assaig Límits de Atterberg 

Per cada 10.000 m³, fracció, o canvi de material: 

▪ 1 Assaig CBR 

▪ 1 Anàlisi de contingut de matèria orgànica 

Reblert de rases en zona de recobriment (EN-805:2000) 

Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material: 

▪ 1 Assaig Proctor Normal, o 1 Assaig de densitat relativa 

▪ 1 Anàlisi granulomètrica 

▪ 1 Equivalent de sorra 

Llits de granulats 

Per cada 2.500 m³, o fracció: 

▪ 1 Assaig Granulomètric 

A2. Execució: 

Terraplens 

Per cada 1000 m² o fracció, i tongada  

▪ 2 Densitats in situ 

▪ 2 Determinacions d'humitat. 

Reblerts de rasa en zona de recobriment (EN-805:2000) 

▪ 1 Densitat “in situ” i 1 determinació d'humitat en el cas de sorra 

▪ 1 Determinació de la densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 500 ml a la zona 

de suport. 

▪ 1 Densitat “in situ” i 1 determinacions d'humitat en el cas de sorra 

▪ 1 Determinació de densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 500 ml a la resta 

de zona de recobriment (EN-805:2000) i en cada tongada. 

Reblert de rases en zona de reblert principal (EN-805:2000) 

▪ En el cas de reblerts sota camins o zones pavimentades 1 densitat in situ i 1 humitat per cada 

100 ml i tongada. 

B. Formigons: 

B1. Assaigs dels components del formigó: 

S'atendrà a l'especificat a l'article 81 de la EHE. 

Quan es tracti de la construcció de dipòsits de formigó armat es farà un assaig complet dels components 

del formigó, i cada vegada que durant el transcurs de les obres es canviï algun component, aquest serà 

assajat. 

B2. Assaigs característics del formigó: 

S'atendrà a l'especificat a l'article 87 de la EHE. 

En el cas de dipòsits de formigó armat, murs pantalla o volum superior a 3.000 m3, aquests assaigs són 

preceptius i s'executaran d'idèntica forma a com es col·locarà el formigó durant l'execució del dipòsit. 

Abans de procedir a l'inici d'aquests assaigs es comprovaran les bàscules de ciment, granulats i aigua 

així com el dosificador d'additius. 

A més d'aquests assaigs es realitzaran els assaigs de control de la profunditat de penetració de l'aigua, 

per al cas de dipòsits. 

B3. Assaigs de control del formigó: 

El control es realitzarà segons la modalitat 3 (control estadístic del formigó) d'acord amb l'article 88.1 de 

l’EHE. 

Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control seran els assenyalats en la taula 88.4.a de l’EHE. 

Per estimar la resistència característica s'atendrà a l'indicat a l'article 88.4 de l’ EHE. 

B4. Assaigs de consistència del formigó: 
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Excepte en obres d'escassa importància, el control de consistència es farà a cada camió que arriba a 

obra. 

C. Acers per a formigó armat o pretensat: 

Només s'admetran acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE i es complirà l'especificat a 

l'article 31.5.1. de la EHE. 

A més es farà un control a nivell normal d'acord amb l'article 90.3.1. de la EHE. 

Per al control de dispositius d'ancoratge i enllaç en armadures posttesades es complirà amb l'article 91 

de la EHE, per al control de beines i accessoris amb el 92, per al d'equips de tesat amb el 93 i per al 

control dels productes d'injecció amb el 94. 

D. Acers per a estructures: 

S'exigirà la ISO 2001 i el segell de qualitat. 

E. Canonades: 

Els assaigs a efectuar en canonades s'inclouen en el articulat d'aquest plec relatius a les mateixes. 

F. Plaques alleugerides: 

Es farà un control al 100% dels recobriments dels filferros. Es rebutjaran les plaques que no compleixin 

les especificacions; una vegada aprovada la placa i abans de la seva col·locació es pintaran els extrems 

vistos dels filferros amb pintura epoxi. 

A la primera placa que arribi a obra se li realitzarà un examen geomètric complet. Si compleix les 

especificacions l'examen es repetirà cada 20 plaques; quan una no compleixi es rebutjarà i la resta es 

provarà una a una. Si examinades deu plaques seguides totes compleixen, es tornarà al control inicial. 

Qualsevol placa que a simple vista resulti sospitosa de no complir les especificacions serà sotmesa a 

assaig independentment del control general. 

3.7. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

Definició: 

Consisteix en talar, extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques d’arbres, 

arbustos, plantes, malesa, brossa, fustes caigudes, runa, escombraries o qualsevol altre material 

indesitjable. En el cas de la pista del ramal a Castellet 2 a més d’extreure i retirar el material indesitjable 

s’aplanarà el terreny per a que sigui possible que una màquina de cadenes pugui transitar i realitzar les 

operacions d’obertura de rasa i rebliment de la mateixa i per a facilitar les operacions d’estesa de tubs. 

Execució de les obres: 

Les operacions s'executaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys en les construccions existents i al medi ambient. La Direcció d’Obra, 

designarà els elements que s’hagin de conservar intactes. 

Els treballs es realitzaran de manera que no produeixin molèsties als ocupants de les zones pròximes a 

l'obra. En general, s’hauràn de prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes sobre la 

flora i la fauna dels voltants. 

Preferentment, les restes vegetals es valoritzaran. 

Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament, seran retirats a abocador amb caràcter immediat. 

Els restants materials podran ser utilitzats pel Contractista, prèvia acceptació per la Direcció d’Obra de 

la forma i en els llocs que aquell proposi. 

Prèviament a l’inici dels treballs, el Contractista haurà de tramitar i obtenir el permís de tala i de 

l’autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal. 

El tractament dels residus s’ha d’ajustar a la normativa vigent de gestió de residus. 

3.8. EXCAVACIONS 

3.8.1. EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL 

Consisteix en l'excavació i posterior reposició, de la capa o mantell de terreny vegetal o de conreu, situat 

en zones afectades per les obres. La seva execució inclou les operacions següents: 

▪ Excavació 

▪ Càrrega i transport a lloc d'aplec 

▪ Descàrrega i aplec en lloc autoritzat pel Director d'Obra 

▪ Càrrega i transport a la zona de les obres 

▪ Col·locació de la terra vegetal en la seva posició original 

▪ Despedregat i subsolat dels terrenys de conreu 

▪ Càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants, si n’hi ha, a un gestor 

de residus 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 

treball en el qual figurin les zones que se'n va a extreure la terra vegetal i els llocs escollits per a l’aplec. 

Una vegada aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

A l'excavar la terra vegetal es posarà cura en no convertir-la en fang, per a la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera. 

L’aplec de terra vegetal es realitzarà en caballons per a la seva posterior reposició i es mantindrà 

separada de pedres, runa, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçaria dels caballons serà d'1,5 

m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida (en forma de crater). Els talussos laterals seran llisos 

i inclinats per evitar la seva erosió. 

Un cop acabada aquesta unitat d’obra, el Contractista ha de presentar un acta per cada finca on els 

diferents propietaris expressin l’acord amb la restitució efectuada. 

3.8.2. EXCAVACIÓ A CEL OBERT 

Definició: 

Comprèn el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones d'emplaçament d'obres de fàbrica, 

dipòsits, estacions de bombament i assentament de camins, fins a la cota d’explanació general, així com 

l'excavació prèvia en desmunt amb talussos (pretall) fins a la plataforma de treball definida en els plànols 

del Projecte. Les esmentades operacions inclouen l'excavació, extracció, càrrega i transport a abocador 

o a lloc d'aplec dels productes resultants de l'excavació, així com la refinació i anivellament dels talussos 

i fons. També inclou la gestió de residus que s’haurà d’ajustar a la normativa vigent. 

Classificació: 

El material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en: 
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▪ Excavació en terreny solt 

▪ Excavació en terreny de trànsit o roca 

S'entén per terreny solt el que pot ser excavat amb mitjans mecànics convencionals de potència mitjana, 

(fins a 145 HP de potència). 

L'excavació dels terrenys de trànsit o de roca exigirà la utilització de mitjans potents d'escarificació, tipus 

D-8, retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació 

d'aquests sistemes. 

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les excavacions. 

Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l'execució, així com les 

fases i procediments constructius (possible escarificat previ, tall previ, pla de voladures, mesures de 

protecció enfront de les possibles projeccions, control de vibracions en el terreny i de l'ona aèria, etc.). 

Una vegada acabades les operacions de desbrossament del terreny, s'iniciaran les obres d'excavació 

ajustant-se a les alineacions, pendents i dimensions segons plànols i/o replantejament o al que indiqui la 

Direcció d’Obra. 

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb l'antelació suficient, el començament de qualsevol 

excavació per poder realitzar les comprovacions geomètriques necessàries sobre el terreny. 

Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per no disminuir la resistència del 

terreny no excavat. En especial, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: 

inestabilitat de talussos en roca a causa d'excavacions inadequades, esllavissades ocasionades pel 

descalçat del peu de l'excavació, erosions locals i tolls d’aigua deguts a un drenatge defectuós de les 

obres, etc. 

Durant les diverses etapes de la realització de l’explanació de les obres, aquestes es mantindran en 

perfectes condicions de drenatge. 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació podran ser utilitzats, si compleixen les condicions 

requerides en aquest Plec, en la formació de terraplens i reblerts així com en els altres usos fixats en els 

plànols. 

Els talussos dels desmunts seran els especificats en els plànols del Projecte o els que en el seu cas 

imposi la Direcció d’Obra. Els talussos hauran de formar-se començant l'excavació des del cap del mateix 

amb la seva posició final corresponent, de tal manera que durant tot el procés, es mantingui el talús de 

projecte o l'indicat per la Direcció d’Obra, sense haver de procedir a posteriors treballs per donar-li la 

seva inclinació definitiva. 

Si durant l'execució sorgís una anomalia en el terreny respecte d'allò previst en el projecte, el Contractista 

paralitzarà els treballs i sol·licitarà de la Direcció d’Obra les oportunes instruccions, sent mentrestant de 

la seva responsabilitat les mesures a adoptar tant per evitar danys a tercers, com per garantir la seguretat 

dels operaris. 

Els excessos en les excavacions respecte de l'estipulat en plànols o ordenat per la Direcció d’Obra no 

seran d'abonament. A més tot excés d'excavació en les soleres s’haurà d’omplir amb formigó pobre, 

llevat d'autorització expressa per part de la Direcció per a una altra forma de fer-ho, no sent d'abonament 

el reblert. 

En el cas que els talussos presentin desperfectes el Contractista eliminarà els materials despresos o 

moguts i realitzarà urgentment les reparacions necessàries. Si els esmentats desperfectes són 

imputables a execució inadequada o a incompliment de les instruccions de la Direcció d’Obra, el 

Contractista serà responsable dels danys ocasionats. 

Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 

En la proposta de programa cal especificar , com a mínim: 

▪ Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 

▪ Llargària màxima de perforació 

▪ Diàmetre de les barrinades del tall previ i disposició de les mateixes. 

▪ Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes 

▪ Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

▪ Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades 

▪ Esquema de detonació de les voladures 

▪ Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs als de l'obra 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de 

voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en 

estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d'obtenir els 

permisos adequats i d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l'obra 

o a tercers.  

Es portarà un registre complet de cada voladura. El gràfic del sismògraf es presentarà immediatament 

després de cada voladura a la Direcció d’Obra, per si cal corregir l'esquema de voladures. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà 

de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de voladures, encara que aquest no sigui 

objecte d'abonament. 

Refinació de l'excavació i toleràncies: 

Les excavacions a cel obert per ubicació d'estructures, siguin de dipòsits, estacions de bombament, o 

obres de fàbrica es realitzaran en dues fases. En una primera fase l'excavació quedarà situada 0.25 m 

per damunt del fons teòric. En una segona fase es realitzarà l'excavació a cota definitiva i el repàs de la 

mateixa, col·locant-se en el mínim termini necessari la capa de neteja, o el llit granular en el seu cas, 

quedant prohibida la circulació de vehicles sobre el fons de l'excavació durant l'execució i una vegada 

finalitzades aquestes operacions. 

3.8.3. EXCAVACIÓ EN RASA 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir les rases per a la instal·lació de canonades 

i/o canalitzacions, massissos d'ancoratge i arquetes. Comprenen les següents operacions: 
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▪ Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per a la mateixa: tall previ, voladures, 

etc. 

▪ Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l'excavació que serveixin per al reblert 

posterior a les proximitats de l’obra, ja sigui a peu de rasa o en un altre indret. 

▪ Possibles estrebades i apuntalaments 

▪ Repàs de talussos i soleres de les excavacions 

▪ Estintolament i subjecció provisional dels serveis que apareguin a l’excavació  

▪ Esgotament d’aigua i reduccions del nivell freàtic necessaris  

Les excavacions en rasa per a canonades compliran les següents condicions geomètriques llevat de 

canvi en el projecte. L'amplada en el fons de la rasa serà de 0,60 m per a diàmetres exteriors de canonada 

iguals o menors que 200 mm. Per a diàmetres exteriors més grans que 200 mm serà de 0,60 m + D ext. 

Els talussos de les rases seran els de projecte. 

Segons el material a excavar les excavacions en rasa es classifiquen en: 

▪ Excavació en terreny solt 

▪ Excavació en terreny de trànsit o en roca 

S'entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb mitjans 

convencionals de potència mitjana (fins a 145 HP de potència). 

S’hauran d’estrebar aquelles excavacions en que sorgeixen variacions en el terreny no previstes en 

projecte, i que l’estabilitat per raó d'espai o altres causes no pugui garantir-se amb un canvi en el talús 

de l'excavació. 

Als terrenys de trànsit o en roca serà precisa la utilització de retroexcavadores de gran potència, i fins i 

tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les excavacions 

en rasa. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l'execució de les 

rases, així com les fases i procediments constructius. 

Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents estudis, per a la seva aprovació. 

En la proposta de programa cal especificar, com a mínim,: 

▪ Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 

▪ Llargària màxima de perforació 

▪ Diàmetre dels barrinades del tall previ i disposició de les mateixes en el seu cas 

▪ Diàmetre dels barrinades i disposició de les mateixes 

▪ Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

▪ Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades 

▪ Esquema de detonació de les voladures 

▪ Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs als de l'obra 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de 

voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en 

estructures i edificis pròxims a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d'obtenir els 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la resta de 

l'obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar 

a l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de Voladures, sense que aquest sigui objecte 

d'abonament. 

Efectuat el replantejament de les rases l'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada 

en els plànols, i de manera que s'obtingui un fons de rasa uniforme. La Direcció d’Obra podrà modificar 

la rasant del fons de la rasa si, en vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi 

d'assegurar un suport o assentament satisfactori de les canonades. Aquesta sobreexcavació respecte 

als plànols del projecte s'abonarà als mateixos preus existents per a l'excavació projectada. Quan les 

canonades hagin d'instal·lar-se en terraplè, es farà un reblert previ amb el material i la seva compactació 

indicat per la Direcció d’Obra. Aquest reblert s'executarà fins a un nivell d'almenys 30 cm per damunt de 

la generatriu superior del tub i posteriorment s'excavarà la rasa on s'ubicarà la canonada.  

Quan aparegui aigua en les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions 

necessàries per esgotar-la. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes s'ompliran 

adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzats. 

Igualment es refinaran els talussos per garantir que no existeixin despreniments durant els treballs de 

muntatge. 

En el cas que la regularització del fons de l'excavació impliqui la necessitat de realitzar una 

sobreexcavació, aquesta s’haurà d’omplir amb el material que indiqui la Direcció d’Obra fins a la cota 

indicada en el projecte. Qualsevol excés en les excavacions que s'efectués per sota dels nivells ordenats 

o que sobrepassés l'amplada de la rasa sobre el perfil de projecte haurà de ser omplert i compactat amb 

el material apropiat. Tant l'excés d'excavació com el reblert que comporta no seran objecte d'abonament. 

El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona de les obres sense permís 

del Director d'Obra col·locant-se a una banda de la rasa, o en el cas de caldre una selecció posterior en 

zones d’aplec de manera que produeixin el mínim de pertorbació al trànsit de personal i vehicles. 

En zones urbanes no es permetrà una llargària de rasa oberta superior a 150 metres o aquella que 

permeti la instal·lació de canonada en un sol dia (la que sigui més gran de les dues). Les rases en aquest 

cas hauran de quedar reblertes i compactades al final de la jornada de treball, o s’hauran de senyalitzar 

i protegir amb barreres de formigó (tipus New Jersey) o s’hauran de cobrir amb planxes d'acer 

degudament reforçades i capaces de resistir el trànsit de vehicles. 

La tolerància en la rasant de l'excavació serà com a màxim de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

La utilització de màquines rasadores per a l’execució de rases, en el cas que no estigui previst en el 

Projecte, estarà subjecte a l’autorització del Director de l’Obra. En cap cas, s’autoritzarà la seva utilització 

en zones urbanes o en zones on hi hagi presència significativa de serveis subterranis. 
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3.8.4. ESGOTAMENTS 

En aquelles zones que les excavacions en rasa se situïn per sota del nivell freàtic, es disposaran els 

mitjans necessaris per esgotar l'aigua i realitzar el muntatge de les canonades en sec. 

El Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el sistema d'esgotament, que segons la naturalesa del 

terreny podrà consistir en algun dels indicats a continuació: 

▪ Esgotament mitjançant sistema de llances de succió (well-points) situats exteriorment a 

l'excavació, amb rebaix continuat del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa. 

▪ Esgotament mitjançant pous i bombes d’esgotament, amb rebaix continuat del nivell a cota inferior 

de la rasant de la rasa. 

3.8.5. APUNTALAMENTS I ESTREBADES 

Sempre que no sigui possible excavar les parets de les rases amb el talús necessari per a mantenir-se 

estables les rases s’hauran d’estrebar. El projecte permet únicament l’estrabada 100% cuatllada, no 

s’admetràn estrebades lleugeres ni semicuatllades (NTE ADZ) i únicament s’admetrà l’estrebada amb 

panells i estampidors metàl·lics o palplanxes.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

▪ Preparació de la zona de treball 

▪ Investigació del terreny mitjançant cales per a determinar la presència de serveis  

▪ Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 

▪ Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DO. 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica el 

projecte o, en el seu defecte, els que determini la DO. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar 

fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. En acabar la jornada han de quedar estrebats tots 

els paraments que ho requereixin. 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DO. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 

utilitzant plataformes suspeses. Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per 

franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. Durant els treballs s'ha de 

posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal i en acabar la jornada no han de quedar 

parts inestables sense estrebar. 

En el cas de les superficies dels nixols per a la soldadura de les juntes dels tubs d’acer es faran servir 

planxes en forma de calaix que protegeixi del tot al soldador en cas de desprendiment. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de 

pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre 

els treballs i avisar a la DO. 

Serà normativa d’obligat acompliment el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 

DB-SE-C. 

* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos. 

3.9. REBLERTS 

3.9.1. REBLERTS COMPACTATS DARRERA D’OBRA DE FÀBRICA 

Aquesta unitat consisteix a l'extensió i compactació de sòls adequats o seleccionats, al voltant de les 

obres de fàbrica o en el seu darrera, amb unes dimensions o condicionats de resistència que no permetin 

la utilització dels mateixos equips de maquinària que s’utilitzen per l'execució de terraplens. 

Execució de les obres en general: 

Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficials o 

subterrànies es desviaran les primeres i es captaran i es conduiran les segones fora de l'àrea on es vagi 

a construir el reblert abans de començar l'execució. 

Si el reblert hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argila tova, s'assegurarà l'eliminació 

d'aquest material o la seva consolidació. 

Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal 

necessari per assegurar l'evacuació de l'aigua sense perill d'erosió. 

Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El contingut òptim d'humitat es 

determinarà en obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs 

realitzats. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 

Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en les seves superfícies, es corregiran 

immediatament pel Contractista. 

Els graus de compactació a obtenir es determinaran segons la ubicació del reblert localitzat. En el cas 

d'arquetes serà l’exigit als reblerts de rasa, i en el cas de reblerts darrera de dipòsits d'aigua la 

compactació no serà inferior al 95% d'assaig Proctor Normal. Els mitjans proposats per a la compactació 

han d’estar aprovats per la Direcció d’Obra. 

3.9.2. REBLERTS COMPACTATS EN RASES PER A CANONADES 

3.9.2.1. DEFINICIONS 

Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de reblert d'una rasa per a allotjament 

de canonades. 

Llit de suport: Zona de reblert entre el fons de la rasa i la generatriu inferior del tub. El llit de suport tindrà 

un gruix de 15 cm per a canonades de diàmetre exterior menor de 600 mm i de 20 cm per a les de 

diàmetre més gran de 600 mm. 

Seient: Llit situat immediatament sobre la capa anterior, fins a una altura en què una línia paral·lela al 

fons de l'excavació talla al tub segons un angle central de 90º o 120º. 

Suport: El conjunt de les dues capes anteriors. Pot ser de formigó en el cas de canonada de formigó 

armat. 
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Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15 cm per sobre de la generatriu 

superior del tub. El recobriment és el conjunt del suport, reblert lateral i reblert inicial. 

Reblert inicial: Zona de reblert de 15 cm de gruix per sobre de la generatriu superior del tub. 

Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del suport i el reblert inicial. 

Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert inicial (15 cm per damunt de la 

generatriu superior del tub) i el nivell del terreny. El reblert principal per tant comprèn la terra vegetal o la 

base de la calçada segons el cas. 

3.9.2.2. ÚS DELS MATERIALS 

Per als tubs de formigó armat s'utilitzaran els materials A, B, C, D i E en tota la zona de recobriment, 

excepte si el suport és de formigó, en que s'utilitzaran en tota la zona de recobriment menys en el suport. 

Si el tub és d'acer recobert amb polietilè o polipropilè s'utilitzaran els tipus C,D i E en tota la zona de 

recobriment. 

Si es tracta de canonades de fosa o polietilè s'utilitzarà en tota la zona de recobriment el material C 

(sorra). 

3.9.2.3. GENERALITATS 

El material de reblert no s’ha de descarregar directament sobre els tubs. S’haurà de col·locar i distribuir 

en capes uniformes, de tal manera que quan quedin compactades, el seu gruix no serà superior als 20 

cm i ha de proporcionar al tub tant un bon llit de suport com un adequat suport lateral, d'acord amb els 

càlculs de projecte. 

S'ajustarà la humitat del material de reblert per tal d’aconseguir la compactació requerida. Si el material 

es troba per sota del contingut òptim d'humitat s'agregarà aigua; en cas contrari caldrà assecar.  

Cap reblert es col·locarà fins que l'aigua (en el seu cas) hagi estat eliminada totalment de l'excavació. 

Una vegada compactat el llit de suport caldrà realitzar un ajust final de nivells utilitzant una corda, de 

manera que cada secció de tub una vegada dipositat, estigui en contacte amb el llit de suport al llarg de 

tota la generatriu inferior. 

El reblert de la zona de tub s'efectuarà de manera que en cap cas el recobriment pugui quedar afectat. 

3.9.2.4. COMPACTACIÓ DEL MATERIAL 

Les proves de compactació estaran d’acord amb la norma NLT-107/72 (Proctor Normal), per als materials 

tipus A, B, C i I. Per als materials tipus D i E la ASTM D 4254 (densitat relativa). Els percentatges de 

densitat màxima o densitat relativa seran els següents: 

El 95% del Proctor Normal per als materials A, B i C. El 75% de la densitat relativa per als materials D i 

E. En el cas de canonades de formigó armat amb camisa de xapa d’acer, la zona de recobriment que no 

correspongui al llit de suport podrà compactar-se al 85% del PN o al 65% de densitat relativa segons 

sigui el cas. 

Per als materials tipus I, el projectista definirà el grau de compactació en el Projecte en funció de les 

càrregues a les hagi d’estar sotmès el reblert. Si es tracta com és usual de camps de conreu, serà 

suficient el 85% del PN. 

En qualsevol cas, els equips de compactació utilitzat seran prou lleugers per no fer malbé el tub. Els 

materials granulars al voltant de les canonades en el recobriment es piconaràn amb barra de cara a 

aconseguir la densitat relativa requerida. 

El reblert principal es compactarà al 100% PN sota camins i vies pavimentades i al 90% en camps de 

conreu. En el primer cas s’estendran les successives capes en gruixos de no més de 20 cm.  

Cal tenir en compte que les càrregues actuants sobre els tubs quan s'efectuen els càlculs de projecte, 

corresponen a una rasa de característiques geomètriques determinades i a uns reblerts també definits. 

Si qualsevol de les dues dades canviés serà necessari recalcular la canonada.  

La unitat inclou el manteniment dels estintolaments i subjeccions provisionals iniciats amb l’excavació 

així com els esgotaments necessaris fins que la rasa quedi totalment reblerta.  

3.10. TERRAPLENS, PEDRAPLENES I LLITS GRANULARS 

3.10.1. TERRAPLENS 

Es regiran per allò disposat a l'article 330 del PG3. 

3.10.2. PEDRAPLENES 

Es regiran per allò disposat a l'article 331 del PG3. 

3.10.3. LLITS GRANULARS 

Es defineix com a llit granular el material constituït per un conjunt d'àrids de granulometria discontínua 

que se situa sota de les soleres de dipòsit per permetre l'adequada evacuació de les possibles filtracions 

a la xarxa de subdrenatge. El seu fus granulomètric serà el M4 definit a l'article 502.2.1. del PG3. 

Execució de l'obra: 

L'extensió del llit granular no s'iniciarà fins que s'hagi refinat el fons de l'excavació, amb els pendents 

fixats en el plànols que condueixin les aigües a la xarxa de subdrenatge. L’àrid s'estendrà en tongades 

de gruix uniforme, d’entre deu centímetres (10 cm) i vint centímetres (20 cm). 

Després d'estesa la tongada, es compactarà, fins a aconseguir que l’àrid quedi perfectament travat, 

sense que es produeixin corriments, ondulacions o desplaçaments per davant del compactador. 

Una vegada estès i compactat el material, queda prohibit el pas de vehicles sobre la superfície acabada. 

3.11. ENCOFRATS, CINDRIS I APUNTALAMENTS 

3.11.1. ENCOFRATS 

Es defineix com a encofrat l'element destinat al modelatge “in situ” de formigons. Pot ser recuperable o 

perdut, entenent-se per això últim el que queda embegut dins del formigó. 

Execució d'obra: 

Les cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements tindran una resistència i rigidesa 

suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues, i/o accions de 

qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i 

especialment, les degudes a la compactació de la massa. 
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Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres (5 mm) per als moviments 

locals i la mil·lèsima de la llum per al conjunt. 

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l'encofrat de manera que, una vegada 

desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa (de l'ordre del mil·lèsim de 

la llum), per aconseguir un aspecte agradable. 

Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdues apreciables de beurada, tenint en compte la 

manera de compactació prevista. 

Les superfícies interiors dels encofrats estaran netes en el moment del formigonat.  

Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó.  

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó resultin ben 

acabades; col·locant, si cal, angulars metàl·lics en les arestes exteriors de l'encofrat, o utilitzant un altre 

procediment similar en la seva eficàcia. La Direcció d’Obra podrà autoritzar, no obstant això la utilització 

de llistons bisellats “berenjenos” per a achaflanar les esmentades arestes. No es toleraran imperfeccions 

majors de cinc mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 

Quan s'encofrin elements de gran alçaria i petit gruix a formigonar d'una vegada, s'hauran de preveure 

en les parets laterals dels encofrats finestres de control, de suficient dimensió per permetre des d'elles la 

compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran a una distància vertical i horitzontal no més 

gran d'un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 

Els elements a utilitzar en els encofrats per tal de mantenir-los rígids en la seva posició durant el procés 

de formigonat seran de dues classes. La primera classe correspon a dipòsits d'aigua o estructures que 

hagin de quedar sota la capa freàtica, seran barres d'acer tipus “Diwidag” o similars que quedaran 

embegudes en el formigó amb els seus extrems a una distància del parament no més gran de 25 mm. 

Posteriorment a la retirada de l'encofrat s’hauran d’omplir els buits que queden amb un morter adherent 

sense retracció. 

La segona classe correspon a la resta d’estructures, en aquest cas els elements rigiditzadors podran ser 

com els de la primera classe, o bé elements metàl·lics de filferros o platines, però protegits per un element 

de plàstic (“macarró”) de tal manera que després del formigonat l'element metàl·lic es pugui retirar 

completament. Els extrems del forat que queda en la massa de formigó s'omplen posteriorment amb un 

morter adherent. 

En cap cas es permetrà la utilització d'elements de fusta. 

Per tal de facilitar la retirada de les peces que constitueixen els encofrats s’haurà de fer ús de 

desencofrants, que cal aplicar-los amb la suficient antelació de manera que no escorri quan l'encofrat se 

situï en posició, i pugui afectar a la neteja de l'armadura. A títol d'orientació s'assenyala que podran 

col·locar-se com desencofrants els vernissos antiadherents compostos de silicones, o preparats a base 

d'olis solubles en aigua o greix diluït, evitant l'ús de gas-oli, greix corrent, o qualsevol altre producte 

anàleg. 

Desencofrat i desapuntalament: 

Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els apuntalaments i 

cindris, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs a l'estructura, recomanant-se, quan els elements 

siguin de certa importància, l'ús de falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per 

aconseguir un descens uniforme dels suports. 

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó tingui la resistència necessària per suportar 

amb suficient seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals estarà sotmès durant i 

després del desencofrat o desapuntalament. Es recomana que la seguretat no resulti en cap moment 

inferior a la prevista per a l'obra en servei. 

Quan es tracti d'obres d'importància i no es posseeixi experiència de casos anàlegs o quan els perjudicis 

que poguessin derivar-se d'una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d'informació 

(vegeu article 89 de la Instrucció EHE) per conèixer la resistència real del formigó i poder fixar 

convenientment el moment del desencofrat o desapuntalament. 

En el cas de murs per a dipòsits d'aigua no es desencofrarà abans que hagin transcorregut 48 hores des 

de la posada en obra del formigó. 

Es posarà especial atenció a retirar, tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les juntes de 

retracció o dilatació, així com de les articulacions, si n'hi ha. 

A títol orientatiu poden utilitzar-se els terminis de desencofrat o desapuntalament donats per la fórmula 

expressada en la Instrucció EHE. La fórmula és només aplicable a formigons fabricats amb ciment 

Portland i suposant que el seu enduriment s'hagi dut a terme en condicions ordinàries. 

En l'operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i elements anàlegs, 

durant dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o tres centímetres (2-3 cm) del mateix, per 

evitar els perjudicis que pogués ocasionar el trencament, instantani o no, d'una d'aquestes peces al caure 

des de gran altura. 

Igualment útil resulta sovint la mesura de fletxes durant el desapuntalament de certs elements, com índex 

per decidir si s’ha continuar l'operació i fins i tot si convé o no disposar assaigs de càrrega de l'estructura. 

Es crida l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no només la seva resistència, sinó també el seu 

mòdul de deformació, presenta un valor reduït; el que té una gran influència en les possibles 

deformacions resultants. 

Dins de tot allò indicat anteriorment el desencofrat haurà de realitzar-se com més aviat millor, per tal 

d'iniciar com més aviat millor les operacions de curat. 

3.11.2. APUNTALAMENTS I CINDRIS 

Es defineix com a apuntalaments i cindris les estructures provisionals que sostenen un element 

estructural mentre s'està executant fins que s’arriba a la resistència pròpia suficient. 

Construcció i muntatge 

Llevat de prescripció en contrari, els cindris i apuntalaments hauran de ser capaços de resistir el pes total 

propi i el de l'element complet sustentant, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar 

sobre ells. 

Els cindris i apuntalaments tindran la resistència i disposició necessàries perquè, en cap moment, els 

moviments locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat, sobrepassin els cinc mil·límetres (5 mm) ni els 

de conjunt, la mil·lèsima (1/1.000) de la llum. 
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Els cindris es construiran d’acord amb els plànols de detall que prepari el Contractista; que ha de 

presentar-los, amb els seus càlculs justificatius detallats, a examen i aprovació del Director d'Obra. 

Quan l'estructura del cindri sigui metàl·lica estarà constituïda per perfils laminats, tubs, etc., subjectes 

amb cargols o soldats. Per a la utilització d'estructures desmuntables, en les que la resistència en els 

nusos depèn únicament del fregament de collarets, cal l'aprovació prèvia del director. 

En tot cas, es comprovarà que l’apuntalament o cindri posseeix espai suficient per al desapuntalament, 

així com que les pressions que transmet al terreny no produiran assentaments perjudicials amb el sistema 

de formigonat previst. 

Una vegada muntat el cindri, si el Director ho creu necessari, es verificarà una prova consistent en 

sobrecarregar-lo d'una manera uniforme i pausada, en la quantia i amb l'ordre que ho haurà de ser durant 

l'execució de l'obra. Durant la realització de la prova, s'observarà el comportament general del cindri, 

seguint les seves deformacions mitjançant flexímetres o nivells de precisió. Arribats a la sobrecàrrega 

completa, aquesta es mantindrà durant vint-i-quatre hores (24 h) amb nova lectura final de fletxes. A 

continuació, i en el cas que la prova oferís dubtes, s'augmentarà la sobrecàrrega en un vint per cent 

(20%) o més si el Director ho considera precís. Després es procedirà a descarregar el cindri, en la mesura 

i amb l'ordre que indiqui el Director, observant-se la recuperació de fletxes i els nivells definitius amb 

descàrrega total. 

Si el resultat de les proves és satisfactori, i els descensos reals del cindri haguessin resultat d’acord amb 

els teòrics que van servir per fixar la contrafletxa es donarà per bona la posició del cindri i es podrà 

realitzar l'obra definitiva. Si fos precís alguna rectificació, el Director notificarà al Contractista les 

correccions en el nivell dels diferents punts. 

Si el cindri pogués veure's afectat per possibles avingudes durant el termini d'execució, es prendran les 

precaucions necessàries perquè no afectin a cap dels seus elements. 

En el cas d'obres de formigó pretensat, és important una disposició dels cindris per tal de permetre les 

deformacions que apareixen al tesar les armadures actives, i que resisteixin la subsegüent redistribució 

del pes propi de l'element formigonat. En especial, els cindris hauran de permetre, sense coartar-los, les 

minves del formigó sota l'aplicació de l'esforç de pretensat. 

Per allò dit anteriorment es preferiran cindris realitzats amb puntals en ventall. Els arriostraments tindran 

la menor rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat del cindri i es retiraran els que es queden abans 

del tesat de les armadures. 

Descindrat 

El descindrat podrà realitzar-se quan en vista de les circumstàncies de temperatura i del resultat de les 

proves de resistència, l'element de construcció sustentat hagi adquirit la resistència necessària per 

suportar els esforços que apareguin al descindrat. 

El descindrat es farà de manera suau i uniforme es recomana la utilització de falques, gats, caixes de 

sorra, o altres dispositius, quan l'element descindrat sigui de certa importància. Quan el Director ho estimi 

convenient, els cindris es mantindran desenganxats dos o tres centímetres (2 o 3 cm) durant dotze hores 

(12 h) abans de ser retirats completament; s’haurà de comprovar, a més que la sobrecàrrega total actuant 

sobre l'element que es descindra, no superi el valor previst com a màxim en el Projecte. 

En el cas d'obres de formigó pretensat, se seguiran, a més les següents prescripcions:  

▪ El descindrat s'efectuarà d'acord amb allò disposat en el programa previst en el Projecte. 

▪ L'esmentat programa haurà d'estar d'acord amb el corresponent al procés de tesat, a fi d'evitar 

que l'estructura quedi sotmesa, encara que només sigui temporalment, durant el procés 

d'execució, a tensions no previstes en el Projecte, que puguin resultar perjudicials. 

▪ Tant els elements que constitueixen l'encofrat, com els apuntalaments i cindris, es retiraran sense 

produir sacsejades ni cops al formigó, per a la qual cosa, quan els elements siguin de certa 

importància, s'utilitzaran falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir 

un descens uniforme dels suports. 

▪ De no quedar contraindicat pel sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri es començarà 

pel centre de la llum, i continuarà cap als extrems, seguint una llei triangular o parabòlica. 

3.12. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 

3.12.1. ASPECTES GENERALS 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per part de la Direcció d’Obra de la col·locació i 

subjecció de les armadures, dels separadors i rigiditzadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i 

laterals. El Contractista està obligat per tant a avisar amb suficient antelació perquè les comprovacions 

es puguin fer sense alterar el ritme constructiu. El Contractista presentarà un pla de formigonat que haurà 

de ser aprovat per la Direcció d’Obra.  

3.12.2. PLA DE FORMIGONAT 

Consisteix en l'explicació de la forma, mitjans i processos que proposa el Contractista per a l'execució 

del formigonat. Constarà de: 

▪ Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, abocament directe, o altres). 

▪ Característiques dels mitjans mecànics. 

▪ Personal. 

▪ Vibradors ( característiques i número, indicant els de recanvi per possible avaria). 

▪ Seqüència d'omplert dels motlles. 

▪ Mitjans per evitar defectes en el formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons...). 

▪ Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del personal de control. 

▪ Sistema de curat. 

3.12.3. DOSIFICACIÓ 

S’haurà de complir el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE, i l'article corresponent del 

capítol 2 d'aquest Plec. No es permetrà l'ús de cendres volants per a la fabricació del formigó. 

3.12.4. FABRICACIÓ I TRANSPORT DEL FORMIGÓ A OBRA 

Es complirà amb l'article 69 de la EHE. 

3.12.5. POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 

Com norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora i mitja (1,30 h) entre la fabricació del formigó 

i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest termini si s'utilitzen conglomerants o 

additius especials, podent-se augmentar, a més, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir 

l'evaporació de l'aigua o quan concorrin condicions favorables d'humitat i de temperatura. En cap cas es 

tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi d’adormiment, segregació o dessecació. 
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No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'altures superiors a un metre i mig (1,5 m) quedant 

prohibit el llançar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb rasclets, fer-lo avançar més d'un metre 

(1,0 m) dins dels encofrats, o col·locar-lo en capes o tongades amb un gruix superior al qual permeti una 

compactació completa de la massa.  

Tampoc es permetrà la utilització de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, llevat 

que la Direcció d’Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 

3.12.6. COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

Excepte en casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per vibració, de manera 

que s'eliminin els buits i possibles “coqueres”, sobretot en els fons i paraments dels encofrats, 

especialment en els vèrtexs i arestes, i s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a 

produir-se segregació. 

El procés de compactació s’haurà de prolongar fins que reflueixi la pasta a la superfície. 

La freqüència de treball dels vibradors interns a utilitzar haurà de ser superior a sis mil (6.000) cicles per 

minut. Aquests aparells s’han de submergir ràpida i profundament en la massa, cuidant de retirar l'agulla 

amb lentitud i a velocitat constant. Quan es formigona per tongades, convé introduir un vibrador fins que 

la punta penetri en la capa adjacent, procurant mantenir l'aparell vertical o lleugerament inclinat. 

En el cas que s'utilitzin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels mateixos serà superior a tres 

mil (3.000) cicles per minut. 

Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els successius punts de la 

immersió, depenen de la consistència de la massa, de la forma i dimensions de la peça i del tipus de 

vibrador utilitzat, no sent possible, per tant, establir xifres de validesa general. Com orientació s'indica 

que la distància entre punts d'immersió ha de ser l'adequada per produir en tota la superfície de la massa 

vibrada, una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs 

punts més prolongadament. 

Si s'avaria un dels vibradors empleats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme del 

formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat amb barra, suficient per 

acabar l'element al que s'està abocant formigó, no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements 

mentre no s'hagi reparat o substituït els vibradors avariats. En tot cas sempre es comptarà amb vibradors 

de reserva abans de començar els formigonats. 

3.12.7. JUNTES DE FORMIGONAT 

Les juntes de formigonat no previstes en els plànols se situaran en una direcció el més perpendicular 

possible a la de les tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, 

amb l'esmentat fi, de les zones en les quals l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una 

junta resulta mal orientat, es destruirà la part de formigó que calgui eliminar per donar a la superfície la 

direcció apropiada. 

Abans de continuar el formigonat es netejarà la junta de tota brutícia o àrid que hagi quedat solt i es 

retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert; per a això s'aconsella utilitzar un raig 

de sorra o raspall de filferro, segons que el formigó es trobi més o menys endurit, podent-se aplicar 

també, en aquest últim cas, un raig d'aigua i aire. Expressament es prohibeix la utilització de productes 

corrosius en la neteja de juntes. 

Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar a entollar-la, abans 

d'abocar el nou formigó. 

Es prohibeix formigonar directament sobre el formigó que hagi patit els efectes de les gelades. En aquest 

cas, s’hauran d’eliminar prèviament les parts danyades pel gel. 

En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment que siguin 

incompatibles entre si. 

En qualsevol cas, el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra, per al seu vist-i-plau o inconvenients, la 

disposició i forma de les juntes entre tongades o de limitació de tall que estimi necessàries per a la 

correcta execució de les diferents obres i estructures previstes, amb suficient antelació a la data en què 

es prevegin realitzar els treballs, antelació que no serà mai inferior a quinze (15) dies. 

En el cas d'interrupcions de formigonat per causes imprevistes, el Contractista estarà obligat a seguir les 

instruccions de la Direcció d’Obra per a la resolució de la junta creada, o bé a la demolició de la part 

d'estructura formigonada, sense tenir dret a cap abonament per aquest concepte. 

3.12.8. CURAT DE FORMIGÓ 

Durant el primer període d'enduriment, el formigó tindrà un procés de curat amb la durada que dependrà 

del tipus de ciment utilitzat i de les condicions climatològiques. 

Com terme mitjà, el procés de curat tindrà una durada mínima de set dies havent d’ augmentar-se aquest 

termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment lent o en ambients secs i calorosos. Quan les superfícies de 

les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient 

augmentar l'esmentat termini a quinze dies. 

Es pot estimar la durada del període de curat segons l'article 74 de la EHE, però en qualsevol cas no 

serà inferior als 7 dies abans assenyalats. 

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, mitjançant reg 

directe que no produeixi rentat. L'aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats 

exigides en la Instrucció EHE. 

Un altre bon procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o altres materials 

anàlegs i mantenir-los humits mitjançant regs freqüents. En aquests casos, s’ha de prestar la màxima 

atenció que aquests materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de sals solubles, 

matèria orgànica (restes de sucre en els sacs, palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, 

dissoltes i arrossegades per l'aigua de curat, puguin alterar el fraguat i primer enduriment de la superfície 

del formigó. 

No s'autoritza la utilització d'aigua de mar en el curat de formigons armats. 

El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies mitjançant 

recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, com ara l'aplicació de productes filmògens, 

sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que 

s'estimin necessàries per aconseguir, durant el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat 

inicial de la massa. 

3.12.9. ACABAT DEL FORMIGÓ 
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Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin un bon aspecte, sense 

defectes ni rugositats. 

Si malgrat totes les precaucions apareguessin defectes o “coqueres”, es picarà i es repararà amb morter 

adherent de qualitat no inferior a la del formigó del suport. Queda prohibit arreglar els defectes sense 

prèvia inspecció de la Direcció d’Obra. 

3.12.10. OBSERVACIONS GENERALS RESPECTE A L'EXECUCIÓ 

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys 

en els elements ja formigonats. 

S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i els processos 

d'execució s'ajustin en tot a l'indicat en el Projecte. 

En particular, s’haurà de cuidar que les disposicions i processos siguin compatibles amb les hipòtesis 

considerades en el càlcul, especialment pel que fa als enllaços (encastaments, articulacions, suports 

simples, etc.). 

3.12.11. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA ACCIONS FÍSIQUES I QUÍMIQUES 

Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva naturalesa, puguin 

perjudicar algunes qualitats de l'esmentat material, s'adoptaran, en l'execució de l'obra, les mesures 

oportunes per evitar els possibles perjudicis o reduir-los al mínim.  

En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó front d'accions físiques o d'atac 

químic, sinó també la corrosió que pugui afectar a les armadures metàl·liques, essent per tant important, 

prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i estreps, per la qual cosa cal 

complir el que disposa l'apartat 37.2.4 de la Instrucció EHE. 

En qualsevol cas, els formigons hauran de ser homogenis, compactes i impermeables. 

El Contractista per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, treballabilitat, etc., 

dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d’Obra la utilització d'additius adequats d'acord 

amb les prescripcions de la Instrucció EHE, sent opcional per a aquesta l'autorització corresponent del 

Director d’Obra. 

En les relacions màximes aigua/ciment es complirà l'article 37.3.2 de la Instrucció EHE i l'apartat 2.13.2. 

d’aquest Plec. 

No s'abonaran les operacions que siguin necessàries per netejar, lliscar i reparar les superfícies de 

formigó en les quals s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades o que presentin 

defectes. Així mateix, tampoc serà d'abonament la utilització d'additius en el formigó. 

3.12.12. FORMIGONAT EN TEMPS PLUJÓS 

En temps plujós no es podrà formigonar. 

3.12.13. FORMIGONAT EN TEMPS FRED 

Es complirà l'especificat a l'article 72 de la EHE. 

3.12.14. FORMIGONAT EN TEMPS CALORÓS 

Es complirà l'especificat a l'article 73 de la EHE. 

3.12.15. FORMIGÓ DE NETEJA 

Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, es recobrirà aquest amb 

una capa de formigó de neteja de 0,10 m de gruix i qualitat HM-15. En el cas de sabates i fonamentacions 

de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat de l’anivellament del formigó de neteja confirmant que s’ajusta 

al projecte o a les pendents acordades amb la Direcció de l’Obra abans de procedir a la col·locació de la 

ferralla 

S'evitarà que caigui terra o qualsevol mena de matèria estranya sobre la capa de formigó de neteja durant 

el formigonat. 

3.12.16. FORMIGONAT DE SOLERES 

Les soleres s'abocaran sobre formigó de neteja, el qual haurà de tenir el perfil teòric indicat, amb 

toleràncies no majors d'un centímetre (1 cm) i les seves juntes seran les que s'expressen en els plànols. 

El formigó de neteja estarà completament net abans de començar el formigonat. 

Les armadures es col·locaran abans d'abocar el formigó subjectant la graella superior amb els suficients 

suports metàl·lics perquè no pateixi deformació i la graella inferior tindrà els separadors convenients per 

guardar els recobriments indicats en els plànols. 

El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors d'agulla. 

La superfície d'acabat s’enrasarà per mitjà de regles metàl·liques, corregudes sobre rastrells també 

metàl·lics perfectament anivellats amb les cotes del Projecte. 

Les toleràncies de la superfície acabada no haurà de ser superior a cinc mil·límetres (5 mm) quan es 

comprova per mitjà de regles de tres metres (3 m) de llargària en qualsevol direcció i la màxima tolerància 

absoluta de la superfície de la solera en tota la seva extensió no serà superior a un centímetre (1 cm). 

En el cas de soleres per a dipòsits d'aigua, queda completament prohibida la circulació de vehicles sobre 

la superfície formigonada, havent de proposar el Contractista en el programa de treballs la seqüència de 

formigonat de manera que es verifiqui la condició anterior. 

3.12.17. FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES 

Murs de contenció: 

El formigonat en murs de contenció i estructures anàlogues es realitzarà de manera contínua entre les 

juntes de dilatació, retracció i construcció assenyalades en els plànols. No es començarà el formigonat 

mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a les armadures i encofrats. En aquells casos en 

que prima la impermeabilitat del conjunt, com ara en el cas dels dipòsits, el fomrigonat s’haurà de dur a 

terme amb dues bombes, una operativa i una de reserva, per tal d’evitar el tall del formigonat en cas 

d’avaria de la bomba principal. Això serà especialment relevant en aquells casos de dipòsits petitis o 

mitjans de secció circular en els quals el formigonat de l’alçat es realitzi en la seva totalitat en una sola 

jornada. 

3.12.18. BIGUES, PILARS, SABATES I PLAQUES 

En el cas de sabates i plaques es formigonaran de manera contínua entre les juntes de dilatació, retracció 

i construcció fixats en els plànols. 

No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a les armadures i 

encofrats. 
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3.12.19. TOLERÀNCIES 

Hauran de complir l'annex 10, Toleràncies, de la Instrucció EHE. 

3.13. ACERS 

3.13.1. ARMADURES PER A FORMIGÓ ARMAT 

Barres aïllades 

Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de barres d'acer que es col·loquen 

a l'interior de la massa de formigó col·laborant a suportar els esforços que es troba sotmès. 

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no adherit. Els especejaments 

que figuren en els plànols només podran modificar-se prèvia acceptació per part del director d'obra. En 

aquest cas, o en aquell en què en el projecte no figuri l’especejament detallat, el Contractista presentarà 

a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació i amb suficient antelació, una proposta de especejaments de 

les armadures dels elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les armadures definides en els 

Plànols indicant clarament el lloc on es produeixen els solapaments i el número i llargària d'aquests. 

També detallarà i especificarà perfectament totes les armadures necessàries per impedir el moviment de 

les armadures durant el formigonat, com ara cavallets, rigiditzadors, cèrcols auxiliars etc... Totes i 

cadascuna de les figures aniran numerades en les fulles d’especejament en correspondència amb els 

plànols respectius. En les fulles d’especejament s'expressaran els pesos totals de cada figura. Les 

armadures inferiors dels fonaments i llindes se sustentaran mitjançant separadors de morter de formigó 

de mida en planta tal que garanteixi la seva estabilitat i de gruix l'assenyalat en plànols per al recobriment.  

Per a les armadures laterals en fonaments, alçats bigues i plaques els separadors seran de plàstic 

adequat al recobriment indicat en els plànols i en número no inferior a 4 per metre quadrat. 

Les armadures d'arrencada dels fonaments s’“encamillaran” perfectament per evitar que es moguin 

durant el formigonat de les soleres. Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista 

haurà d'obtenir l'aprovació per part del Director d'Obra.  

En el cas de sabates i fonamentacions de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat de l’anivellament del 

formigó de neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les pendents acordades amb la Direcció de 

l’Obra abans de procedir a la col·locació de la ferralla. 

Malles electrosoldades 

Es defineix com a malles electrosoldades els panells rectangulars formats per barres llises o corrugades 

d'acer trefilat, soldades a màquina dintre seu, i disposades a distàncies regulars. 

Es complirà tot l'especificat a l'article anterior. 

Toleràncies 

Les toleràncies en les armadures passives compliran amb allò establert a l'article 5.1.1. de l'Annex 10 de 

l’ EHE que es remet a la norma UNE 36831:97. 

3.13.2. ARMADURES PER A FORMIGÓ PRETENSAT 

Es compliran les especificacions dels articles 32 i 38 de l’EHE. Quant a toleràncies s'admetran les 

assenyalades a l'article 5.1.2. de l'Annex 10 de l’ EHE. 

3.13.3. ESTRUCTURA D'ACER 

Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements d'acer que formen la part resistent 

d'una construcció. 

Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts d'acer corresponents a les 

estructures mixtes d'acer i formigó. 

No és aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a les estructures o elements 

construïts amb perfils lleugers de xapa plegada. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de l'estructura seran les definides en els plànols i/o Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, no permetent-se al Contractista modificacions dels mateixos sense la prèvia 

autorització del Director de les Obres. 

Condicions generals d'execució 

Per a l'execució d'aquest tipus d'obres es tindran en compte les prescripcions incloses en les Normes 

NBE-95 referents a estructures metàl·liques. 

3.14. CANONADES INSTAL·LADES AMB EMPENYEDOR 

3.14.1. CONDICIONS GENERALS 

1. Aquest article del Plec es refereix únicament a canonades que han de servir d'allotjament a la 

canonada de pressió de conducció d'aigua, i que no se situïn sota la capa freàtica. Si haguessin 

de col·locar-se sota la capa freàtica, caldria establir uns criteris diferents quant a maquinària de 

col·locació, condicions dels tubs etc. 

2. Abans del començament de les obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d’Obra 

el procediment constructiu, així com els equips que proposa utilitzar. Presentarà també allò indicat 

a l'article 2.18. d'aquest Plec. 

3. Al capdavant de les operacions de clavament hi ha d’haver un Enginyer Tècnic o encarregat amb 

àmplia experiència en aquest tipus d'obra, el qual haurà de ser present en tot moment en què 

s'executin els treballs, sent responsable de realitzar comprovacions freqüents, tant d'alineació 

com de pendent. 

4. Els pous de clava tindran les dimensions adequades per dur a terme les operacions de manera 

satisfactòria i el seu emplaçament s'elegirà de manera que no interfereixi amb el trànsit rodat. 

5. Totes les canonades per a la clava es manipularan, descarregaran i apilaran d'acord amb els 

principis establerts en aquest Plec per a les canonades de formigó armat. 

3.14.2. EXECUCIÓ 

L'excavació es realitzarà amb un escut de tall tancat. Les excavacions amb escut tancat es realitzen amb 

unes màquines anomenades microtuneladores amb escut tancat. Una microtuneladora pemet excavar 

túnels a secció completa de diàmetre entre 500 mm i 3500 mm i va associada a un tipus de revestiment, 

que és un tub de formigó armat que s’empenta mitjançant gats des de l’exterior. 
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L'execució del clavament es realitzarà sempre que sigui possible en sentit ascendent de la conducció, a 

partir del pou d'atac, mitjançant sistemes hidràulics que transmetin les reaccions a un mur d'empenta, el 

qual anirà disposat perpendicularment a la direcció de l'empenta esmentada. El mur d'empenta sempre 

es formigonarà contra el terreny. La solera del pou d'atac ha d'estar formigonada i perfectament 

anivellada amb el pendent de la canonada.  

Es podran utilitzar les estacions intermèdies que consideri necessàries el Contractista, quan les forces 

de fregament o altres causes poguessin obligar a realitzar esforços d'empenta excessivament elevats. 

La força d'empenta s'aplicarà a la canonada mitjançant un anell, que sigui suficientment rígid per garantir 

una distribució uniforme de pressions. 

Així mateix, es col·locarà un anell de fusta conglomerada entre la canonada i l'esmentat anell, a les 

estacions intermèdies, així com entre les superfícies de contacte de cada unió de canonades a fi de 

distribuir la pressió exercida pels sistemes de clavament al llarg del perímetre de la canonada, evitant 

l'aparició de punts de concentració de tensions. L'anell de fusta es disposarà al llarg de tota la 

circumferència, amb un gruix mínim de 15 mm tal com s'indica a l'article 2.18. d'aquest Plec. 

Els tubs de formigó portaran en un extrem (femella) un anell metàl·lic galvanitzat (virolla). Quan es vulgui 

aconseguir l’estanqueïtat de la conducció es col·locarà una junta elàstica en l’extrem mascle del tub per 

a que faci tope contra l’anell metàli·lic. 

Es podrà injectar ocasionalment bentonita a pressió entre la canonada i el terreny, a fi de lubricar la 

superfície de contacte i facilitar les operacions de clavament. Quan es faci això, una cop s’hagin acabat 

les operacions esmentades s'injectarà morter de ciment per desplaçar la bentonita de l'espai comprès 

entre la canonada i el terreny. 

La pressió, volum i composició dels materials a injectar hauran de ser limitats per tal d'evitar possibles 

danys o desplaçaments de la canonada.  

Les canonades deteriorades no seran acceptades. Quan es produeixin desperfectes en alguna canonada 

durant les operacions de clava, haurà de ser retirada per a la qual cosa es continuaran les operacions de 

clavament fins que la canonada danyada pugui ser extreta per algun pou. Si el deteriorament de la 

canonada és petit, segons el parer de la Direcció d’Obra, podrà ser reparada amb l'autorització prèvia a 

aquesta actuació. 

En el cas que no sigui possible procedir a l'extracció de la canonada danyada, la Direcció d’Obra podrà 

acceptar la reparació o reconstrucció total del tram, per a la qual cosa el Contractista haurà de presentar 

càlculs justificatius de l'obra a realitzar, subscrits per un tècnic especialista. En els càlculs esmentats es 

justificarà que la canonada reparada o reconstruïda “in situ” tindrà una resistència i vida útil igual o 

superiors a les de la canonada especificada. L'acceptació de cada reparació o reconstrucció dependrà 

de la remissió al Director d'Obra del corresponent informe, subscrit pel Tècnic especialista del 

Contractista, en el qual s'especificarà que les obres van ser realitzades sota la seva directa supervisió i 

que l'obra lliurada és d'una qualitat igual o més gran que la canonada projectada. 

En el cas que es construeixi “in situ” algun tram de la canonada, caldrà injectar posteriorment amb morter 

de ciment l'espai comprès entre la paret de formigó i el terreny.  

Les toleràncies constructives quant a alineacions i rasants es refereix, seran les establertes en el present 

apartat.  

L'ajust a l'alineació i/o rasant teòrica de la canonada haurà de ser gradual i, en cap cas, se superarà en 

una junta l'angle de gir fixat pel fabricant. 

Com a mesura de prudència davant una execució dolenta, o un despreniment que hagi pogut succeir en 

el transcurs del clavament, en acabar aquesta, es provarà d'injectar beurada de ciment a molt baixa 

pressió (no més gran de 0,5 Kg/cm² en el punt d'injecció) en els punts preparats per injectar. Si existeix 

admissió es continuarà la injecció fins que es garanteixi el contacte terreny-canonada. 

3.14.3. TOLERÀNCIES ADMISSIBLES EN EL MUNTATGE DE CANONADES INSTAL·LADES AMB 

EMPENYEDOR 

Les màximes desviacions admissibles respecte a les alineacions del Projecte seran les següents: 

En 

rasant 

En alineació 

horitzontal 

+/- 50 

mm 

+/- 75 mm 

3.15. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ 

3.15.1. TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC 

Per al transport els tubs es col·loquen en posició horitzontal sobre bressols o llistons. Segons UNE 

127010 els tubs es transportaran de manera que es garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables 

per assegurar-los aquests han d'estar encoixinats per evitar danys. Especial atenció mereixen els 

broquets i campanes. 

El nombre de filades de tubs serà tal que les tensions que es produeixin no superin el 35% de la 

resistència característica del formigó (se suposa que el tub no es transporta fins que el formigó tingui la 

seva resistència). Es procurarà un bon condicionament dels accessos als lloc de treball de l'obra. Els 

tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els que estiguin danyats es retiraran; el director d'obra 

decidirà si poden ser reparats o si es rebutgen. 

La descàrrega s'efectuarà amb útils apropiats, i sempre seguint les instruccions del fabricant. Tots els 

elements dels útils en contacte amb el tub tindran proteccions elàstiques.  

En l’aplec dels tubs se seguiran les instruccions del fabricant. Es farà en posició horitzontal; cas de fer 

l’aplec en diverses filades, en cada filada la campana i els endolls estaran a la mateixa direcció; en la 

següent filada les campanes estaran sobre els endolls de la filada inferior.  

Es prendran precaucions especials per impedir el seu rodament. Els tubs de diàmetre igual o més gran 

de 1.000 mm només podrà fer-se l’aplec en 1 filada. Entre 500 mm i 1.000 mm en 2 filades i entre 300 

mm i 400 mm en 3 filades. 

El terreny estarà anivellat, i cada tub de la primera filada estarà calçat per quatre punts. La següent filada 

es col·locarà de tal manera que els tubs es recolzin exclusivament sobre les generatrius. El temps 

d'amuntegament en obra serà el menor possible.  

Les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i es complirà allò indicat a la UNE-EN 681-1. Estaran 

lliures d'esforços de qualsevol tipus, no estaran en contacte amb dissolvents, olis ni greixos. No s’han 
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d’emmagatzemar en punts pròxims a instal·lacions elèctriques capaços de generar ozó com per exemple 

llums de vapor de mercuri, material elèctric d'alta tensió i altres. Aniran en envasos tancats.  

3.15.2. ESTESA 

L'estesa ha de començar a l'extrem aigües avall, col·locant normalment les canonades amb les 

embocadures orientades aigües amunt. Els canvis de direcció s'efectuaran en els pous de registre. El 

tub ha de tenir un suport continu al llarg de tota la seva generatriu inferior, per a la qual cosa el llit de 

suport ha d'estar perfectament anivellat i enrasat. El llit presentarà excavacions prou àmplies per evitar 

que la campana del tub recolzi sobre el terreny. Si es donés la circumstància per qüestió de càlcul de 

projecte que el llit fos de formigó, s'instal·larà el tub sobre solera recta de formigó mitjançant suport de 

peces prefabricades del mateix material i una vegada col·locat el tub, s'omplirà el suport complet, amb 

un formigó prou fluid per poder formigonar des d'un únic costat, garantint així la completa expulsió de 

l'aire i el suport total del tub sobre el llit de formigó.  

Abans de baixar els tubs a les rases s'examinaran i s'apartaran els que presentin deterioraments, 

netejant-los bé, sobretot les campanes i endolls. 

Cada tub s'ha de centrar i s’ha d’alinear perfectament amb l'adjacent. Els tubs s’han d’unir mitjançant una 

força axial aplicada progressivament usant els útils apropiats que varien en funció del diàmetre dels tubs. 

Per al correcte enllaç i estanqueïtat de la unió cal que el tub entrant es trobi suspès i concèntric amb el 

tub ja instal·lat.  

Per vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o tiradors hidràulics 

fins on permeti la potència d'aquests. Pot també col·locar-se amb “tràctels” sempre que es prengui la 

precaució que la tracció no desviï o impedeixi la concentricitat i alineació del tub.  

A partir de 800 mm existeixen màquines per ajuntar tubs especialment dissenyades per muntar tubs de 

grans diàmetres. En qualsevol cas i sigui qualsevol el diàmetre de la conducció el Contractista presentarà 

a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació el sistema d'unió dels tubs. 

Com s'ha especificat en el capítol 2 d'aquest plec les juntes seran del tipus lliscant. Els passos a seguir 

per a la col·locació de la goma seran els següents: 

1. Eliminar les substàncies estranyes de la superfície d'unió de la campana. 

2. Utilitzant un lubricant adequat (ho indicarà el fabricant de tubs) lubricar completament la superfície 

interior de la campana.  

3. Netejar l'endoll incloent la ranura. 

4. Lubricar l'endoll, en particular la zona d'allotjament de la junta.  

5. Lubricar la junta. 

6. Fixar la junta acuradament. Igualar la tensió del junt recorrent la circumferència sencera diverses 

vegades amb un objecte rodó llis entre l'endoll i la junta.  

7. Alinear concèntricament la campana i endoll dels tubs a unir. Comprovar amb una galga la situació 

final de la goma al llarg de tota la circumferència. Si no està al seu lloc es desendollarà el tub, i 

amb una nova goma es tornarà a repetir l'operació. Si el tub tingués algun defecte que impedís 

l'endoll correcte es traurà de la rasa. Quan es finalitzi la jornada laboral, o en les interrupcions de 

treball s'obturaran provisionalment els extrems de la canonada. 

 

 

3.16. JUNTA D'ESTANQUEÏTAT DE PVC 

Han d'instal·lar-se de tal forma que quedin subjectats fermament mentre s'aboca el formigó. Se 

subjectarà a l'armadura mitjançant grapes especials, o si la banda ve proveïda d'orificis metàl·lics 

mitjançant filferros que passen pels mateixos i se subjecten a les armadures. 

El bulb central no ha de quedar formigonat perquè pugui exercir la seva funció de dilatació; a aquest 

efecte es farà servir encofrat partit en dues peces. El formigó cal col·locar-lo i compactar-lo de manera 

adequada perquè no quedin buits o zones poroses. En el cas de les soleres un operari acompanyarà el 

formigonat amb la mà assegurant la sortida de l'aire i la perfecta embolcall de la cinta, mentre un altre 

operari vibra el formigó amb cura de no tocar la cinta. 

Com ja s'ha indicat a l'article corresponent del capítol 2 d'aquest Plec, les peces especials vindran 

subministrades de fàbrica de tal manera que les soldadures a efectuar en obra siguin les menors 

possibles. 

Sempre ha de ser el mateix operari (homologat o preparat per la casa subministradora) qui executi les 

soldadures d'obra. 

3.17. CALDERERIA 

Les peces especials de les arquetes es fabricaran amb acer S-275 JR. La protecció de l’acer serà 

mitjançant galvanitzat en calent per immersió previ tractament de decapatge químic, segons UNE-37.505 

i ISO 1461. Gruix mig mínim 85 micres o 610 g/m2, gruix local mínim 70 micres.   

Abans de començar la fabricació el Contractista haurà de presentar plànols de taller de totes les peces, 

brides i elements auxiliars amb el detall de les dimensions i els pesos previstos. Un cop signats per la 

DO es podrà iniciar el procés de fabricació.  

La cargoleria serà qualitat mínima 8.8 bicromatada i els junts d’EPDM. 

En cas de soldadures en obra, que caldrà que siguin autoritzades per la DO, es podran utilitzar 

excepcionalment pintures enriquides amb zenc en gruixos mínims de 75 micres segons ISO 3549 però 

caldrà demostrar la necessitat de fer-ne ja que en principi les peces han d’arribar a obra amb les 

dimensions dels plànols de fabricació per a procedir directament al seu muntatge.  

El gruix mínim del tubs serà de 4.0mm per a diàmetres inferiors a 300mm, 5.6mm  per a diàmetre igual 

a 500mm i 7.1mm per a diàmetre 700mm. 

Les brides seran fabricades amb acer S 235 JR DIN 2576/2502 PN10/16. 

Totes les soldadures s’hauran d’executar sota procediment homologat i soldadors homologats, segons 

codi ASME secció IX. 

3.18. PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb 

granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del 

granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, 

a una temperatura molt superior a la d'ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

▪ Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
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▪ Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 

▪ Comprovació de la superfície d'assentament 

▪ Extensió de la mescla 

▪ Compactació de la mescla 

▪ Execució de junts de construcció 

▪ Protecció del paviment acabat 

Condicions generals: 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 

següents: 

▪ Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

▪ Capes de gruix < 6 cm: 97% 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons 

l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-

3. 

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-

1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors 

de la taula 542.15 del PG 3. 

Toleràncies d'execució: 

▪ Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 

Nivell de la capa base:  ± 15 mm 

▪ Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

Condicions del procés d'execució 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha 

de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 

part integrant de l'obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de 

treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de 

control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de 

Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en 

aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha 

de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet 

la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 

les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi 

ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 

partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als 

articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, 

que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran 

d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 

instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del 

lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps 

des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït 

de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg 

d'adherència adicional. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 

continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi 

el menor nombre de junts possible. 

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es 

trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 

segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 

transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció 

de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la 

temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 

en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 

a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 

complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent 

mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, 

s'executarà un junt longitudinal. 

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves 

fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  

possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin 

desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser 

compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Plec de prescripcions tècniques generals 

 

      

 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la 

temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit 

prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla 

bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal 

que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 

direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 

suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin 

a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de 

l'altra. 

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior 

al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 

verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 

lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A 

continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els 

recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu 

gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han 

d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

Unitat i criteris d'amidament 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 

especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de 

cada lot. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 

capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

Normativa de compliment obligatori 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, 

a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram 

de prova, per comprovar: 

▪ La fórmula de treball 

▪ Els equips proposats pel contractista 

▪ La forma específica d'actuació dels equips 

▪ La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 

En l'execució d'una capa: 

▪ Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 

ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 

▪ Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 

granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al 

menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 

o 500 m de calçada 

o 3.500 m2 de calçada 

o la fracció construïda diàriament 

▪ Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 

▪ Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20 

▪ Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 

▪ Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 

mostres de les provetes 

▪ Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 

▪ Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 

▪ Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

▪ Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

▪ El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

▪ La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

▪ Nombre de passades de cada compactador 

▪ Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents 

criteris: 

▪ 500 m de calçada 

▪ 3.500 m2 de calçada 

▪ la fracció construïda diàriament 

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 

▪ Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
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Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 

▪ Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució 

i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 

En capes de rodadura: 

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 

aleatoriament 

▪ Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans 

de la posada en servei. 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels 

paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 

 

3.19. PAVIMENTS DE PANOT 

S'han considerat els casos següents: 

▪ Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

▪ Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

▪ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

▪ Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

▪ Col·locació de la sorra-ciment 

▪ Col·locació de les peces de panot 

▪ Humectació de la superfície 

▪ Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

▪ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

▪ Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

▪ Col·locació de la capa de morter 

▪ Humectació de les peces per col·locar 

▪ Col·locació de les peces 

▪ Humectació de la superfície 

▪ Confecció i col·locació de la beurada 

Condicions generals: 

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents 

en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

▪ Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

▪ Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 

▪ En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 

pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts 

han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

▪ Nivell:  ± 10 mm 

▪ Planor:  ± 4 mm/2 m 

▪ Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

▪ Replanteig:  ± 10 mm 

Condicions del procés d'execució 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Unitat i criteris d'amidament 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

▪ Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
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▪ Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 

materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

Normativa de compliment obligatori 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Els punts de control més destacables són els següents: 

▪ Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 

▪ Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

▪ Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

▪ Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

▪ Inspecció visual de la unitat acabada. 

▪ Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 

3.20. VORADES 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

▪ Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

▪ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

▪ Col·locació del formigó de la base 

▪ Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

▪ Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

▪ Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

▪ Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

▪ Nivell:  ± 10 mm 

▪ Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

Condicions del procés d'execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 

una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 

de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Els punts de control més destacables són els següents: 

▪ Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 

o de rigola. 

▪ Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

▪ Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat 

▪ Inspecció visual de la unitat acabada. 

▪ Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

3.21. RIGOLES 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

▪ Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 

morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Rigola amb peces col·locades amb morter: 
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▪ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

▪ Col·locació de la capa de morter 

▪ Col·locació de les peces 

▪ Col·locació de la beurada 

▪ Neteja de la superfície acabada 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 

4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

▪ Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

▪ Nivell:  ± 10 mm 

▪ Planor:  ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i 

a tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

Condicions del procés d'execució 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

▪ Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

▪ Rigola de formigó:  >= 90% 

RIGOLA AMB PECES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

Unitat i criteris d'amidament 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Els punts de control més destacables són els següents: 

▪ Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 

o de rigola. 

▪ Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

▪ Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

▪ Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

Les obres a realitzar afectades per les especificacions del present annex, es descriuen en detall a la 

memòria del projecte i estaran formades pels següents elements: 

Filtres de sorra vells 

▪ Substitució del medi filtrant de 7 dels 8 filtres de sorra vells per argila expandida tipus Filtralite. El 

medi filtrant del vuitè filtre fou substituït anteriorment. 

▪ Recrescut d’aproximadament 50 cm dels murs sobreeixidors de rentat dels 7 filtres afectats pel 

canvi de material filtrant, com a conseqüència de que l’alçada del material filtrant actual és més 

baix i a fi d’evitar pèrdua de material durant la neteja.  

▪ Substitució de les crepines i fals fons dels 8 filtres vells pel tipus LP-Block, així com del sistema 

de distribució d’aire.  

▪ Substitució d’equips i instal·lació de nous equips: substitució dels actuadors pneumàtics de les 

vàlvules DN800 i DN500 a la galeria de filtres vells.  

▪ Actuacions de manteniment de les canonades existents en la galeria dels filtres vells. Neteja, 

reparació i pintat de canonades d’acer.   

▪ Instal·lació d’un pont grua lleuger a la galeria de serveis de filtres vells i actuacions de reparació 

de les tapes d’accés a la galeria.   

▪ Construcció d’un edifici per cobrir els filtres de sorra vells i evitar l’efecte directe de radiació solar, 

amb dimensions aproximades de 46,6 m x 24,2 m i una alçada lliure de 4 m, amb 1 ponts grua 

d’1 T.   

▪ Reparacions de superfícies de formigó deteriorades i amb fuites (vas dels filtres vells i canal de 

rentat dels filtres vells).  

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres vells pel control del rentat. 

Filtres de sorra nous 

▪ Construcció d’un edifici per cobrir els filtres de sorra nous i evitar l’efecte directe de radiació solar, 

amb dimensions aproximades de 49 m x 39,7 m i una alçada lliure de 4,0 m, amb 2 ponts grua 

d’1 T de capacitat.  

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres nous pel control del rentat. 

Filtres de carbó actiu granular vells 

▪ Col·locació de nous falsos fons tipus LP blocs o equivalents en els 10 filtres CAG vells, incloent 

el desmuntatge i retirada de les conduccions d’aire actuals, el desmuntatge de les canonades de 

PVC ranurades de filtració actuals i la reposició de les canonades d’aire i d’aigua.   
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▪ Substitució de les juntes de les comportes d’entrada i descàrrega als filtres CAG vells.  

▪ Substitució de conduccions de fosa de la galeria dels filtres vells per d’altres d’acer galvanitzat, 

mantenint tota la valvuleria present a l’actualitat.   

▪ Substitució dels venturis existents als filtres CAG vells i actuacions de neteja i manteniment en 

les conduccions corresponents.  

▪ Augment de 0,50 m l’alçada de carbó en tots els filtres per tal de millorar-ne el rendiment, d’acord 

amb les conclusions de l’estudi d’alternatives, i recrescut d’aproximadament 15 cm de l’abocador 

per assegurar un resguard de 25 cm.  

▪ Automatització del sistema de càrrega de carbó en els filtres (les vàlvules són manuals).  

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres vells pel control del rentat. 

Filtres de carbó actiu granular nous 

▪ Baixada de 30 cm de la cota superior del con d’extracció de carbó en els filtres nous per tal de 

permetre la retirada i regeneració de tot el volum de carbó, incloent l’adaptació de les canonades 

d'extracció del carbó actiu.   

▪ Augment de 0,50 m l’alçada de carbó en tots els filtres per tal de millorar-ne el rendiment, d’acord 

amb les conclusions de l’estudi d’alternatives, i recrescut d’aproximadament 15 cm de l’abocador 

per assegurar un resguard de 25 cm.   

▪ Automatització del sistema de càrrega de carbó en els filtres (les vàlvules són manuals). 

Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres nous pel control del rentat. 

Sistema de rentat de filtres de sorra y de carbó actiu granular 

▪ Substitució i instal·lació de noves vàlvules i actuadors 

▪ Substitució de 3 dels 5 bufadors dels filtres de sorra. 

▪ Instal·lació d’un sistema de recuperació d’aigües de rentat. 

Canal sortida filtres a dipòsit 3 i 4   

Es projectarà la renovació d’aquest canal incloent, com a mínim, les següents actuacions:  

▪ Neteja del material impermeabilitzant en totes les superfícies del canal de sortida.  

▪ Reparació de fissures, filtracions i punts de degradació del formigó.  

▪ Reparació de juntes.  

▪ Aplicació de producte impermeabilitzant i execució de mitges canyes. 

Actuacions en les instal·lacions elèctriques i de control   

▪ Instal·lacions associades als edificis per cobrir els filtres de sorra nous i vells (enllumenat, altres) 

i als ponts grua a instal·lar.  

▪ Treballs associats a la instal·lació de nous equips i instrumentació.  

▪ Actualització del CCM i dels elements del sistema de control.  

▪ Instal·lacions elèctriques i d’automatització associades als bombaments del nou sistema de 

tractament d’aigua de rentat de filtres: bombament de dipòsit regulador a decantació i bombament 

de fangs a arqueta de bombament de fangs de planta. 

5. SISTEMES DE TRACTAMENT 

El conjunt d'instal·lacions i sistemes de tractament del Projecte són els indicats en els Diagrames de 

Procés i Instrumentació. 

6. QUALITAT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS 

Els equips oferts i instal·lats, s'ajustaran a les prescripcions de les Especificacions Tècniques que es 

desenvolupen en el present document. 

Tots els equips que realitzin el mateix servei, seran de la mateixa marca i tipus, i estaran d'acord dotats 

d'una etiqueta de identificació amb el codi assignat per a cada equip. 

El Contractista desenvoluparà una base de dades, relativa a tots els equips de la instal·lació, que inclourà 

com a mínim la següent informació: 

▪ Codi de cada equip. 

▪ Descripció de les seves característiques principals. 

▪ Marca i model proposat per a subministrar. 

Aquests conceptes es desenvolupen en un programa de base de dades relacionats, de tal forma que 

permeti la seva expansió durant el desenvolupament del Projecte de detall constructiu, incloent altres 

informacions complementaries, com a potències, referències als arxius de manteniment, etc. 

Igualment s'utilitzarà aquesta base de dades, per a confeccionar l'etiqueta de identificació de tots els 

equips, que degudament plastificades, es fixaran en cadascun d'ells. 

La instal·lació dels equips es realitzarà evitant vibracions i sorolls. 

7. SUBSTITUCIÓ D’EQUIPS 

Per iniciativa de l'Administració, el contractista estarà obligat a substituir qualsevol equip que sigui 

qüestionat, per un altre equip equivalent en qualitat i preu. 

No es permetrà al contractista la realització de qualsevol canvi o alteració de les marques o tipus d'equips 

que hi ha definit en la seva oferta. Si el contractista sobre la base de raons tècniques que consideri 

justificades, considera necessari fer un canvi, dirigirà una sol·licitud per escrit a l'Administració. 

L'Administració, de manera raonada i justificada decidirà sobre la procedència o improcedència del canvi. 

8. PROVA DELS EQUIPS 

Sobre la base dels Protocols de Posada en marxa i Funcionament dels equips, i als Programes de Punts 

d'Inspecció proposats pel Contractista prèviament i aprovats per l'Administració, es comprovaran 

mecànicament tots els equips instal·lats, a fi de verificar velocitats de rotació, vibracions, sentits de gir, 

consums elèctrics, temperatures, sorolls, etc. 

Tota anomalia observada haurà de ser corregida pel Contractista per a l'aprovació de l'Administració. 

Els equips especials, seran objecte de proves especials fixades en les Especificacions Tècniques, o 

posteriorment per l'Administració. 

A més de les proves individuals, es realitzaran també proves per conjunt d'equips, per a verificar possibles 

interaccions entre unitats. 

9. ESPECIFICACIONS GENERALS 

9.1. BOMBES  

9.1.1. DISSENY I CONSTRUCCIÓ GENERAL 

Totes les bombes estaran dissenyades per a un funcionament continu, tret que s'especifiqui el contrari. 
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Les bombes s'instal·laran en posicions convenients per al seu funcionament i manteniment. Quan es 

requereixi la instal·lació de diverses bombes, cadascuna d'elles i el seu equip associat es disposaran de 

manera que permetin un fàcil accés per al seu funcionament, manteniment i retirada de la bomba sense 

interrompre el funcionament de la planta. 

Les bombes instal·lades per al seu funcionament en paral·lel o com a conjunts de reserva hauran de ser 

d'idèntic disseny i intercanviables. 

Es disposarà d'argolles d'elevació i altres accessoris especials, segons sigui necessari, per a permetre 

una fàcil manipulació de la bomba i els seus components. 

Totes les bombes es dissenyaran, fabricaran, inspeccionaran i provaran d'acord amb les normes 

indicades en aquestes especificacions tècniques. 

9.1.2. SELECCIÓ DE LES BOMBES 

Si el disseny/tipus de bomba és adequat, la carcassa de la bomba estarà preferiblement dividida per a 

facilitar el manteniment i estarà dissenyada de manera que l'impulsor i l'eix puguin extreure's de la 

carcassa sense pertorbar cap de les canonades i vàlvules principals que transporten el fluid bombat. En 

general, totes les bombes horitzontals amb rotors extraïbles han d'estar proveïdes d'un acoblament que 

faciliti el desmuntatge sense necessitat de retirar el motor.  

Si una bomba pot funcionar en condicions d'aspiració per sota de l'atmosfera, tota la bomba es dissenyarà 

per a un buit total. 

Tots els eixos de les bombes tindran una grandària suficient per a transmetre la màxima potència possible 

del motor principal. L'eix de la bomba i l'acoblament es dimensionaran de manera que el parell màxim 

admissible de l'eix sigui superior al parell màxim transmissible de l'acoblament. S'utilitzaran preferentment 

bombes amb acoblament directe. 

Totes les bombes i accessoris en contacte amb el fluid bombat estaran construïts amb materials 

específicament dissenyats per a les condicions i la naturalesa del fluid bombat i seran resistents a l'erosió 

i la corrosió. 

Se subministraran línies de rentada d'aigua de serveis per a cada bomba i les seves canonades 

d’aspiració i de descàrrega que manegi beurada de carbó actiu, a fi d'evitar la l’embrutiment si la bomba 

està fora de servei durant períodes prolongats. 

Les bombes estaran equipades amb tancaments mecànics, tret que s'indiqui el contrari en les seccions 

pertinents d'aquesta especificació. Els tancaments mecànics s'ajustaran a la norma API 682 i seran de 

cartutx complet. En cas d'operar en condicions de buit, es proporcionarà un segellament líquid. 

Les connexions de càrrega màximes permeses s'ajustaran als requisits del fabricador i el contractista 

dissenyarà el sistema de canonades en conseqüència. 

Les carcasses de les bombes estaran proveïdes d'un drenatge de la carcassa. 

Totes les bombes tindran una placa basi comuna per a la bomba i el motor. Les plaques base estaran 

proveïdes d'una safata de degoteig i una connexió de drenatge. 

Les bombes verticals hauran d'estar proveïdes de bastidors de fonamentació. En el cas de les bombes 

submergibles, s'instal·laran bastidors adequats en el pou de la bomba. No obstant això, aquestes bombes 

hauran de poder retirar-se sense entrar en l'embornal. 

Les bombes han d'ajustar-se acuradament per a garantir que l'altura d'aspiració positiva neta disponible 

en totes les condicions de funcionament sigui adequada per a la mena de bomba emprat. Els valors de 

NPSH han de referir-se a les condicions de funcionament menys favorables: pressió atmosfèrica més 

baixa, nivell d'aigua més baix en el costat d'aspiració de la bomba i temperatura més alta del fluid bombat. 

Haurà de preveure's un marge de seguretat adequat de més d'1 m respecte al NPSH màxim requerit. 

NPSH requerit. 

Quan sigui necessari, les bombes s'equiparan amb dispositius que garanteixin un rendiment mínim. 

La selecció de les bombes centrífugues es farà amb les dades de funcionament de la bomba a l'esquerra 

del punt de màxim rendiment de la corba. 

Les bombes seran noves, amb funcionament comprovat en condicions similars i dissenyades i fabricades 

per a un funcionament sota càrrega permanent del 100%. 

Els motors elèctrics de les bombes es dissenyaran perquè funcionin en condicions de sobrecàrrega 

encara que hi hagi canvis en el cabal d'aigua. 

El disseny de les bombes centrífugues haurà de tenir en compte que una possible inversió del flux en les 

bombes no les danyi. 

Les bombes hauran de ser capaces de subministrar els cabals especificats en les condicions de pressió 

i temperatura indicades en les fitxes tècniques específiques. 

El tipus de transmissió entre la bomba i el motor serà mitjançant acoblament. 

Els acoblaments se seleccionaran per a un servei d'alta potència. 

Les bombes es fabricaran amb els materials adequats per a l'índex de corrosió, la incrustació i la 

composició química de l'aigua. 

Les bombes es lliuraran com un conjunt complet que inclogui bomba, acoblaments i motor elèctric, tot 

això muntat sobre una estructura metàl·lica resistent i adequada a l'equip. 

9.1.3. CARACTERÍSTIQUES DE LES BOMBES 

Quan s'instal·lin diverses bombes per al mateix servei, hauran de ser adequades per a un funcionament 

paral·lel sense restriccions. 

Les característiques de cabal/cap de la bomba seran tals que, dins de l'interval de funcionament, el cap 

augmenti contínuament amb la disminució del cabal, sent el cap màxim (cap de tancament) almenys un 

10% superior al capdavant del punt de servei. 

Totes les bombes estaran dissenyades per a tenir un marge de seguretat adequat respecte a la capacitat 

nominal a l'altura nominal. 

El rendiment del motor d'accionament es determinarà d'acord amb els requisits tècnics esmentats i amb 

els requisits especificats en la part elèctrica. 

Els motors d'accionament de les bombes en funcionament en paral·lel es dimensionaran per a cobrir tota 

la corba de rendiment, fins i tot per al consum d'energia de "final de corba" 

9.2. COMPRESSORS  
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En cas que el nivell de soroll sobrepassi els límits exigits hauran d'aïllar-se mitjançant cabines 

d'insonorització. 

En aquest mateix sentit, hauran de disposar-se els oportuns silenciadors, acoblaments elàstics i quants 

elements siguin oportuns, a fi de disminuir al màxim el citat nivell de soroll. 

Es disposaran d'altra banda, els sistemes de filtració d'aire adequats que assegurin un òptim 

funcionament de les màquines. 

Les instal·lacions i canonades, la temperatura de les quals pugui sobrepassar, en el seu funcionament 

normal, l'admesa en les normes de seguretat i salut, hauran de ser calorifugades, a fi d'evitar accidents 

dels operaris. 

S'assegurarà mitjançant suports adequats i els elements elàstics corresponents, que les màquines no 

suportin tensions ni transmeten vibracions a les canonades. 

En les instal·lacions d'aire en el servei requereixi una sola unitat, existirà una altra de reserva d'idèntiques 

característiques. Si el servei requereix diverses unitats en paral·lel, totes les unitats hauran de ser 

d'idèntiques característiques i, com a mínim, existirà una unitat en reserva. 

9.3. RECIPIENTS A PRESSIÓ 

9.3.1. GENERAL 

Tots els recipients a pressió es dissenyaran d'acord amb els Codis i Normes aplicables que figuren en 

l'especificació tècnica. 

Prova hidràulica: 1,5 vegades la pressió de disseny. 

L'examen microscòpic es realitzarà en mostres aleatòries després de la prova hidràulica per a detectar 

esquerdes fines. 

Es proporcionaran connexions per a totes les canonades, juntament amb punts de connexió i presa per 

a la instrumentació. En el disseny i el subministrament s'inclouran els pous de registre, els respiradors, 

els desguassos, els dispositius de seguretat i totes les plataformes necessàries per a un funcionament 

segur i un fàcil manteniment. 

Si en qualsevol condició de funcionament pot produir-se el buit en els recipients, aquests es dissenyaran 

per a una pressió màxima i un buit total. 

El gruix mínim de les parets no ha de ser inferior a 10 mm, així com un marge de corrosió adequat basat 

en el material concret, però no inferior a 1 mm. 

La instrumentació i l'equip de control es proporcionaran d'acord amb els requisits de seguretat del servei. 

Un requisit mínim és equipar cada recipient amb un indicador de nivell local, un indicador de temperatura 

i un indicador de pressió. 

Els pous de registre s'instal·laran com s'indica a continuació: 

Boca d'accés (diàmetre nominal mínim de 600 mm) per als recipients d'1 m de diàmetre i superiors. 

Orificis de mà (grandària mínima de 200 mm) per als recipients de diàmetre inferior a 1 m. 

Les tapes dels pous amb un pes nominal superior a 20 kg hauran d'estar proveïdes de braços abatibles. 

Tots els elements interns dels recipients han de poder substituir-se a través de la boca d'inspecció. 

Després de la prova hidràulica, tots els recipients hauran de netejar-se i assecar-se internament. Totes 

les obertures hauran d'estar tancades abans del transport. 

9.4. TANCS 

Tots els tancs es dissenyaran d'acord amb els codis i normes aplicables que figuren en l'especificació 

tècnica. 

Es preveuran connexions per a totes les canonades, així com punts de connexió i presa de corrent per a 

la instrumentació. S'inclouran en el disseny i el subministrament els pous de registre, els respiradors, els 

desguassos, els dispositius de seguretat i qualsevol plataforma necessària per a un funcionament segur 

i un manteniment fàcil. 

Si en qualsevol condició de funcionament pot produir-se el buit en el dipòsit, es dissenyaran per a la 

pressió màxima i el buit total. 

El gruix mínim de les parets no haurà de ser inferior a 10 mm, així com un marge de corrosió adequat 

basat en el material concret, però no inferior a 1 mm. 

La instrumentació i l'equip de control es proporcionaran d'acord amb els requisits de seguretat del servei. 

Un requisit mínim és equipar cada recipient amb un indicador de nivell local, un indicador de temperatura 

i un indicador de pressió. 

Les boques d'accés es proporcionaran com s'indica en les seccions anteriors. 

Tots els filtres estaran proveïdes de brides i dels requisits definits en les seccions anteriors 

Tots els elements interns del tanc han de ser reemplaçables a través de la boca d'accés. 

Després de la prova hidràulica, tots els tancs hauran de netejar-se i assecar-se internament. Totes les 

obertures hauran d'estar assegurades i tancades abans del transport. 

9.5. POLISPASTOS  

Se subministraran polispastos en tota la instal·lació quan les màquines o altres components subministrats 

en el marc d'aquest contracte hagin de ser instal·lats, desmuntats, reparats, mantinguts o transportats i 

aquestes parts no es trobin en la zona de treball d'una grua. 

El nombre definitiu de polispastos a subministrar serà fixat posteriorment pel comitent, segons les 

necessitats de l'equip i la recomanació del contractista. El Contractista haurà d'incloure en la seva oferta 

el nombre de polispastos necessaris per a tota la planta. Qualsevol canvi necessari de polispastos no 

haurà de suposar cap modificació del preu del contracte. 

Els polispastos utilitzats seran polispastos de producció estàndard. 

La capacitat nominal de càrrega dels polispastos i dels seus punts d'enganxament haurà de ser tal que 

l'objecte més pesat a elevar pugui ser transportat amb seguretat. 

Els polispastos manuals adoptaran la forma d'aparells de cadena amb cadenes de càrrega i 

d'arrossegament. Els crancs estaran dotats d'un accionament també accionat per una cadena. Les 

passarel·les es dissenyaran d'acord amb les normes aprovades. 
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Els polispastos i crancs accionats elèctricament estaran equipats amb motors de gàbia d'esquirol. Tots 

els polispastos i crancs d'accionament elèctric disposaran d'un control d'avanç. 

Les fonts d'alimentació dels polispastos seran en forma de riells d'alimentació de seguretat tancats amb 

xapa d'acer, que puguin doblegar-se fàcilment per a seguir la forma dels carrils del polispast. 

Els equips de commutació i control elèctrics es muntaran directament en els polispastos en armaris. 

Els polispastos elèctrics es manejaran mitjançant unitats de control penjants equipades amb interruptors 

de tipus polsador o balancí, que es fixaran als polispastos de manera que es garanteixi un funcionament 

segur. 

Els panells de control estaran equipats també amb un interruptor de clau i un interruptor d'emergència 

en forma de bolet. 

S'instal·laran interruptors de límit en tots els mecanismes d'elevació i desplaçament. 

Els polispastos elèctrics s'instal·laran en un lloc permanent. 

Quan els polispastos no siguin fàcilment accessibles per mitjans senzills, com a escales o bastides 

mòbils, es disposarà de plataformes de manteniment amb mitjans d'accés. 

El Contractista proporcionarà els vehicles d'elevació necessaris per al magatzem, com a carretons 

elevadors: 

▪ Es preveurà un carretó elevador petit per a un ús adequat dins del magatzem. 

▪ Un carretó elevador gran (amb una capacitat mínima de 5 tones) s'utilitzarà fora del magatzem. 

9.6. LUBRICACIÓ 

Tots els elements mòbils de l'equip hauran d'incloure sistemes de lubricació. El subministrament de 

l'equip seleccionat inclourà ràcords per a totes les peces que requereixin una lubricació periòdica. 

Els ràcords de lubricació se subministraran d'acord amb els ràcords estàndard de cap de botó amb rosca 

NPT (SAE J-534). 

S'inclouran en el projecte zones dedicades a la lubricació dels equips. 

Quan els punts de lubricació siguin a prop entre si, s'inclouran accessoris de lubricació. Tots els equips 

es lubrificaran amb l'ajuda d'aquest accessori de lubricació central a través de mànegues flexibles. 

Es considerarà la possibilitat d'una lubricació automàtica si resulta pràctica. Per a evitar la contaminació, 

es controlaran els abocaments de lubrificant. 

9.7. NETEJA I PROTECCIÓ PRÈVIA AL SERVEI DELS EQUIPS DE LA PLANTA 

Aquesta clàusula es refereix a la neteja mecànica i prèvia al servei i a la protecció dels elements i equips 

de la planta en el taller del Fabricador i en l'obra que no vagin a ser pintats posteriorment. 

La neteja dels elements fabricats es realitzarà després de la fabricació i el tractament tèrmic final o la 

soldadura en els tallers del Fabricador o en l'obra, segons correspongui. 

El mètode preferit per a la neteja en el taller és la neteja mecànica, en lloc de la neteja química alternativa, 

excepte quan això sigui impossible per raons de disseny o accés. 

Les superfícies mecanitzades hauran d'estar protegides durant les operacions de neteja. Per a la reneteja 

d'àrees petites, es pot permetre la neteja manual amb raspalls de filferro. Els raspalls de filferro utilitzats 

en materials austenítics hauran de tenir un raspall d'acer austenític. 

Els acers inoxidables austenítics, els aliatges de coure i alumini, el ferro colat, els elements bimetàl·lics i 

metàl·lics/plàstics i els components fabricats mitjançant soldadura per punts o reblons no es netejaran 

químicament. 

Totes les zones de soldadura dels components d'acer inoxidable es decaparan i pasivarán. Abans de la 

neteja química s'efectuarà qualsevol descàrrega de tensions que es requereixi. 

El Contractista haurà de presentar el procediment de neteja i el procediment de tractament de residus. 

El Contractista haurà de proporcionar tot l'equip, les provisions, els productes químics, etc. necessaris. 

Totes les proves, anàlisis, etc. que es requereixin hauran de ser realitzades pel Contractista. 

A més, el Contractista assumirà tota la responsabilitat del tractament i eliminació dels residus d'acord 

amb la legislació local. 

La data en la qual es durà a terme la neteja dels equips de la planta en l'obra haurà de ser notificada al 

Client amb almenys 20 dies d'antelació. 

El Contractista prendrà totes les precaucions necessàries per a garantir que les superfícies internes de 

tota la planta es mantinguin netes i lliures de matèries nocives durant el muntatge. 

Quan tots els components de la Planta hagin estat muntats i ressagats, o en qualsevol altre moment que 

s'acordi amb el Client per als subconjunts, la instal·lació se sotmetrà a un procediment de neteja d'obra 

proposat pel Contractista i subjecte a l'aprovació del Client. 

9.8. PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ.  

Aquesta especificació s'utilitzarà per a la protecció contra la corrosió de les estructures d'acer, 

components, canonades i equips en general que s'instal·lin en àrees confinades (a l'interior) o en 

l'exterior. 

La preparació de la superfície, així com els recobriments protectors i els sistemes de recobriment es 

basen en aquesta especificació per a assegurar que les parts estructurals dels diferents proveïdors 

obtinguin una protecció contra la corrosió uniforme i d'alta qualitat. 

Els colors dels equips i canonades seran definits pel client. 

Els proveïdors recomanaran el recobriment adequat per als seus equips, incloent la descripció dels 

procediments normals de preparació de la superfície, neteja i capes de pintura. Aquest revestiment haurà 

de ser conforme a les condicions de servei especificades. 

El material de revestiment només serà subministrat per fabricants amb experiència internacional i els 

productes de la qual puguin obtenir-se a nivell internacional. 

Tots els elements, com els equips, les canonades i les peces de l'estructura d'acer, es lliuraran en l'obra 

amb el seu revestiment/pintura final aplicada (en el taller). 

9.8.1. NETEJA DE SUPERFÍCIES EN EL TALLER 
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Abans del ratllat, les àrees han de ser netejades de: oli, grassa, residus de pintura, esquitxades, pellofa 

de laminació, esquitxades de soldadura i escòria de soldadura. 

Les vores esmolades han de ser arrodonits. 

S'eliminarà la contaminació causada per sals, àcids i solucions alcalines. 

La preparació dels substrats es realitzarà sobre la base de les especificacions de la norma ISO 8501 o 

norma internacional equivalent. 

Si es requereix una capa protectora de formigó, es deixarà curar el formigó abans de pintar-lo. 

9.8.2. PROCEDIMENT D’APLICACIÓ DEL REVESTIMENT. 

Quan s'utilitza el material de revestiment subministrat, és necessari seguir estrictament totes les 

instruccions d'aplicació indicades en les dades del producte del fabricant del revestiment. Per a obtenir 

el màxim rendiment, han de seguir-se estrictament tant les dades tècniques com les instruccions 

d'aplicació de cada material de revestiment. En el cas d'un sistema de revestiment multicapa, cada capa 

ha de tenir un to de color diferent per a poder identificar clarament el nombre de capes aplicades. 

L'última capa d'acabat ha d'aplicar-se en el to de color especificat. 

L'interval entre l'aplicació de les diferents capes ha de seguir les precaucions del proveïdor. Cada capa 

ha de netejar-se i alliberar-se de la pols de la polvorització abans d'aplicar la següent capa. Abans 

d'aplicar una altra capa, l'última ha de ser reparada. Tots els revestiments han d'aplicar-se sense retards. 

Han d'aplicar-se zones de control d'acord amb les instruccions del proveïdor del revestiment. Per a aquest 

procediment, el contractista i el proveïdor de revestiments han de preparar un programa d'àrees de 

control que es correspongui amb els requisits de l'acord de garantia. 

No es podrà realitzar cap aplicació quan la humitat relativa no estigui dins del límit donat, ni en cas de 

boira, pols, pluja o quan es pugui suposar que poden sorgir tals condicions de mal temps dins de les 2 

hores següents a l'aplicació. 

La temperatura de les peces recobertes haurà de ser sempre superior a 5 °C i 3 K per sobre del punt de 

rosada. 

Tots els gruixos de pel·lícula seca (DFT) especificats són gruixos mínims. La mitjana dels gruixos de 

pel·lícula seca mesurats serà com a mínim igual al valor DFT especificat amb un màxim del 5% de les 

mesures en el rang entre el 80% i el 100% del DFT especificat. 

Els cordons de soldadura que s'executin en l'obra hauran de ser encintats amb una cinta adhesiva d'uns 

30 50 mm després de la preparació de la superfície (ratllat o desoxidació manual) i abans de la seva 

aplicació en la planta de fabricació i del seu recobriment amb la capa de decapatge. 

Les plaques de xapa, les plaques de migdiada, etc. no han de cobrir-se amb cinta adhesiva, sinó que 

han de recobrir-se amb una capa de decapatge amb un gruix de pel·lícula seca d'almenys 150 µm. 

Les línies de vora en l'estructura d'acer han de ser encintades abans de l'aplicació i després del ratllat en 

un ample suficient o han de ser protegides amb vernís abans de l'aplicació. 

9.8.3. NETEJA A REALITZAR EN OBRA 

En el cas que l'obra d'acer estigui protegida únicament per una imprimació de taller, haurà de netejar-se 

de sal, sorra, oli, etc. en arribar a l'obra, abans d'aplicar la primera capa de pintura en aquesta. La pintura 

de taller danyada durant el transport ha de ser rectificada mitjançant la neteja i la pintura/revestiment 

segons el procediment que ha de ser aprovat pel Client. 

Durant els treballs de reparació en l'obra de les estructures pintades en taller, és important que les 

diferents capes tinguin diferents tons de color. El nombre de capes ha de ser el mateix que el del sistema 

de revestiment original que s'utilitzarà. 

Les superfícies de fusta s'escataran de manera neta. Tots els forats dels claus hauran de ser escatats 

abans de la imprimació. 

9.8.4. GALVANITZACIÓ 

Els treballs de galvanització s'ajustaran en tots els aspectes a la norma ASTM A123 i es realitzaran 

mitjançant el procés d'immersió en calenta, tret que s'especifiqui el contrari. 

És essencial que els detalls dels elements i conjunts d'acer que vagin a ser galvanitzats en calent es 

dissenyin per a adaptar-se als requisits del procés. 

Hauran de preveure's orificis de ventilació i de drenatge per a evitar altes pressions internes i bloquejos 

d'aire durant la immersió i per a garantir que el zinc fos no quedi retingut en bosses durant la retirada. 

És necessari netejar acuradament les soldadures abans de submergir els conjunts soldats. 

S'eliminaran tots els defectes de la superfície de l'acer, incloent esquerdes, laminacions superficials, 

solapaments i plecs. Totes les operacions de trepat, talli, soldadura, conformació i fabricació final dels 

elements i conjunts es completaran, sempre que sigui possible, abans de galvanitzar les estructures. 

Els elements d'acer estructural se sotmetran primer a un doll de sorra segons la norma ISO 8503, qualitat 

Sa 2 ½ o a un bany de decapatge. El pes mig mínim del revestiment en les seccions d'acer de 5 mm de 

gruix o més serà de 900 g/m², i en les seccions d'acer de 2 5 mm de gruix de 600 g/m². 

Les superfícies de contacte galvanitzades que vagin a ser unides per perns d'alta resistència a la fricció 

hauran de ser escalabornades abans del muntatge, de manera que s'aconsegueixi el factor de lliscament 

requerit. Es procurarà que el desbasta ment es limiti a la zona de les cares de contacte. 

S'utilitzaran eslingues protegides per a la descàrrega i el muntatge. Els treballs galvanitzats que vagin a 

ser emmagatzemats en l'obra o en el lloc de treball s'apilaran de manera que es garanteixi una ventilació 

adequada de totes les superfícies per a evitar taques d'emmagatzematge humit (òxid blanc). 

Les àrees petites del revestiment galvanitzat que estiguin danyades d'alguna manera es restauraran 

mitjançant: 

▪ Neteja de la zona de qualsevol escòria de soldadura i raspallat minuciós amb filferro per a obtenir 

una superfície neta. 

▪ L'aplicació de dues capes de pintura rica en zinc, o l'aplicació d'una vareta o pols de reparació 

d'aliatge de zinc de baix punt de fusió en la zona danyada, que s'escalfarà a 300 °C. 

Les connexions entre les superfícies galvanitzades i les superfícies de coure, aliatge de coure o alumini 

es protegiran amb un embolcall de cinta adequada. 

9.9. CANONADES I ACCESSORIS  
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9.9.1. CRITERIS DE DISSENY 

Les condicions de disseny del fluid de procés i les seves característiques, pressió, temperatura, corrosió 

admissible, etc. s'utilitzaran per a determinar l'especificació del material de la canonada, el seu gruix i el 

material de revestiment. Les propietats i condicions descrites anteriorment es detallen en les 

especificacions tècniques. 

El disseny de la disposició de les canonades seguirà el codi ASME B31.3 i les especificacions del 

projecte. Quan hi hagi conflicte en l'aplicació d'aquests Criteris de Disseny i les normes i altres 

instruccions, prevaldrà la condició més estricta que compleixi amb els requisits d'operació. 

Les canonades en rases o canals i/o enterrades es consideraran com una opció secundària en casos 

ben justificats. 

Quan una canonada es connecti a un altre equip o canonada a una pressió admissible més alta, es 

prendrà el rang de pressió de major requeriment fins a la primera vàlvula de tancament, o fins a la segona 

quan es requereixi doble vàlvula de tancament. Tots aquests canvis d'especificació han de mostrar-se 

en els P&I i en els plans de traçat de les canonades. 

Els sistemes amb risc potencial de cop d'ariet han de considerar l'aplicació i ús de vàlvules de tancament 

lent, recipients de sobrepressió, purgues de líquid, etc, per a reduir aquest fenomen a límits acceptables. 

Per a això, es realitzaran les corresponents anàlisis hidràuliques. 

No s'acceptaran reduccions del diàmetre de la canonada aigües avall prop d'una vàlvula de control. 

En els plans de traçat de les canonades s'indicaran clarament tots els entroncaments, buits, interseccions 

i tipus d'ancoratges de suport. 

Durant la posada en marxa, l'apagat, el tret de la bomba o altres operacions normals, la pressió i/o la 

temperatura poden superar temporalment els valors bàsics de disseny. Els rangs permesos per a les 

variacions de temperatura i pressió hauran d'estar d'acord amb els requisits de ASME B31.3. 

El canvi de les especificacions de les canonades s'identificarà clarament en els plans de P&I i de 

disposició de les canonades. 

Els canvis de direcció dels fluids de les canonades es faran amb accessoris, colzes, corbes, sent 

preferibles els colzes soldats de gom a gom. 

Normalment els colzes tenen un radi de curvatura de 1,5 vegades el diàmetre, tret que s'especifiqui el 

contrari en els plans del projecte. 

Les connexions roscades només es consideraran per a grandàries nominals de canonada de 2" i menors. 

Per a diàmetres majors s'utilitzaran unions de soldadura de gom a gom. 

En els trams de canonada a la intempèrie que puguin produir congelació de l'aigua, es considerarà 

l'aïllament i un desguàs. 

Els diàmetres nominals de les canonades, els rangs de pressió i el gruix de les parets estaran 

normalitzats. 

No s'utilitzaran diàmetres nominals inferiors a  25 (1") per a les canonades, excepte per a les línies 

d'instruments. 

A més del gruix de paret requerit d'acord amb els càlculs, s'afegirà una tolerància a la corrosió de 3 mm 

per a l'acer al carboni sense protecció, 1,5 mm per a l'acer d'aliatge i 0,5 mm per a l'acer inoxidable. 

Tots els punts de drenatge o buidatge de ventilació amb més de 10 bar de pressió/temperatura de 

funcionament hauran de desembocar en els tancs de descàrrega i en embuts en punts visibles amb 

tapes. 

Les dimensions de les canonades s'ajustaran a les normes i especificacions internacionals. 

La grandària de cada línia es determinarà en funció dels requisits del procés a les condicions de 

funcionament (alta velocitat, el cabal de disseny, els requisits de pressió en punts específics, la 

sedimentació, etc.). Les línies es dissenyaran utilitzant les millors pràctiques de disseny, tenint en compte 

tant els aspectes tècnics (reglaments i codis) com els econòmics (costos d'inversió). 

En el cas de la corrosió interna del sistema de canonades, aquestes estaran degudament revestides i 

recobertes per a evitar la corrosió. En el cas dels diàmetres petits en els quals no sigui possible la 

inspecció del revestiment o del recobriment, es considerarà una paret més gruixuda per a una taxa de 

corrosió adequada de mm/any, d'acord amb la justificació en els documents d'enginyeria i les 

justificacions. 

A causa de l'ús de revestiment i recobriment, el contractista definirà els rodets de canonada i inclourà 

brides addicionals per a facilitar el procediment de revestiment i recobriment i la inspecció. 

Excepte en condicions especials, el gruix de la canonada per a la pressió se seleccionarà segons la 

norma ASME B31.3, s'inclourà el gruix de la taxa de corrosió si es requereix i s'exigiran els requisits de 

gruix mínim per a les condicions de manipulació i enterrat. 

9.9.2. INSTRUCCIONS PER EL DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE CANONADES I ACCESSORIS 

Les canonades i els seus accessoris hauran d'estar dissenyats i disposats de manera que totes les peces 

subjectes a funcionament i manteniment puguin ser manejades, inspeccionades, mantingudes i 

substituïdes sense dificultat i amb un mínim d'esforç. Totes les peces importants hauran de ser fàcilment 

accessibles. 

Hauran de preveure's disposicions que permetin l'aïllament i l'accés a totes les peces subjectes a 

reajustaments d'acceptació per part de les autoritats locals. 

El diàmetre nominal de les vàlvules d'obturador, de comporta i de bola serà el mateix que el diàmetre 

nominal de la canonada en la qual estan instal·lades. 

Cap de les forces i moments transmesos per les canonades a les màquines, aparells i altres components 

connectats ha de superar els valors màxims admissibles, indicats pels fabricants d'aquests elements. 

Els extrems de les canonades i les connexions dels ramals de les canonades subterrànies se segellaran 

temporalment durant la instal·lació si la canonada de connexió no s'instal·la immediatament. 

El Contractista haurà de subministrar, instal·lar i desmuntar totes les canonades temporals, penjadors, 

ancoratges, etc. necessaris per a la neteja de tots els sistemes de canonades. 

Totes les soldadures es duran a terme d'acord amb les normes pertinents. Per raons de qualitat, el major 

nombre possible de soldadures es realitzarà en el taller. 
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Els extrems de soldadura de totes les canonades han de preparar-se acuradament abans de soldar. El 

tipus d'extrems de soldadura de gom a gom de les vàlvules, dispositius de control, orificis, etc. serà 

especificat pel Contractista i haurà de ser lliurat als fabricants d'aquests components amb la deguda 

antelació abans del seu inici de treball si és necessari/tractament d'escalfament posterior a la soldadura. 

Si hi ha diferències en el gruix de les parets i/o diferents materials de les canonades i vàlvules amb 

extrems per a soldar de gom a gom, les peces de transició necessàries hauran de ser proporcionades 

pel fabricant de les vàlvules. 

Les vàlvules de control han de tenir connexions amb brides. 

Les soldadures per encasti no estan permeses per a línies de més de 2", per a línies de mitjans corrosius 

o per a línies d'oli lubrificant. 

Una vegada completada la unió soldada, el soldador haurà de marcar amb llapis indeleble el seu número 

d'identitat i els dos últims dígits de l'any en què es va completar el treball en les canonades. El Contractista 

portarà un registre de soldadors. 

El Contractista proporcionarà guardacabos i tapajuntes adequats on les canonades passin a través de 

sòls i parets. Els guardacabos del sòl s'instal·laran de manera que sobresurtin 90 mm per sobre de la 

superfície del sòl acabat. 

L'anàlisi de tensions i flexibilitat de les canonades es basarà en les normes pertinents. El re càlcul haurà 

de tenir en compte l'estat de construcció, el pes i les dimensions reals. 

Els materials de les canonades, els colzes i els accessoris s'assajaran d'acord amb les normes de 

materials aplicables. 

9.9.3. ELEMENTS DE SUPORT DELS TUBS 

Els suports, guies, penjadors i ancoratges de les canonades hauran de complir amb ASME B31.3, MSS 

SP-58 i MSS SP-69. 

Els suports es consideraran en les vàlvules de gran diàmetre per a facilitar el manteniment. 

Els trams de canonada que hagin de desmuntar-se sovint per al seu manteniment, neteja, etc., es 

dissenyaran amb suports permanents per a facilitar els treballs a realitzar. 

En la fase d'enginyeria de detall es considerarà la flexibilitat de les canonades i l'anàlisi d'esforços per a 

verificar el disseny i la disposició dels suports. 

Tal com s'utilitza en aquest document, el terme "penjadors i suports" inclourà tots els conjunts de 

penjadors, conjunts de suports, penjadors de suport constant, ancoratges, guies, abraçadores de 

balanceig, amortidors de vibració, safates, suports, fixacions, acer estructural divers i altres elements 

necessaris per a suportar la canonada de manera adequada. 

Els conjunts de ressorts de suport constant es proporcionaran en tots els llocs on sigui necessari evitar 

la transferència d'esforços des d'aquest suport a un altre o a un terminal d'equip, i en altres llocs de suport 

on els moviments verticals de la canonada siguin massa grans per a ser manejats adequadament per 

ressorts de suport variable. Els conjunts de ressorts de suport constant hauran de tenir un disseny que 

compensi la variació normal de la força de suport dels ressorts helicoidals, proporcionant així una força 

de suport constant al llarg d'un rang de recorregut total que haurà de ser almenys 20 mm major que el 

moviment màxim real de la canonada. 

Els conjunts de suport constant estaran equipats amb un mitjà de bloqueig del moll o molls contra el 

moviment durant el muntatge, la prova hidroestàtica, etc. No es permetrà l'ús de contrapesos en 

substitució dels conjunts de molls de suport. 

Els conjunts de molls de suport seran de la mena de molls tancats i tindran una escala d'indicació de 

càrrega de fàbrica en relleu que mostri les posicions calenta (funcionament) i freda (ambient). Cada 

conjunt de molls incorporarà un acoblament de vareta de suspensió ajustable per a permetre l'ajust de la 

càrrega. 

Tots els molls de suport estaran dissenyats per a permetre una desviació de la càrrega de camp 

d'almenys ±10% de la càrrega calibrada en fàbrica. 

La força de suport proporcionada pels conjunts de ressorts de suport variable no haurà de canviar en 

més d'un 20% entre les posicions freda i calenta, i els suports d'aquest tipus no s'utilitzaran en cap punt 

en el qual no es pugui permetre amb seguretat tal canvi en la força de suport. Els conjunts de molls de 

suport variable incorporaran molls amb una longitud de rang de treball màxima per a reduir la longitud 

total del conjunt. 

Tots els penjadors de canonades i els suports de suport es fixaran a les canonades i als suports 

estructurals de manera que quedin verticals quan les canonades estiguin en condicions de funcionament. 

En la mesura que sigui possible, els penjadors i els suports seran del mateix tipus i del mateix conjunt de 

components. 

Tots els suports penjants s'ajustaran acuradament. Després de la posada en marxa de la planta, les 

comprovacions confirmaran que tots els penjadors i suports estan en la posició correcta. 

El Contractista prepararà una documentació completa de tots els penjadors de canonades i elements de 

suport. Aquests documents hauran de contenir la següent informació: 

▪ Càrregues, forces i moments, i les seves adreces en tots els suports, penjadors en condicions 

normals de funcionament, etc. 

▪ Magnitud i direccions dels moviments en els punts de càrrega. 

▪ Mesures dels punts de càrrega referides als eixos dels edificis. 

▪ Número de la partida. Dels suports, penjolls, etc. Segons el grup de canonades. 

▪ Especificació dels materials de les peces de suport. 

9.9.4. PROTECCIÓ DELS SISTEMES DE CANONADES ENTERRADES 

Tots els sistemes de canonades enterrades d'acer o ferro colat o altres materials propensos a la corrosió 

es protegiran contra la corrosió mitjançant protecció catòdica i un sistema d'embolcall de cinta que 

s'aplicarà en el taller. 

9.9.5. CANONADES NO METÀL·LIQUES  

9.9.5.1. CANONADES DE POLICLORUR DE VINIL (PVC) 

Característiques. 

Diàmetre nominal. 

▪ Totes les mesures. 

Material. 
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▪ Policlorur de vinil. 

Característiques físiques. 

▪ Segons normes UNEX 53020, UNEIX 53118, UNEIX 53112, UNEIX 53039. 

Característiques dimensionals. 

▪ Segons normes UNEIX 53112. 

Unions.  

▪ Encolades o roscades segons els caps. Sempre mitjançant brides, a partir DN 100 mm. 

Pressions de treball. 

▪ 10 o 16 kg/cm2 (segons els casos). 

Longitud màxima trams entre brides.  

▪ 12 m DN menor o igual que DN 100, 6 m DN major que DN 100. 

Proves. 

▪ Es realitzaran proves de control de pressió i certificació de materials, d'acord amb el Plec de 

Control de Qualitat. 

9.9.5.2. CANONADES DE POLIETILÈ (PE) 

Característiques. 

Diàmetre nominal. 

▪ Totes les mesures. 

Material. 

▪ Polietilè. 

Característiques físiques. 

▪ Segons normes UNEIX 53381-1:2001 EX, UNEIX 53381-2:2001 EX, UNEIX 53381-3:2001 EX i 

UNEIX 53381-4:2001 Ex 

Característiques dimensionals. 

▪ Segons normes UNE-EN 12201 

Unions.  

▪ Soldades o roscades segons els caps. 

Pressions de treball. 

▪ 10 o 16 kg/cm2 (segons els casos). 

Longitud màxima trams entre brides.  

▪ 12 m DN menor o igual que DN 100, 6 m DN major que DN 100. 

Proves. 

▪ Es realitzaran proves de control de pressió i certificació de materials. 

9.9.5.3. CANONADES DE POLIPROPILÈ (PP) 

Característiques. 

Diàmetre nominal. 

▪ Totes les mesures. 

Material. 

▪ Polipropilè. 

Característiques físiques. 

▪ Segons normes UNEIX 53381-1:2001 EX, UNEIX 53381-2:2001 EX, UNEIX 53381-3:2001 EX i 

UNEIX 53381-4:2001 Ex 

Característiques dimensionals. 

▪ Segons normes UNE-EN 12201 

Unions.  

▪ Soldades o roscades segons els caps. 

Pressions de treball. 

▪ 10 o 16 kg/cm2 (segons els casos). 

Longitud màxima trams entre brides.  

▪ 12 m DN menor o igual que DN 100, 6 m DN major que DN 100. 

Proves. 

▪ Es realitzaran proves de control de pressió i certificació de materials. 

9.9.6. INSTAL·LACIÓ 

Transport, manipulació i emmagatzematge 

S'ha de tenir una cura raonable per a evitar que la canonada sofreixi danys durant les nombroses 

operacions prèvies i durant l'enviament i en el lloc d'instal·lació. 

Han de seguir-se les millors pràctiques en la planta del fabricador (manipulació, emmagatzematge i 

càrrega per a l'enviament), el transport com a tal, així com en el lloc d'instal·lació (descàrrega, 

emmagatzematge, estesa i instal·lació) per a evitar danys per càrrega puntual i impacte. 

Cada peça de canonada i accessori haurà d'estar etiquetada amb la següent informació 

▪ Nom o marca del fabricant. 

▪ Data de fabricació. 

▪ Número de fabricació. 

▪ Diàmetre nominal i gruix del tub. 
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▪ Pressió nominal. 

▪ Marca d'inspecció del fabricant. 

9.9.7. BRIDES I ACCESSORIS 

9.9.7.1. CANONADES METÀL·LIQUES  

Tots els accessoris de canonada DN>50 ( 2 ") seran de tipus soldat (" soldadura de gom a gom ") d'acord 

amb ASME B16.9, ASME B16.25 i MSS SP-75. 

Tots els accessoris de canonada DN>50 ( 2 ") seran de tipus soldat (" soldadura de gom a gom ") d'acord 

amb ASME B16.9, ASME B16.25 i MSS SP-75. 

El ràcord i el tipus "socket-*weld" s'utilitzaran en les connexions DN<50 ( 2 ") i per a les línies sense 

vibració. La norma de fabricació d'aquests elements serà ASME B16.11 i MS SP-97. No s'admeten els 

semiacoblaments per a les connexions reforçades dels ramals. 

Els accessoris per a soldar de gom a gom seran d'un material compatible amb la canonada i tindran el 

mateix gruix d'aquesta. Les diferències de gruix s'admetran segons els requisits de preparació de la unió 

soldada establerts en ASME B31.3. 

La selecció de les brides es farà d'acord amb la classe ASME o DIN del sistema de canonades, 

especificant la qualitat del material compatible amb la canonada. 

Totes les brides en les canonades de fibra de vidre seran brides fixes. 

Per a la classe de pressió > 150# (PN16) en canonada metàl·lica totes les brides seran del tipus coll de 

soldadura. 

La classe de cada brida s'indicarà en els P i ID. 

Les juntes seran compatibles amb el fluid, la cara de les brides seleccionades i els requisits de pressió. 

A aquest efecte, es consideraran ASME B16.20 i ASME B16.21. 

La junta d'aïllament s'especificarà en les canonades que tinguin enterrat un sistema de protecció 

catòdica. Aquests elements hauran d'estar identificats en els P & ID. 

Tots els materials de caragolat seran d'acer inoxidable AIS 316. 

9.9.7.2. CANONADA NO METÀL·LICA TERMOESTABLE (PRFV) 

El contractista proporcionarà el sistema de canonades segons: ASME B31.3 /ISO 14692 /AWWA M45 

en l'última edició del projecte. 

Tot el material del proveïdor serà nou, sense defectes de fabricació. 

Tots els accessoris seran del mateix material que la canonada. 

Totes les preparacions de les juntes es faran d'acord amb l'especificació del procediment d'unió (BPS). 

Les unions de gom a gom i de fleix/arquejo, i especialment les connexions de derivació, es dissenyaran 

per a una pressió 2 vegades superior a la nominal de la canonada. El contractista prepararà una mostra 

de les unions i connexions de ramals i es provarà a la fàbrica a dues vegades la pressió nominal de la 

canonada. La prova haurà de ser satisfactòria. La metodologia d'unió es registrarà i establirà en l'obra. 

Queda sota l'abast del Contractista l'homologació de pegadores, soldadors i operaris, segons ho 

requereixi el comprador. Aquesta homologació es realitza d'acord amb la normativa vigent i els certificats 

són d'acord amb el comprador. 

Totes les soldadures són realitzades per soldadors qualificats d'acord amb els requisits de ASME B31.3, 

ISO 14692 o BS7159 o altres codis internacionals. 

Tots els materials de caragolat seran d'acer inoxidable AIS 316. 

9.9.7.3. TUBS NO METÀL·LICS, TERMOPLÀSTICS 

El contractista seleccionarà les canonades i tots els elements en línia per a satisfer els requisits de pressió 

del sistema de canonades. 

Això significa que la pressió dels components es reduirà tenint en compte 

▪ Efectes de la temperatura. 

▪ Efectes dels productes químics. 

▪ Efectes del sistema d'unió. 

El contractista haurà de presentar un informe que indiqui que l'esquema de canonades seleccionat satisfà 

els requisits de pressió del sistema de canonades. 

No s'admeten ajustos per variacions de pressió o temperatura per sobre de la pressió màxima de treball 

dels elements. 

Queda sota l'abast del Contractista l'homologació dels afianzadores, soldadors i operaris, segons ho 

requereixi el comprador. Aquesta homologació es realitza d'acord amb la normativa vigent i els certificats 

es troben en un acord del comprador. 

Totes les soldadures seran realitzades per soldadors qualificats d'acord amb la norma ASME B31.3, DVS 

2210 o altres codis internacionals, i seran qualificades per a totes les unions de tipus termoplàstic. 

9.9.8. VENTILACIÓ, DESGUASSOS I VÀLVULES D’EXTRACCIÓ D’AIRE 

Els punts alts de les canonades estaran proveïts de connexions per l’extracció d’aire. Les connexions per 

extracció d’aire en obra se situaran, sempre que sigui possible, en un lloc accessible amb plataformes o 

membres estructurals. Quan les vàlvules d’extracció d’aire estiguin a l'aire lliure s'aïllaran tèrmicament 

amb llana mineral, escuma de poliestirè expandit o un altre material que permeti la conservació de la 

calor. 

Tots els punts baixos dels sistemes de canonades en l'estació de bombament tindran desguassos. Els 

desguassos s'incorporaran a cada punt en el qual pugui acumular-se líquid durant el funcionament o la 

neteja abans d'una vàlvula de tancament. 

Les línies de transmissió o distribució (canonades) disposaran de vàlvules per a eliminar l'aire 

("alliberament d'aire"), evitar el buidatge ("aire de buit") o una combinació de tots dos serveis, en funció 

dels requisits operatius, a més de les vàlvules de drenatge necessàries per a drenar completament la 

canonada de descàrrega de l'estació de bombament. 

La grandària de les vàlvules d'aire ("aire de descàrrega", "aire de buit", "combinació") i dels drenatges a 

les línies de transmissió o distribució s'indicarà en els P & ID. 
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Tots els drenatges de ventilació i vàlvules d'aire han de tenir una vàlvula d'aïllament d'acord amb la línia 

de classe *ASME/*DIN on es connecten. 

9.9.9. PASSA MURS  

Tots els passa murs de la instal·lació que hagin de quedar encastats en murs, seran d'acer inoxidable 

AISI-316L, d'acer aliat amb PREN mínim  37 i PREN mig  40 o PRFV segons el servei exigit; els gruixos 

i el dimensionament coincidiran amb els de les canonades del mateix diàmetre nominal. Les brides seran 

boges i construïdes en el mateix material que la canonada. 

9.9.10. JUNTES DE DILATACIÓ 

Les juntes de dilatació en les canonades d'acer són elements que permeten la lliure dilatació de la 

canonada i els moviments verticals propis, sense que es produeixin fugides del fluid. S'instal·laran en tots 

els punts on es prevegi que pot existir algun efecte de dilatació, o bé en els punts de connexió a màquines 

que puguin transmetre alguna vibració a la pròpia canonada. 

Els materials en els quals s'executaran les juntes de dilatació es definiran en cada cas d'acord amb el 

fluid a vehicular, a les canonades en les quals s'instal·li i als criteris de la bona pràctica. 

9.9.11. JUNTES DE DESMUNTATGE  

Les juntes de desmuntatge en les canonades d'acer són elements que permeten un lleuger desplaçament 

de les canonades facilitant el desmuntatge dels seus elements. S'instal·laran en tots els punts on es 

prevegi que pot existir alguna necessitat de procedir al desmuntatge d'algun element, per a la seva revisió 

o reparació. 

Els materials en els quals s'executaran les juntes de desmuntatge es definiran en cada cas d'acord amb 

el fluid a vehicular, a les canonades en les quals s'instal·li i als criteris de la bona pràctica. 

9.9.12. CANONADES SUBTERRÀNIES 

Totes les canonades enterrades de tipus metàl·lic hauran d'estar protegides de la corrosió mitjançant un 

revestiment epoxi extern o un sistema de tres capes. 

Per a les canonades enterrades que travessin carreteres o zones on puguin produir-se càrregues 

puntuals, s'utilitzaran tubs amb maniguet d'acer o estructures de formigó per a protegir la canonada, tret 

que la canonada pugui suportar els esforços del trànsit o la combinació de càrregues concentrades amb 

les càrregues de procés (pressió, temperatura, etc.) d'acord amb els requisits del codi *ASME B31.3. 

Per a les canonades de fibra de vidre se seguiran els requisits de la norma *AWWA M45. 

Per a les canonades de termoplàstic se seguirà el codi *DVS. 

9.9.13. CONNEXIÓ AMB BOMBES  

Les canonades d'aspiració i descàrrega de la bomba hauran d'estar degudament suportades per a evitar 

la transmissió de càrregues i moments sobre els filtres de la bomba. 

 Les vàlvules d'aïllament de les bombes se situaran el més a prop possible d'aquestes, sempre que es 

tinguin en compte les recomanacions de distància del fabricant. 

Si dos o més bombes centrífugues tenen un col·lector comú en el costat de descàrrega, s'instal·larà una 

vàlvula de retenció en la descàrrega de cada bomba. Així mateix, s'instal·larà una vàlvula de retenció en 

la descàrrega de les bombes centrífugues quan la pressió aigües avall pugui fer que la bomba giri en 

sentit contrari; la vàlvula de retenció estarà situada entre la bomba i la vàlvula de tancament. Totes les 

vàlvules hauran de tenir indicació del sentit del flux. 

Totes les canonades d'aspiració de les bombes es dissenyaran d'acord amb el procés i les 

recomanacions del fabricant. Els reductors s'instal·laran al costat dels filtres de la bomba, utilitzant 

reductors excèntrics amb el costat pla cap amunt per a l'aspiració de fluids nets sense sòlids.  

Totes les línies de descàrrega de les bombes tindran un manòmetre situat entre la bomba i la primera 

vàlvula. 

La disposició de les canonades en les estacions de bombament haurà de preveure els espais necessaris 

per al manteniment i funcionament dels equips. Els actuadors de les vàlvules es col·locaran de manera 

que no interfereixin en el manteniment de la bomba o en la retirada del motor elèctric. La disposició de 

les canonades tindrà en compte el lliure accés a les bombes. 

9.10. VÀLVULES 

9.10.1. GENERAL 

Totes les vàlvules es dimensionaran per a la pressió màxima de treball i la pressió màxima de prova per 

a la classe de pressió corresponent. El tipus de vàlvula se seleccionarà en funció de les condicions de 

servei i funcionament. 

En general, les vàlvules de tancament seran de la mateixa grandària (diàmetre) que la línia. La grandària 

de la vàlvula pot ser de menor diàmetre sempre que la velocitat en el pas del flux no superi la recomanada 

pel fabricant. 

En cap cas la grandària de la vàlvula en la bomba d'aspiració serà menor que el diàmetre dels filtres 

d'aspiració. Les vàlvules en el costat de descàrrega de les bombes seran del mateix diàmetre o major 

que la grandària de la línia de descàrrega. 

Es consideraran vàlvules reductores de pressió segons el codi ASME o equivalent, per a protegir les 

canonades de sobrepressions que excedeixin la seva capacitat (classe), en aquells sistemes on es 

prevegi aquesta possibilitat (cops d'ariet, etc...). 

Totes les vàlvules seran adequades a les condicions de servei en les quals hagin de funcionar. El disseny, 

la construcció i l'elecció dels materials tindran en compte totes les desviacions de funcionament, inclosos 

els cops d'ariet i els xocs tèrmics. 

Totes les vàlvules hauran de tenir una plataforma per al seu funcionament i manteniment. Es disposarà 

de les instal·lacions de manipulació necessàries per a cada vàlvula. Els materials dels embellidors de les 

vàlvules hauran de ser dimensionalment estables en el rang de temperatures de funcionament.  

Les vàlvules de comporta han de ser tals que l'orifici de la vàlvula completament oberta no estigui obstruït 

per cap part de la comporta. Quan la pala d'una vàlvula de papallona requereixi un engruiximent 

significatiu per a proporcionar una rigidesa adequada, és preferible un disseny de pas (baixa pèrdua). 

Les vàlvules que funcionin en condicions subatmosfériques hauran de tenir els prensaestopas i els anells 

de seient segellats amb aigua.  

Les vàlvules per a serveis d'oli lubrificant seran amb brides, amb cossos d'acer i amb adorns inoxidables. 

Totes les vàlvules dissenyades per a un flux unidireccional tindran una fletxa gravada o fosa en el cos de 

la vàlvula que indiqui clarament la direcció de flux requerida. 
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Totes les vàlvules, tret que s'aprovi o especifiqui el contrari, seran de la mena de plançó ascendent extern. 

Quan sigui convenient protegir el plançó contra l'entrada de brutícia, o quan la posició de la vàlvula pugui 

crear un perill per als operaris quan el plançó estigui estès, es proporcionaran cobertes adequades per 

al plançó. Els plançons i els engranatges de funcionament de totes les vàlvules que s'utilitzin a l'aire lliure 

hauran d'estar protegits contra la intempèrie i la pols. 

Tots els engranatges o rodes còniques utilitzats per a transmetre el moviment seran d'acer fos o de ferro 

colat de qualitat aprovada amb dents tallades a màquina. No es transmetrà cap embranzida de la vàlvula 

als plançons d'extensió i els pedestals de les vàlvules no es muntaran directament sobre la xapa del sòl. 

El contractista haurà de proporcionar les retallades d'acer del sòl per a suportar els pedestals. 

Es prestarà especial atenció al mecanisme de funcionament i a la correcta lubricació de totes les vàlvules 

per a garantir un mínim de manteniment i facilitat de funcionament. 

Totes les vàlvules es col·locaran de manera que siguin fàcilment accessibles per al seu funcionament i 

manteniment des de sòls permanents, galeries o plataformes d'accés. 

En la mesura que sigui possible, el manteniment o la substitució de les peces de desgast serà possible 

amb les vàlvules col·locades, però en el cas de les vàlvules amb ramals de connexió de menys de 50 

mm de diàmetre nominal només s'acceptarà l'accés total als components mòbils. 

Quan sigui necessari, es proporcionaran armelles o instal·lacions similars per a facilitar la manipulació 

de vàlvules o components pesats. 

No s'instal·larà cap vàlvula amb el seu plançó d'operació per sota de la línia central horitzontal per a 

evitar l'entrada de brutícia en el plançó i assegurar un drenatge complet. 

Quan es requereixi bloquejar les vàlvules en la seva posició per al seu funcionament, hauran d'estar 

proveïdes d'un sistema de bloqueig aprovat en el plançó (sense cadena) i amb un sistema de clau mestra. 

El diàmetre intern de totes les vàlvules en els extrems adjacents a les canonades serà el mateix que el 

diàmetre intern de la canonada a la qual s'uneixen. 

Totes les vàlvules estaran proveïdes d'etiquetes o plaques d'identificació. Aquestes etiquetes inclouran 

en la inscripció un "nom" de la vàlvula, o una descripció abreujada de la funció de la vàlvula, i un número 

de referència únic de la planta per a la vàlvula. 

Quan una vàlvula modulant en servei d'alta pressió tingui un bypass d'emergència de flux total, aquest 

haurà de ser també capaç de modular el servei. 

Totes les aplicacions de vàlvules que s'utilitzin amb finalitats d'aïllament a alta pressió hauran d'oferir un 

doble aïllament mitjançant dues 

9.10.1.1. REQUISITS PER A L'ACCIONAMENT MANUAL 

Quan sigui necessari, els plançons de les vàlvules s'allargaran de manera que el volant quedi a una altura 

d'aproximadament un metre per sobre del nivell del sòl o de la plataforma des de la qual es vagi a accionar 

la vàlvula i, quan sigui necessari, estaran proveïts de topalls i pedestals de construcció rígida. Totes les 

embranzides en obrir o tancar la vàlvula es prendran directament sobre el cos de la vàlvula. Es disposarà 

de volants de pedestal o taules de vàlvules a un nivell convenient de pis d'operació o de pis intermedi. 

Aquests pedestals i taules de vàlvules es muntaran directament en el sòl o en elements d'acer i no en 

reixetes o xapes del sòl. 

Tots els mecanismes d'accionament manual de les vàlvules hauran de ser fàcilment manejables per una 

sola persona. Els mecanismes hauran de ser tals que la força total en la vora del volant o un altre punt 

d'aplicació de l'acció manual no hagi d'excedir de 400 N (normalment 200 N de tracció més 200 N 

d'embranzida) per a accionar qualsevol vàlvula. Es prestarà especial atenció al mecanisme 

d'accionament de les vàlvules de gran grandària, amb la finalitat de garantir un manteniment mínim i 

obtenir un funcionament ràpid i senzill. 

Totes les vàlvules de comporta, de globus i antiretorn de rosca seran de la mena de volant no ascendent, 

tret que el Client l'aprovi específicament. 

Totes les vàlvules es tancaran girant els volants en el sentit de les agulles del rellotge quan es miri la 

cara del volant. En els casos en els quals el volant no estigui fixat directament al plançó de la vàlvula, 

s'introduirà un engranatge adequat per a garantir el tancament en el sentit de les agulles del rellotge. La 

cara de cada volant haurà d'estar clarament marcada amb les paraules "obert" i "tancat" amb fletxes que 

indiquin el sentit de gir al qual es refereixen. 

No s'acceptaran volants de vàlvula de plàstic. Tots els plançons de les vàlvules estaran proveïts 

d'indicadors que permetin determinar fàcilment l'obertura de la vàlvula. En el cas de les vàlvules 

equipades amb plançons estesos, els indicadors s'instal·laran tant en els plançons estesos com en els 

plançons de les vàlvules. 

9.10.1.2. VÀLVULES DE SEGURETAT DE PRESSIÓ 

Les vàlvules reductores de pressió s'ajustaran als codis i normes enumerats en aquesta especificació. 

Les vàlvules reductores de pressió seran de la mena de ressort tret que s'especifiqui el contrari, o tret 

que el Client hagi donat permís per escrit per a l'ús d'un tipus diferent d'actuació de la vàlvula. 

Les vàlvules accionades per moll estaran equipades amb un engranatge d'alleujament que no s'estendrà. 

Quan sigui necessari, les vàlvules reductores se subministraran amb tubs de ventilació, silenciadors, 

desguassos i amb equip de mordassa per a la prova hidràulica després del muntatge, per a facilitar el 

manteniment a llarg termini de la planta. 

9.10.1.3. VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ 

Les vàlvules reductores seran del tipus aprovat i hauran de ser perfectament estables, silencioses i sense 

vibracions en el seu funcionament quan redueixin la pressió en qualsevol cabal fins al màxim i hauran de 

ser adequades per al seu ús continu en les condicions de funcionament. 

Quan s'inclogui el funcionament de la vàlvula elèctrica, pneumàtica o hidràulica, el mecanisme de 

funcionament haurà de ser controlat a distància. En cas de fallada del mecanisme de funcionament, la 

vàlvula no es tancarà ni s'obrirà automàticament, sinó que es podrà ajustar fàcilment a mà. 

Es disposarà de manòmetres i termòmetres abans i després de la vàlvula reductora. 

9.10.1.4. VÀLVULES DE PAPALLONA 

Les vàlvules de papallona tindran cossos de tipus brida o, en cas de servei sense corrent, de tipus oblia 

amb desmuntatge aigües avall. L'actuador/caixa del canvi manual es muntarà directament en el cos de 

la vàlvula, excepte quan tant l'actuador com el cos estiguin proveïts de peus per al seu muntatge en 

pedestal; no es transmetran càrregues de l'actuador a través de la canonada. La vàlvula ha de muntar-

se amb el plançó en posició horitzontal. Si la vàlvula està dissenyada per a un flux unidireccional, una 

fletxa serà fosa o gravada en una posició prominent en el cos de la vàlvula per a indicar aquesta direcció. 
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La vàlvula ha de ser capaç de tancar completament en totes dues direccions contra la pressió total del 

sistema. Tret que el Contractista proposi un tipus alternatiu i el Client l'aprovi com totalment adequat per 

al servei en qüestió, el seient del disc haurà de ser positiu (és a dir, el disc no ha de poder passar per la 

posició de tancament); un topall instal·lat en l'actuador/palanca d'accionament no és adequat per a aquest 

propòsit. 

Tret que el Contractista pugui demostrar que algun disseny alternatiu és capaç d'un segellament adequat 

a llarg termini, el disseny haurà de ser tal que l'eix estigui desplaçat de l'anell de segellament (és a dir, 

haurà d'haver-hi un segell perifèric ininterromput quan la vàlvula estigui tancada). 

Si el cos de la vàlvula està revestit de cautxú (o elastòmer), el revestiment haurà de ser d'entrada auto 

continguda i reemplaçable, tret que l'enginyer aprovi el contrari. 

Els coixinets interns de l'eix han de poder funcionar en sec, és a dir, no dependre de la presència del fluid 

bombat. 

9.10.1.5. VÀLVULES ANTIRETORN 

Totes les vàlvules antiretorn estaran proveïdes de mitjans de drenatge i des pressurització de l'espai 

entre la vàlvula i la seva vàlvula d'aïllament adjacent. El disseny haurà d'impedir la possibilitat que la 

vàlvula s'embussi en la posició d'obertura; referent a això, haurà de reconèixer-se l'efecte de la 

sedimentació de partícules sòlides en els espais morts dins de la vàlvula. 

Tret que s'indiqui el contrari, les vàlvules antiretorn han de ser de tancament ràpid. S'accepta el 

tancament assistit quan sigui necessari per al tancament ràpid. En el cas de les vàlvules antiretorn de 

gran grandària en serveis d'aire i aigua, es tindran en compte les conseqüències del tancament brusc de 

la vàlvula i els possibles requisits d'un amortidor hidràulic per a minimitzar els efectes del tancament 

brusc. 

9.10.1.6. VÀLVULES MOTORITZADES (REQUISITS GENERALS) 

Les vàlvules, amortidors i dispositius similars que requereixin un esforç físic anormal per al seu 

funcionament o un funcionament a alta velocitat, hauran d'estar proveïts d'un accionament motoritzat. 

També es disposarà d'un equip d'accionament manual per al tancament i l'obertura, que estigui 

efectivament desacoblat durant l'accionament motoritzat. 

En la selecció de la font d'energia per al servomecanisme es prefereixen els següents criteris 

Aïllament i altres funcions que no estiguin subjectes a una operació més d'una vegada en 10 minuts - 

elèctrica, aire comprimit. 

Modulació contínua o intermitent - aire comprimit, o fluid hidràulic. Els actuadors elèctrics de modulació 

hauran de ser aprovats pel Client. 

Modulació contínua o intermitent que impliqui forces de control pesades - fluid hidràulic. 

Control d'emergència o funcions d'aïllament: accionats per ressort i recolzats per aire comprimit o fluid 

hidràulic. 

Els actuadors elèctrics per a funcions d'encesa/apagada estaran equipats amb dispositius limitadors de 

recorregut capaços d'ajustar-se de manera precisa i positiva. Es disposarà de dispositius de limitació de 

parell o d'un altre tipus per a evitar danys en el mecanisme en cas d'embús del dispositiu accionat. 

Tots els mecanismes de vàlvules o amortidors accionats estaran proveïts d'una indicació precisa de la 

posició del dispositiu accionat. 

Els dispositius accionats elèctricament poden estar proveïts d'un equip de control/interruptor integrat o 

separat, d'acord amb els requisits de l'especificació de control i instrumentació. S'haurà de preveure la 

inclusió de relés d'interposició i contactes lliures de tensió per a adaptar-se als sistemes de control per 

mòdem, inclosos els sistemes de control digital. 

El subministrament d'energia haurà d'estar en conjunció amb els requisits particulars de l'especificació 

de control i instrumentació. 

El funcionament directe de les vàlvules per solenoide s'ajustarà a la secció de control i instrumentació de 

l'especificació. 

Els contactors d'inversió i els interruptors de fi de carrera utilitzats per a controlar els mecanismes 

accionats per energia elèctrica hauran de ser robustos i tenir una fiabilitat demostrada tant en les proves 

de tipus com en el funcionament comercial. La commutació d'estat sòlid pot acceptar-se quan les 

condicions de temperatura ho permetin. 

9.10.1.7. VÀLVULES DE BOLA 

S'admetran com a vàlvules de tancament total. La bola anirà muntada entre dos anells d'elastòmers. 

Els materials seran els corresponents a les condicions de treball i a les característiques del fluid a 

vehicular. 

Per a aigua de mar el cos, bola i eix serà d'acer SUPERDUPLEX en alta pressió i material plàstic (PVP) 

en baixa pressió. El tipus d'unió fins a DN 32 mm serà encolada i a partir de DN 40 mm embridades. 

Les juntes seran de FPM (VITON). 

9.11. REQUISITS GENERAL DE SOLDADURA 

9.11.1. GENERAL 

Totes les soldadures, la inspecció i les proves de les soldadures i els soldadors es duran a terme d'acord 

amb els Codis i Normes aplicables que s'enumeren en aquesta especificació tècnica. 

El Contractista haurà de subministrar totes les instal·lacions de taller, mà d'obra, equips, aparells, 

materials i consumibles necessaris per a realitzar totes les operacions relacionades amb la soldadura 

dins dels límits d'aquest contracte. Tots els equips, instal·lacions i aparells hauran d'estar en bon estat, 

ben mantinguts i totalment adequats per al fi previst. 

9.11.2. FABRICACIÓ GENERAL 

Es notificarà al Client almenys dos dies abans de començar qualsevol treball de muntatge o fabricació 

en l'obra. 

Els soldadors i els treballs de soldadura estaran protegits per un equip adequat contra el vent, la sorra 

de l'aire i la humitat. Els treballs no es realitzaran quan les condicions meteorològiques no permetin un 

treball satisfactori o una inspecció adequada. 

Els perfils de preparació de la soldadura poden preparar-se mitjançant mecanitzat, cisallat, cort amb 

flama i esmerilat, i es realitzaran amb cura i precisió. Es prohibeix el tall a la flama per a l'acer inoxidable 

i l'acer d'alt aliatge (qualitat d'aliatge >5%). Sempre que sigui possible, s'utilitzarà una eina guiada 

mecànicament per a l'oxitall. 

Abans de l'execució de les soldadures, el perfil haurà d'estar completament net, és a dir, sec, lliure de 

qualsevol mena d'humitat, escòria, òxids, pintura, etc. 
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Quan es requereixi un preescalfament, aquest es realitzarà, sempre que sigui possible, amb equips de 

resistència elèctrica o d'inducció o amb cremadors de gas de manera especial. Les temperatures de 

preescalfament i entre passades es comprovaran mitjançant crayones indicadors de temperatura a 

almenys 75 mm de la ranura de soldadura. No es permetrà l'ús de bufadors manuals per al 

preescalfament. 

El tractament tèrmic posterior a la soldadura, si és necessari, d'acord amb els Codis i Normes aplicables, 

es durà a terme utilitzant equips específicament dissenyats per al procés. No es permetrà l'ús de 

cremadors de gas o bufadors manuals. Per als treballs que es tractin tèrmicament en un forn, el 

Contractista haurà de subministrar còpies de les taules de tractament tèrmic. Els treballs sotmesos a 

tractaments tèrmics per mitjà d'elements escalfats elèctricament seran controlats per termoparells 

adequats (mínim dos termoparells) connectats a un registrador de gràfics. 

Es posaran a la disposició del Client copies dels gràfics de tractament tèrmic. 

Durant el tractament tèrmic posterior a la soldadura, les canonades hauran d'estar molt secundades per 

a garantir que no es produeixin tensions en la soldadura. Tots els tractaments tèrmics posteriors a la 

soldadura es duran a terme sota la supervisió de personal qualificat. 

Totes les soldadures de transició entre materials disímiles es faran sota condicions controlades en l'obra 

del fabricant. No es permetrà la soldadura en obra d'acer estructural d'alt rendiment sense el 

consentiment previ del Client. 

Totes les soldadures de gom a gom de tubs hauran de tenir una penetració del 100%. La superfície de 

la soldadura acabada no serà còncava. 

L'acer inoxidable se soldarà sota una atmosfera inerta local, incloent el suport de gas. 

Totes les soldadures d'acer inoxidable es netejaran i pasivarán. 

9.11.3. DOCUMENTS DE PROCEDIMENT DE SOLDADURA 

Es conservaran documents de procediment de soldadura complets i totalment detallats i es posaran a la 

disposició del Client. A més, hauran d'estar disponibles en el taller o en l'obra perquè els inspectors del 

Client puguin revisar-los. 

Els documents de procediment de soldadura hauran de ser totalment detallats, i cadascun d'ells haurà 

d'indicar clarament quin element es pretén cobrir. Els procediments s'ajustaran als requisits dels codis i 

normes enumerats en aquesta especificació tècnica. 

9.11.4. PROVES DE QUALIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE SOLDADURA 

Els assajos de qualificació dels procediments de soldadura han de dur-se a terme d'acord amb els 

requisits dels codis i normes enumerats en aquesta especificació tècnica. 

9.11.5. PROVES DE QUALIFICACIÓ DE SOLDADORS 

Només estan autoritzats a soldar els soldadors que estiguin qualificats d'acord amb els codis i normes 

enumerats en aquesta especificació tècnica. 

Els registres que mostrin la data i els resultats de les proves de qualificació realitzades per cada soldador 

i operador de soldadura, juntament amb el número d'identificació que se li hagi assignat, estaran sempre 

disponibles per al seu examen per part del Client. 

La llista resumida detallada dels soldadors es presentarà al Contractant a intervals de temps acordats 

regularment. 

9.11.6. EQUIP DE SOLDADURA 

Tots els equips, instal·lacions i aparells hauran d'estar en bon estat, ben mantinguts i totalment adequats 

per al fi previst.  

Qualsevol equip de soldadura que, segons el parer del Client, sigui inadequat o insatisfactori per al servei 

per al qual s'utilitza, serà substituït pel Contractista. 

9.11.7. EXAMEN DE LA SOLDADURA 

Tots els exàmens no destructius seran realitzats per un especialista plenament qualificat i amb 

experiència. Aquests exàmens estaran sota l'abast del contractista. 

Requisits de qualitat de les soldadures 

Totes les soldadures sotmeses als exàmens no destructius hauran d'estar totalment lliures d'esquerdes 

o defectes similars a les esquerdes, falta de fusió de l'arrel, falta de fusió de la paret lateral, perforació 

de l'arrel o porus amb cua. La norma per a la porositat i les inclusions d'escòria serà la indicada en les 

normes acordades per al disseny i la soldadura. 

Inspeccions obligatòries 

Un mínim del 10% de totes les soldadures de gom a gom en soldadures de retenció de pressió en 

recipients i canonades, en totes les classificacions de treball seran examinades radiogràficament, tret 

que s'acordi el contrari amb el Client. 

A més de l'examen mínim del 10%, totes les soldadures de transmissió entre materials dissimiles, com 

els acers d'alt aliatge amb l'acer al carboni, els acers dúplexs o austenítics o els materials no ferrosos 

amb els acers, se sotmetran a un examen per ultrasons al 100% o a la detecció d'esquerdes sempre que 

sigui possible. A més, totes les soldadures de gom a gom entre materials diferents se sotmetran a un 

examen radiogràfic del 100%. 

Així mateix, totes les soldadures en acers d'aliatge ferrítica, per exemple, amb un valor equivalent de 

carboni superior al 0,40% i els acers d'alt rendiment, per exemple, amb un límit elàstic superior a 300 

MPa, se sotmetran a un examen ultrasònic del 100% i a la detecció d'esquerdes sempre que sigui 

possible. 

A més, totes les soldadures de gom a gom d'aquests materials se sotmetran a un examen radiogràfic del 

100%. 

Un mínim del 10% de totes les soldadures de filet en totes les classificacions de treball s'examinaran 

mitjançant proves d'esquerdes magnètiques o de líquids penetrants, tret que s'acordi una altra cosa amb 

el Client. 

L'examen mínim de les soldadures es repartirà uniformement entre tots els soldadors, de manera que 

s'examini aproximadament el 10% de les seves soldadures. 

9.12. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, PASSAREL·LES, ESCALES I PLATAFORMES DE 

TREBALL 

Les estructures metàl·liques, passarel·les, escales i plataformes de treball a instal·lar en les instal·lacions, 

compliran per criteris de seguretat, a més del que s'estableix en l'RD. 486/1997 de 14 d'Abril, el següent: 
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▪ Les estructures suport seran d'acer al carboni i vindran prefabricats i pintats de taller, el muntatge 

en obra serà mitjançant caragols d'acer inoxidable, no admetent-se cap soldadura en el 

emplaçament de l'obra. 

▪ La capacitat de les mateixes serà suficient i segura d'acord amb els esforços o càrregues que 

deguin suportar. 

▪ Els paviments de les plataformes, passarel·les, altiplans i petjades d'escales, estaran constituïts 

per en-tramats, bé en forma de reixetes o opacs, fabricats en PRFV. (Polièster Reforçat amb Fibra 

de Vidre). Les resines emprades en la seva fabricació seran almenys de la classe ISO (isoftálicas), 

formulades amb agents avançats que les protegeixin de les radiacions ultraviolades (UV). On no 

sigui precisa la total rigidesa  dielèctrica, podrà millorar-se la seguretat de l'element a través d'una 

armadura addicional constituïda per fils d'acer inoxidable AISI-316L. 

▪ Les baranes seran d'acer inoxidable AISI-316L excepte les instal·lades en zones annexes al 

dosatge de productes químics, en les quals el LICITADOR les oferirà en PRFV. 

▪ L'acabat ha de ser antilliscant, mitjançant la incorporació de grans de sílice de granulometria 

adequada. 

 

9.13. MOTORS ELÈCTRICS 

Característiques 

Tots els motors elèctrics de la instal·lació seran de primera qualitat, de fabricació nacional, excepte els 

possibles integrants monobloc de maquinària que siguin d'importació. 

Rotor. 

En gàbia d'esquirol, excepte quan s'indiqui. 

Protecció.  

IP-55 segons DIN 40050, fulla 2, edició de juny 1.972, excepció feta d'alguns casos en els quals serà 

superior segons especificacions IEC 34-5, DIN-40050, UNEIX-20324, NF-C-20-010 i BS-5490. 

Forma constructiva.  

Segons DIN 42950, indicada en cada cas. 

Tensió. 

Trifàsica, excepte quan s'indiqui. 

Freqüència. 

50 Hz. 

Aïllament.  

Classe F. Podrà funcionar a temperatura ambienti de 40ºC sense problemes. A la seva potència nominal, 

no superarà la temperatura corresponent a la classe B. 

Velocitat.  

La velocitat màxima dels motors serà de 3000 rpm. L'adopció de velocitats superiors haurà de justificar-

se tècnicament.  

Potència. 

La indicada en cada cas. 

Arrencada. 

Segons criteris indicats en les Especificacions Tècniques. 

Emissió sonora. 

Serà inferior als límits de decibels establerts per les Normes IEC. 

Protecció superficial enfront de la corrosió. 

El motor portarà una protecció especial superficial mitjançant un tractament amb sorra a pressió, fins al 

grau EL SEU-2,5 i varies capes de imprimació de Epòxid-Uretans d'un gruix total de 120 micres. 

Excepcionalment es podran acceptar altres proteccions superficials estàndard del fabricador de motors, 

fonamentalment si el seu rigor tecnològic és similar o superior a les normes de l'Administració. 

Resistències a escalfament. 

Se subministraran motors equipats amb resistències d'escalfament, en tots aquells casos de 

funcionament en servei intermitent, amb períodes habituals de no funcionament superiors a 12 hores i 

per a tots els motors superiors a 10 kW. 

En els casos de muntatge a la intempèrie, la portaran tots els motors. 

Sondes de temperatura. 

En tots els motors de potència superior a 30 kW es preveuran sondes de temperatura del tipus "termistor" 

de conductor fred, adequades per facilitar un senyal digital, d'alarma o atur segons disseny i servei. 

En tots els motors de potència superior a 50 kW, s'inclouran sondes de temperatura de tipus Pt-100, amb 

sortida de 4-20 m.A. 

Tipologia general dels motors. 

Sistema.  

Asíncron, amb excepcions determinades per l'Administració. 

Corrent d'alimentació. 

Trifàsica, 400 V. entre fases i 230 V., entre fase i neutre. 

Bobinatge motors trifàsics. 

Tensió 400 V triangle/ 690 estel. 

Freqüència  

50 Hz. 

Proves. 

Segons plec de control de qualitat i en particular les següents: 

Motors amb potència menor que 3,5 kW. 

Per a tots els motors: 

▪ Corba de rendiment estàndard del fabricador. 
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Motors amb potència entre 3,5 i 50 kW. 

Per a tots els motors: 

▪ Corba de rendiment estàndard del fabricador. 

▪ Assaig de curtcircuit. 

▪ Assaig de buit. 

▪ Assaig d'escalfament. 

Per a un de cada cinc motors del mateix ús (20%): 

▪ Rendiment en 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega. 

▪ Pèrdues globals. 

▪ Parell màxim. 

▪ Parell inicial. 

▪ Certificat de proves. 

Motors amb potència superior a 50 kW. 

Per a tots els motors. 

▪ Assaig de curtcircuit. 

▪ Assaig en buit. 

▪ Assaig d'escalfament. 

▪ Rendiment en 2/4, 3/4 i 4/4 de la plena càrrega. 

▪ Factor de potència en 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega. 

▪ Pèrdues globals. 

▪ Parell màxim. 

▪ Parell inicial. 

▪ Certificat de proves. 

9.14. MARCAT I ETIQUETATGE PER A L'ENVIAMENT 

Cada caixa o paquet haurà de contenir una llista d'embalatge en un sobre impermeable. Tots els elements 

del material han d'estar clarament marcats per a la seva fàcil identificació en la llista d'embalatge. 

Totes les caixes, embalums, etc., hauran d'estar clarament marcats en l'exterior per a indicar el pes total, 

el lloc en el qual es troba el pes i la posició correcta de les eslingas, i hauran de portar una marca 

d'identificació que els relacioni amb els documents d'enviament corresponents. 

Totes les marques de estarcido en l'exterior de les caixes es faran en material impermeable o es 

protegiran amb goma laca o vernís per a evitar que s'esborrin durant el transport. 

 

10. INSTRUMENTACIÓ 

10.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Tots els dispositius han de ser adequats per a les condicions de treball i ambientals. El grau de protecció 

serà IP42 en interior, IP54 en exterior i IP65 o superior per a aire lliure. No obstant això, en àrees 

determinades del procés la IP haurà de ser ajustada als requeriments d'aquest. En instruments instal·lats 

en l'exterior exposats al sol, s'haurà de preveure la instal·lació de para-sols per a la protecció d'aquests.  

Tots els instruments han de complir amb els requisits per a compatibilitat electromagnètica. Es prendrà 

com a referència per a aquest fi la norma IEC 61000. 

El nombre d'instruments serà el mínim necessari per a permetre el control automàtic de la instal·lació i 

para tenir suficient informació en el sistema de control sobre els paràmetres de processament més 

rellevants (cabal, pressió, temperatura, nivell, etc.). Només per raons de protecció s'utilitzarà 

redundància. 

El rang dels instruments locals (indicadors de pressió, termòmetres, cabalímetres, etc.) haurà de ser tal 

que:  

▪ Operació normal: 40 - 60% del rang (no obstant això, s'atendrà l'especificació i fulla de dades).  

▪ Operació màxima: 90% del rang (no obstant això, s'atendrà l'especificació i fulla de dades).  

Existirà l'excepció dels dispositius basats en una relació d'arrel quadrada, que normalment funcionaran 

al 75%.  

Per a transmissors (transmissors de pressió, transmissor de temperatura, flux transmissor, transmissor 

de nivell, etc.):  

▪ Operació màxima: 90% del rang (no obstant això, s'atendrà l'especificació i fulla de dades).  

▪ Rangeabilidad: 1.10 (no obstant això, s'atendrà l'especificació i fulla de dades).  

Tots els instruments se subministren calibrats d'acord amb les fulles de dades. Cada instrument 

disposarà de fulles de dades de calibratge de fàbrica.  

Tots els instruments seran subministrats amb una placa d'identificació d'acer inoxidable, que inclourà 

TAG i característiques de l'equip.  

Només es proporcionaran instruments d'indicació local quan no sigui necessària una supervisió contínua 

i quan es requereixin indicacions locals per a la posada en servei, el manteniment i l'ajust de la planta. 

En tots els casos en els quals es requereixi una vigilància contínua, el transmissor i la vigilància a 

distància hauran d'estar proveïts de la seva instrumentació local.  

Tots els instruments han de superar correctament les proves hidràuliques corresponents segons les 

condicions esperades a les quals seran sotmesos.  

Tots els elements d'instrumentació aniran proveïts d'una placa d'identificació d'acer inoxidable, que ha 

d'incloure l'etiqueta i el servei corresponent.  

El tipus de rosca per a la connexió a procés dels instruments serà preferiblement de tipus NPT.  

Per regla general l'element primari, sensor, o una altra part de l'instrument en contacte amb el fluid, ha 

de ser resistent a la corrosió depenent de: el tipus d'instrument, les parts de l'instrument en contacte amb 

el fluid o la seva atmosfera, element primari, pressions de treball, la resistència a la corrosió. La part en 

contacte amb el fluid serà per mitjà de recobriments, aliatges o inoxidables amb *PREN>40. Si això no 

és possible s'equiparà l'instrument amb diafragmes separadors el material dels quals del diafragma serà 

resistent a la corrosió.  

En cap cas serà admès AISI 316 com a material resistent a l'aigua de mar o salmorra, per tant tot 

instrument subministrat en aquest material per a ser usat en serveis d'aigua de mar o salmorra, haurà de 

ser substituït per inoxidable de PREN>40, recobert amb material resistent al fluid o ben equipat amb 

diafragma separador en inoxidable *PREN>40.  
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Quan es refereix a inoxidable *PREN>40 en els instruments o hook ups es refereix a acers súper dúplexs 

o súper austenítics els elements dels quals de l'aliatge garanteixin un PREN major que 40. 

10.2. CONNEXIONS A PROCÉS PER INSTRUMENTS 

Les canonades o tubing s'instal·laran de manera que es permeti el calibratge, purgues, venteu i 

intervenció dels instruments, sobre els instruments equips i tubs adjacents.  

Les canonades no utilitzaran les safates que continguin cables d'instrumentació o elèctrics.  

La connexió es realitzarà amb esteses úniques de tubs, unions i evitant la soldadura. No obstant això, si 

es tingués que realitzar aquestes s'utilitzaran unions tub-tub. Quan existeixin trams de canonada 

paral·lels els uns als altres, la distribució serà escalonada de manera sistemàtica i desplaçats uns 

respecte als altres.  

Les rosques de les connexions hauran de ser reforçades amb cinta de tefló, sempre que la temperatura 

processo normal sigui inferior a 200 °C, i en defecte d'això, s'utilitzarà la cinta Grafoil.  

En les seccions horitzontals de més de dos tubs, aquests es col·loquen en un pla vertical, un damunt de 

l'altre, amb el mateix nombre de canvis de direcció.  

Totes les línies de tubs d'instruments tindran, en general, un pendent mínim del 6%, orientada a la 

canonada de procés, tret que s'indiqui el contrari.  

S'haurà de tenir especial atenció a la col·locació de drenatges i/o venteu, amb la finalitat de garantir que 

es localitzen en el lloc adequat.  

Els recorreguts de canonades seran el més curt possibles, conforme a l'accessibilitat i les bones 

practiques. Els tubs es fixaran en conjunt amb la finalitat d'utilitzar els mateixos mitjans de suport.  

S'haurà d'assegurar que les línies de canonades estiguin instal·lades de tal manera que no obstrueixin 

els passatges o punts d'accés als instruments o altres equips en la planta.  

Les línies de tubing hauran de ser prou flexibles com per a permetre que els instruments poden 

desmuntar-se i que es podran realitzar reajustaments per a solucionar possibles vibracions.  

Es tindrà especial compte amb les connexions a procés d'analitzadors, havent de respectar les 

recomanacions d'instal·lació dels manuals dels fabricants.  

Sempre que sigui possible s'utilitzaran col·lectors per a aïllament i despresurització dels instruments. 

10.3. REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

La connexió del procés començarà a partir de la vàlvula d'arrel (per canonades), que serà de bola en 

material termoplàstic. Connectarà a l'instrument per mitjà de canonada o tubing i accessoris en 

termoplàstic.  

La connexió de l'instrument haurà d'anar proveïda d'un manifold en termoplàstic o bé fabricat amb 

canonada i accessoris plàstics i vàlvules d'una via.  

El disseny del manifold anirà proveït de les vies i vàlvules necessàries per a permetre el testat de 

l'instrument sense necessitat de desmuntatge.  

El tipus d'unió dels elements de termoplàstic serà per mitjà de fusió, sent permessos materials com 

PE100 o PPH. La unió per ciment o cola s’evitarà en la mesura de lo possible.  

Per a tubs d'instruments es recomana usar una secció de 12,7 mm (diàmetre extern).  

En general els materials compliran amb l'especificació de canonades i condicions de procés. 

10.4. CRITERIS DE DISSENY PER A CABLES. 

Com a regla general, els criteris de cablejat de control i instrumentació tindran en compte els següents 

termes:  

▪ Per a senyals analògics s'usaran parells o tríades.  

▪ Per a senyals digitals o grups de senyals digitals, s'usaran multi conductors.  

▪ Els cables seran de fil de coure.  

▪ Per a senyals analògics l'aïllament de la mànega serà de 500 V.  

▪ Per a senyals digitals l'aïllament de la mànega serà de 0,6/1 kV.  

▪ S'assignarà una secció de 1 mm2, per a parells individuals, multiparell o multiconductor amb 

tensió menor de 48 V.  

▪ S'assignarà una secció de 1,5 mm2, per a multiconductor amb tensió de 125 V.  

▪ Aïllament de XLPE. Lliure d'halògens, baix emissor de fums i retardant de flama, es complirà 

reglament europeu CPR.  

▪ Tots els cables disposaran de pantalla general.  

▪ En àrees classificades s'inclourà armadura metàl·lica.  

▪ El traçat de senyals analògics i digitals es realitzarà mitjançant caixes d'interconnexió.  

▪ En la mesura que sigui possible els cables d'alimentació es tendiran directes.  

▪ Els senyals de temperatura de motor es portaran a través de caixes d'interconnexió.  

▪ La pantalla es connectarà a terra en un dels extrems del cable, quedant lliure l'altre.  

▪ Les caixes de connexió s'utilitzaran per a interconnexió de cables. Les caixes de connexió estaran 

totalment equipades i disposaran d'etiquetatge i documentació.  

▪ En les caixes d'interconnexió, s'identificarà cada cable individualment i disposaran de terminals 

de connexió.  

▪ Es considerarà una reserva del 25% per a senyals i cables de control. 

 

10.5. CABLES D’ALIMENTACIÓ. 

Com a regla general, per a cables d'alimentació d'instruments es considerarà el següent:  

▪ Classe d'aïllament 0,6/1 kV.  

▪ Cables amb fils de coure.  

▪ Secció: 1,5 mm2 (mínim).  

▪ XLPE per a aïllament. Lliure d'halògens, baixa emissió de fums i retardant de flama.  

▪ Codificació: Numeració correlativa o identificació per color.  

▪ En àrea classificada s'inclourà armadura metàl·lica.  

Els cables i conductors compliran amb la normativa CPR (Directiva Europea). S'utilitzarà cable amb 

classificació AS en els llocs que sigui aplicable. Es justificarà en el projecte constructiu el tipus de cable 

usat en cada tipus d'instal·lació. 

10.6. CAIXES DE CONNEXIÓ. 
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Les caixes de connexió seran d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316L) amb protecció per a la corrosió i amb 

protecció ambiental IP65. Les caixes de policarbonat extruït amb la mateixa protecció ambiental IP65 per 

a ser subministrades han de ser aprovades per la Propietat.  

En àrees explosives disposaran de la classificació corresponent a l'àrea.  

Totes les caixes seran identificades sobre la seva estructura, mitjançant etiqueta en acer inoxidable i fixat 

permanentment mitjançant caragols d'acer inoxidable.  

Els premsaestopes dels cables seran metàl·lics, apropiats per al tipus de cable. L'entrada serà roscada 

NPT i de la mateixa protecció que les caixes.  

Les caixes seran auto extingibles, amb baixa emissió d'halògens i cadmi en cas d'incendi, estable al 

menys fins a 100 °C i no degradable per la llum solar.  

Les caixes hauran d'estar protegides contra la corrosió, disposaran de suports en el sòl o en la paret, 

disseny estandarditzat i disposaran d'un terminal de terra en el costat exterior per a connectar a terra la 

placa base de la caixa.  

Les caixes han de ser d'una sola peça i la fixació es realitzarà mitjançant caragols de subjecció d'acer 

inoxidable. Les fixacions seran totalment accessibles des de la part frontal i la porta d'obertura completa. 

La junta entre la tapa i la caixa haurà d'estar feta de neoprè o similar.  

Les caixes seran assemblades en fàbrica., incloent-hi la connexió interna i cablejat si són necessaris. 

L'únic treball a realitzar en la instal·lació serà la connexió d'entrades/sortides.  

Totes les caixes disposaran d'un drenatge en la part baixa, amb tap metàl·lic NPT i de la mateixa 

protecció ambiental que la caixa. La funció dels mateixos serà retirar la condensació interna de les caixes.  

Per a les entrades/sortides de cables es realitzaran el número de mecanitzats necessaris en cada cas. 

La realització dels mecanitzats serà en la base de les caixes per a prevenir l'entrada d'aigua.  

Cada caixa serà subministrada amb els blocs de terminals necessaris per a les connexions de cables o 

multi cables. Tots els fils seran connectats a terminals, inclosos les reserves. Els terminals seran 

numerats segons especificació.  

Tots els caragols i rosques seran d'acer inoxidables 1.4401 (AISI 316L), cadmiats, galvanitzats o tractats 

per a la protecció contra la corrosió.  

Totes les caixes hauran d'estar proveïdes de canalons interns per a la col·locació i suport dels cables.  

Totes les connexions es dissenyaran de manera que s'eviti el contacte accidental per part del personal 

de manteniment, disposant barreres de policarbonat aïllants o similar.  

Les caixes hauran d'estar proveïdes de zones per a reserva.  

Cada caixa haurà de contenir un sol tipus de senyal (segregació) i haurà de ser adequat per a cada tipus 

d'àrea classificada. Els diferents tipus de senyals o senyals de diferents àrees classificades no han de 

barrejar-se en la mateixa caixa de connexions. Caixes i terminals específics seran utilitzats en àrees 

perilloses.  

Els blocs de terminals seran de fabricació estàndard de subministradors reconeguts.  

L'etiquetatge i marcat serà durador, de fàcil lectura i corresponent amb la documentació del projecte.  

La segregació de caixes es realitzarà segons s'indica:  

▪ Senyals analògics 4 - 20 mA. 

▪ Senyals d'entrada digital.  

▪ Senyals de sortida digital.  

▪ Seguretat intrínseca.  

▪ Fibra òptica. 

10.7. INSTRUMENTS DE PRESSIÓ. 

Tots els instruments de pressió o de pressió diferencial hauran de tenir una vàlvula d'aïllament. Per a 

aplicacions d'alta pressió aquesta vàlvula d'aïllament haurà de ser una vàlvula d'agulla, en els altres 

casos el tipus haurà de ser una vàlvula de bola.  

Així mateix, la totalitat dels instruments de pressió hauran de ser capaces de suportar almenys un 115% 

de la pressió màxima del procés (pressió d'operació) en qualsevol de les connexions, càmera d'alta o 

baixa, mentre que l'altra connexió està a atmosfera, sense danyar l'instrument o provocar un canvi en la 

celebració.  

Les següents unitats seran utilitzades per a pressió i pressió diferencial:  

▪ Mesura diferencial: mm d'aigua (mm H2O).  

▪ Buit: bar absolut (bar a); kg/cm² absolut (kg/cm² a).  

▪ Pressió absoluta: bar absolut (bar a); kg/cm² absolut (kg/cm² a).  

▪ Altres: bar relatiu (bar g); kg/cm² relatiu (kg/cm² g).  

▪ Per a mesures de pressió i pressió diferencial molt baixes, s'admet l'ús de mbar.  

10.7.1. TRANSMISSORS DE PRESSIÓ I TRANSMISSORS DE PRESSIÓ DIFERENCIAL  

Per a transmissors de pressió es requereix: senyal analògic 4 – 20 mA. + HART, “dos fils” i llaç 24 *Vcc 

alimentat des del SCD.  

Només serà requerit en determinats casos la indicació local integrada. En aquests casos s'indicarà en la 

fulla de dades de l'equip.  

Tots els transmissors han de ser dissenyats per a operar amb la màxima precisió a les variacions de 

tensió 24 Vcc +/- 30%.  

Tots els transmissors de pressió diferencial que treballin com a transmissors de flux hauran de portar 

integrada l'extracció d'arrel quadrada.  

Es proveiran segells de membrana per a servir com una protecció mecànica per a fluids de procés 

corrosius, llots o olis d'alta viscositat. El segell haurà de ser del tipus brida, adequat per a les condicions 

de procés. El segell haurà d'estar proveït d'una connexió de neteja si fos necessari.  

Els elements de diafragma disposaran de punt de protecció per trencament per a sobre pressions.  

Les manxes hauran de ser sense juntes i farciment d'oli de silicona o fluid similar.  

Tots els transmissors seran del tipus connectat a procés, en cas contrari s'indicarà en la fulla de dades. 

En el subministrament s'inclouran tots els elements per a muntatge.  

El subministrador facilitarà les dades típiques de calibratge per als diferents transmissors. Havent 

d'incloure com a mínim els següents:  
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▪ Tres punts de calibratge per a garantir la linealitat del transmissor.  

▪ Mínim senyal a partir de la qual es considera que el transmissor està en fallada.  

▪ Màxim senyal a partir de la qual es considera que el transmissor està en fallada.  

▪ Màxima desviació de zero, després d'un any de treball.  

▪ Segell d'aprovat per laboratori certificat.  

10.7.2. INDICADORS DE PRESSIÓ I PRESSIÓ DIFERENCIAL  

En general, els indicadors de pressió han de ser muntats localment, prop del lloc on es mesura la pressió 

i fàcilment visible.  

En general, els indicadors de pressió hauran de ser del tipus Bourdon, excepte en aquells casos en els 

quals degut a les condicions del procés es requereix un altre tipus (diafragma, pistó, etc.). El tub de 

connexió deurà ser resistent a la corrosió i tots els indicadors de pressió hauran de ser de connexió 1/2" 

NPT-M..  

Els indicadors de pressió de tipus Bourdon seran fabricats i dissenyats d'acord amb els requisits de la 

norma EN 837-1.  

El manòmetre s'allotjarà en una carcassa d'acer inoxidable. Quan es requereixi la carcassa haurà de ser 

del tipus de front sòlid amb el disc de ruptura en la part posterior.  

El frontal es fixarà mitjançant baioneta i disposarà de cristall de seguretat.  

El dial serà de color blanc amb lletres negres i punter. La grandària mínima del dial serà de 115 mm per 

a tots els indicadors (excepte els reguladors d'aire o posicionadors).  

Com a regla general, el mesurador de pressió haurà d'estar dissenyat per a suportar una sobrepressió 

d'almenys 1,3 vegades la pressió màxima de disseny. No obstant això, sobrepressions superiors poden 

ser necessàries quan el rang de mesurament és molt baix. De totes maneres, la sobrepressió s'indica en 

la fulla de dades. L'indicador de pressió haurà de ser capaç de resistir aquesta pressió sense danyar 

l'element sensor i sense afectar el calibratge i el rendiment.  

Tant manxes com Bourdon hauran de construir-se sense juntes.  

Els indicadors aniran farcits d'oli de glicerina si es requereix en les fulles de dades i/o en les 

especificacions tècniques.  

S'inclourà amortidor en tots els processos polsants. L'amortidor serà solidari amb l'indicador.  

Es proveiran segells de membrana per a servir com una barrera per a fluids de processos corrosius, llots 

o olis d'alta viscositat. El segell haurà de ser del tipus de brida, apte per a les mateixes condicions que 

apliquen sobre els manòmetres.  

Se subministraran tots els accessoris necessaris per a una correcta operació:  

▪ Sifó per a línies amb alta temperatura.  

▪ Connectors per a línies de refrigeració, etc.  

Se subministraran els indicadors amb manifold d'una (1) o dues (2) vàlvules segons aplicació. 

10.8. INSTRUMENTS DE TEMPERATURA. 

S'utilitzarà la unitat Graus Celsius (*ºC) per al mesurament de temperatura.  

10.8.1. ELEMENTS PRIMARIS DE TEMPERATURA  

Els elements de temperatura hauran de ser del tipus termoparells K o Pt100 RTD de platí. RTD se 

subministrarà i dissenyarà d'acord amb els requisits de la norma EN 60751 certificat segons EN 10204.  

Les RTD per al mesurament crític (alarmes, control...) seran de classe A i la classe B per al mesurament 

no crític (indicació, supervisió, informació...).  

El termoparell se subministrarà i dissenyarà d'acord amb els requisits de la norma EN 60584. Els 

termoparells i cables d'extensió hauran de complir amb els límits estàndard d'error d'acord amb la norma 

ANSI MC96.1.  

Els elements de temperatura, com a regla general, han d'estar aïllats de terra.  

Cada conjunt de RTD, per a la instal·lació en canonades o conductes, estarà compost per un tub protector 

(termopozo), una resistència o element sensor de tres fils, un cap resistent a la intempèrie i un niple 

d'extensió.  

El sensor haurà d'estar proveït de fils conductors aïllats, de colors codificats segons polaritat.  

Totes les RTDs i elements termoelèctrics disposaran de moll de càrrega en el seu interior per a assegurar 

el contacte amb la beina. El moll, diàmetre del fil, diàmetre del sensor, longitud lliure i la longitud immersa 

es fabricaran segons les toleràncies per a garantir la uniformitat dels sensors i connexió a terra.  

El cap del sensor s'allotjarà en una caixa de metall IP65, amb connexió de tipus NPT, que protegirà totes 

les parts exposades. El Contractista haurà de proporcionar una peça aïllant (ceràmica) per a aïllar les 

parts exposades a l'interior del cap.  

Totes les connexions elèctriques han de quedar etiquetades per a un correcte cablejat.  

Els terminals per a cablejat de camp han de ser de grandària suficient per a donar cabuda a fils de 2,5 

mm2 de grandària (cables d'extensió).  

El cap disposarà de cadena i caragol de tancament.  

Cada element primari tindrà la seva identificació estampada al cap.  

10.8.2. TRANSMISSORS DE TEMPERATURA  

Es proveiran transmissors de temperatura per a convertir un senyal d'un termoparell o RTD en un senyal 

de sortida. El senyal de sortida haurà de ser lineal respecte a la temperatura (4-20 mA. + *HART) (no mV 

o resistència).  

Els transmissors de temperatura han de ser del tipus intel·ligent, el protocol HART, 2 fils, 4 - 20 mA., 

calibrat segons rang de mesura de 0 a 100%.  

El transmissor de temperatura haurà de ser adequat per al muntatge en cap sempre que la temperatura 

de treball sigui inferior a 80 °C. En cas contrari el muntatge serà remot (panell, raïl DIN).  

El transmissor de temperatura haurà de ser capaç de suportar les altes temperatures ambientals, així 

com ambient corrosiu.  

Tots els transmissors han d'estar dissenyats per a operar amb la màxima precisió a les variacions de 

tensió de 24 Vcc +/- 30%.  
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Els transmissors no presentaran deriva a causa de la temperatura en més de 0,5% de marge d'ajust a 

38 °C i no presentaran deriva de temps de més de 0,5% de marge d'ajust durant un període de 6 mesos.  

Les connexions elèctriques han de ser de *NPT i el tipus de transmissor inclòs en el cap de l'element de 

temperatura.  

El Contractista subministrarà una fulla de calibratge, certificada, per a cada transmissor.  

Aquesta haurà d'incloure com a mínim la següent informació:  

▪ Tres punts de calibratge per a assegurar la linealitat del transmissor.  

▪ Valor mínim per sota del qual se suposa que el transmissor està fora de mesura.  

▪ Valor màxim a partir del qual se suposa que el transmissor està fora de mesura.  

▪ Desviació màxima de zero al cap d'un any d'operació.  

▪ Confirmació d'aprovat pel laboratori certificat.  

Els transmissors de temperatura hauran de tenir les següents característiques com a mínim:  

▪ Certificat ISO o Certificat d'Aprovació per a l'ús en la Indústria d'Energia.  

▪ Senyal de sortida: 4 - 20 mA. + bus de comunicacions o senyal digital.  

▪ Font d'alimentació: 24 Vcc.  

▪ Resistència a la interferència electromagnètica.  

10.8.3. TERMOPOZOS  

Els termopozos estaran fabricats mitjançant barra perforada. La pressió de disseny serà el de la 

canonada de procés. En casos especials, un altre tipus de construcció del tub serà permès, en funció de 

la temperatura (ceràmica, etc.) d'acord amb les fulles de dades.  

La selecció, construcció i ubicació dels termopozos es realitzarà d'acord amb el ASME PTC 19.3.  

La connexió a procés dels termopozos podrà ser mitjançant soldadura o brida.  

Per a la connexió a procés es defineixen els següents tipus de manera orientativa:  

▪ Tipus 1: 1” soldat (sockolet). Pressió < 62 bar g i temperatura < 425 °C.  

▪ Tipus 2: 1 1/2” soldat (soldadura de gom a gom). Pressió ≥ 62 bar g o temperatura ≥ 425 °C.  

▪ Tipus 3: 1 ½” brida R.F. Brida per a canonada de plàstic o tancs.  

La connexió de les sondes de temperatura al termopozo haurà de ser de tipus 1/2 "NPT-M.  

Cada element tindrà estampat el TAG en la seva vora superior.  

S'haurà de tenir un acurat disseny, construcció i instal·lació dels termopozos amb la finalitat d'evitar 

imprecisions en la mesura dels sensors.  

10.8.4. INDICADORS DE TEMPERATURA  

Els indicadors de temperatura seran del tipus bimetàl·lic i s'usaran per a mesurament i indicació local.  

Els termòmetres bimetàl·lics disposaran d'un dial mínim de 115 mm, caràtula en blanc amb xifres en 

negre. La caixa serà d'acer inoxidable, amb cristall en vidre de seguretat i accessible per al manteniment.  

S'inclourà un ajust extern per a calibratge.  

La precisió serà de l'1% a fons d'escala i les divisions seran les apropiades per al rang especificat.  

El termòmetre serà de muntatge directe amb ajust d'inserció per a adequació a les aplicacions individuals.  

Els mesuraments de temperatura es duran a terme sobre la base de sensors de resistència, RTD Pt100. 

Els capçals de connexió han de completar-se en la classificació IP65 EN-60529 i garantir connexió 

permanent de cables.  

La temperatura admissible del cap haurà de ser de 100 °C. 

10.9. INSTRUMENTS DE NIVELL 

10.9.1. UNITATS DE NIVELL 

El mesurament de nivell es realitzarà de 0 a 100% del volum total del recipient, no en valor de la capacitat. 

En  

el cas de Cintes d'indicació en tancs es podran indicar unitats de longitud o altura d'ompliment.  

10.9.2. GENERAL  

Tots els instruments de nivell estaran dissenyats per a suportar una sobrepressió del 130% de la pressió 

màxima de procés com a mínim.  

Els convertidors de senyal (sensors de nivell) han de ser adequats per al muntatge en canonades, 

bastidor o panell i capaços de suportar la temperatura ambient així com un ambient corrosiu.  

L'alimentació de l'electrònica, si es requereix, serà de 24 Vcc. El rendiment no es veurà afectat pels 

transitoris de subministrament d'energia.  

El senyal de sortida serà 4 – 20 mA. + HART.  

L'element sensor i les parts humides estaran d'acord amb l'especificació de procés.  

Els standpipes seran usats quan es requereixin diverses mesures de nivell en el mateix recipient.  

Els instruments de nivell hauran de ser apropiats per a l'aplicació i es podrà retirar del recipient sense 

tindre que parar el procés.  

El material del sensor, i les brides de connexió hauran de ser almenys iguals a l'equip en el qual està 

instal·lat; generalment el material és acer al carboni A106 pintat.  

Els elements de mesurament hauran de disposar de protecció contra sobretensions d'acord amb 

l’estàndard: IEEE Estàndard 587, categoria B i IEEE estàndard 472.  

10.9.3. TRANSMISSORS DE NIVELL (TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL)  

Els transmissors de nivell per pressió diferencial es veuen afectats per les mateixes consideracions 

realitzades en l'apartat instruments de pressió, Transmissors de Pressió i Transmissors de Pressió 

Diferencial.  

10.9.4. TRANSMISSORS DE NIVELL TIPUS RADAR  

L'electrònica serà integrada en el transmissor amb possibilitat d'ajustos i configuració en local.  

L'antena serà apropiada per a l'aplicació i la connexió a procés s'indicarà en la fulla de dades del 

instrument.  

La connexió a procés serà de 4” RF bridada per a tancs i 2” NPT roscat per a recipients.  
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Els transmissors de nivell per radar guiat hauran d'utilitzar-se quan sigui possible.  

10.9.5. TRANSMISSOR ULTRASÒNIC DE NIVELL  

El mesurador d'ultrasons disposarà de compensació de temperatura.  

La connexió a procés serà sempre concorde a les instruccions del fabricant, sent el recomanable de 4” 

RF bridada per a tancs i 2” *NPT roscat per a recipients.  

L'electrònica serà integrada en el transmissor amb possibilitat d'ajustos i configuració en local.  

10.9.6. INDICADOR DE NIVELL  

Per al mesurament de nivell en petits tancs s'usaran indicadors magnètics de nivell.  

Per a mesuradors magnètics de nivell es presentarà la indicació mitjançant bandes de color, vermell i 

blanc, amb una escala apropiada per a tot el rang de l'aplicació.  

S'inclouran vàlvules en la connexió superior i inferior si són requerides en la fulla de dades. S'inclouran 

venteu i purga per a aquests equips. Aquests equips hauran de tenir connexió 1/2" NPT-M normalment.  

S'inclouran vàlvules de retenció de bola, tret que el servei sigui buit.  

La connexió a procés serà bridada conformi amb el ràting del recipient i de 2” normalment.  

Els indicadors de nivell es dissenyaran per a suportar una sobrepressió de 1,3 vegades la pressió de 

disseny del recipient i una temperatura no menor de 150 °C sense sofrir danys. Si s'indica expressament, 

també hauran de suportar pressió de buit. Altres valors a tenir en compte seran indicats en la fulla de 

dades corresponent.  

Les aplicacions normals per als indicadors de nivell seran grans tancs atmosfèrics i tancs de oli.  

10.9.7. INTERRUPTORS DE NIVELL  

Per a determinades solucions de mesura de nivell seran usats interruptors de nivell per flotador i cambra 

externa.  

Tots els interruptors utilitzats per als circuits d’alarma seran del tipus adequat perquè estiguin mullats pel 

procés.  

Els interruptors que funcionin mitjançant acoblament magnètic fixat als tubs de manòmetre no se 

utilitzaran per a disparar, i s'utilitzaran únicament per a alarma.  

Es podran usar interruptors de nivell tipus llastri, amb cable d'acer, ancoratge i interconnexió al 

capdavant, si és requerit.  

Per a interruptors de cambres externes es requeriran interruptors per desplaçament o magnètics. La 

connexió al recipient serà soldada. La cambra haurà de disposar d'una tapa roscada tipus NPT ½" en la 

part inferior per al drenatge.  

Els interruptors han de ser d'un sol pol doble contacte (SPDT).  

10.10. INSTRUMENTS DE FLUX 

Per a flux continu s'utilitzaran instruments de flux electromagnètics. Quant a dimensions i formes de 

connexió s'atendrà les recomanacions dels fabricants.  

Per a mesures locals no connectades al sistema de control de la planta s'acceptarà l'ús de mesuradors 

de flux d'àrea variable.  

Hauran de ser aptes per a ser aïllats per a labors de manteniment sense interrupció del procés. En cas 

de no ser possible, hauran d'instal·lar-se aigües amunt i a baix vàlvules d'aïllament.  

L'elecció d'un tipus o un altre d'instrument es farà sobre la base de les següents premisses:  

▪ Caiguda de pressió admissible. 

▪ Tipus de fluid.  

▪ Rang de mesura.  

Les següents unitats s'utilitzen per al mesurament de flux a menys s'indiqui el contrari:  

▪ Aire: Estàndard metres cúbics hora (sm3/h).  

▪ Aigua: metre cúbic hora (m³/s), metre cúbic segon (m³/s).  

Els mesuradors de flux deuran, en tots els casos, ser adequats per a les condicions de procés aplicables 

i ambient en el qual està muntat. Els materials seran aptes segons tipus d'aigua. Se situaran en trams 

rectes prou llargs per a no desvirtuar la lectura.  

10.10.1. ELEMENTS PRIMARIS DE FLUX  

Com a regla general, les plaques d'orificis s'utilitzaran per al mesurament del flux (propòsit general, 

mesura per pressió diferencial) sempre que, la precisió i la caiguda de pressió permanent siguin 

acceptables.  

En casos que es requereixi, casos especials de molt alta precisió, podrà utilitzar-se com a element primari 

l'element Venturi. L'exactitud ha de ser determinada segons els requisits del control, notificació i 

requeriment legal.  

Per a la instal·lació dels mesuradors de flux, es tindran en compte les recomanacions del fabricant amb 

la finalitat d'identificar els diàmetres abans i després a mantenir.  

Per als càlculs de flux, la beta estimada ha d'estar entre 0,4 i 0,7. I si és possible es normalitzarà la 

pressió diferencial en les plaques d'orificis (625, 1.250, 2.500, 5.000 mm columna d'aigua) per a obtenir 

una precisió de mesura apropiada. Altres valors de pressió diferencial han de ser aprovats.  

El coeficient beta se seleccionarà de tal manera que la pèrdua de càrrega permanent no sigui major que 

la indicada en les fulles de dades.  

En general, tots els mesuraments de flux per pressió diferencial hauran de complir i ser calculades per 

mitjà de normes reconegudes com BS 1024, ISO 5167, ISA RP 3.2.  

Els rotàmetres s'hauran de reforçar i llegir magnèticament. El tub de mesurament del rotàmetre haurà de 

ser d'acer inoxidable i vidre de seguretat. El flotador ha de ser de material resistent al fluid de procés, a 

la corrosió i adequat a la seva densitat.  

10.10.2. TRANSMISSORS DE FLUX  

L'indicador local estarà integrat en el transmissor. Només s'inclourà si s'indica en les fulles de dades.  

Tots els transmissors han de ser dissenyats per a operar amb la màxima precisió a les variacions de 

tensió de 24 Vcc +/- 30%.  
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La sortida de senyal serà 4 - 20 mA. + HART.  

El Contractista proporcionarà les dades de calibratge per a cada tipus diferent de transmissor.  

10.10.3. TRANSMISSOR DE FLUX PER PRESSIÓ DIFERENCIAL  

Per al mesurament de flux pel principi de pressió diferencial, s'utilitzaran transmissors de pressió 

diferencial.  

10.10.4. TRANSMISSOR DE FLUX ULTRASÒNIC  

Per a mesurador de flux ultrasònic els elèctrodes hauran de ser apropiats per al servei. Els elèctrodes 

han de ser adequats per a la neteja per ultrasons, si és compacte. Els elèctrodes podran ser reemplaçats 

sense retirar el sistema de mesura de la canonada.  

L'electrònica estarà instal·lada a distància, disposarà de la possibilitat de configuració i ajust local. Els 

cables entre els components electrònics i els sensors seran subministrats pel fabricant.  

El transmissor podrà mesurar el flux en totes dues direccions.  

Els sensors disposaran d'aïllament galvànic i se'ls subministren amb grapes d'acer inoxidable i 

adaptadors per a fixar-los a la canonada.  

10.10.5. TRANSMISSOR MAGNÈTIC DE FLUX  

Els mesuradors magnètics podran ser instal·lats en posició horitzontal o vertical, tenint en consideració 

que la línia ha d'estar plena de líquid en tot moment.  

La caiguda de pressió a través de l'instrument ha de ser tan baix com sigui possible.  

El cos del mesurador haurà de ser el més curt possible. El disseny del transmissor serà de bobina 

encapsulat. El material i les connexions seran compatibles amb el fluid i les condicions de disseny de la 

canonada.  

Com a mínim els transmissors de flux de tipus electromagnètic seran amb brides, segons ANSI B16.5, 

amb elèctrodes d'auto-neteja d'acer al carboni protegit amb tefló o poliuretà, segons el fluid de procés.  

Els elèctrodes hauran de poder ser reemplaçats sense retirar el carret de la canonada.  

El transmissor de flux ha de ser capaç de mesurar fluids des de 1 m/s de velocitat de fins a 15 m/s. Per 

al cas en què la velocitat del fluid és major que 2-3 m/s s'utilitzarà un diafragma per a la protecció en les 

condicions de procés i operació requerides.  

El transmissor de flux tipus magnètic haurà de ser capaç de mesurar adequadament els líquids amb 

major conductivitat o similar a 5 S/cm. El transmissor haurà de ser capaç de mesurar el flux en totes dues 

direccions.  

Els canvis en la densitat, pressió o temperatura del mitjà mesurat es compensaran sempre que sigui 

necessari. S'ha d'usar una unitat de sensor tipus bobina encapsulada.  

Els materials utilitzats per al cos i les connexions hauran de ser compatibles amb les propietats del fluid 

i les condicions del procés. El recobriment intern haurà de ser resistent a qualsevol possible acció 

corrosiva del fluid, generalment fet de PTFE o un altre tipus de tefló.  

L'electrònica haurà de ser reemplaçable sense intervenir en el procés. La instal·lació del mesurador de 

flux ha d'estar d'acord amb les especificacions del fabricant o, quan correspongui, segons BS 5792.  

L'equip disposarà de sortida 4-20 mA. Hart per al valor de cabal, a més d'un contacte sec per al 

totalitzador que servirà per a realitzar l'acumulatiu en el PLC – SCADA. Els paràmetres es podran 

configurar a través del senyal 4-20 mA. Hart.  

10.10.6. INDICADORS DE FLUX  

Els indicadors de cabal seran mesuradors d'àrea variable, tipus rotàmetre, o amb altres principis de 

mesurament d'acord amb l'aplicació. L'ús d'espiells transparents, visualització en la canonada, només 

tindrà aplicació per a comprovar si el líquid està circulant o no.  

La connexió a procés ha de ser bridada.  

El material per al flotador del rotàmetre serà resistent al fluid de procés i resistent a la corrosió d'acord 

amb el fluid.  

Per als indicadors de vidre, aquest serà de bor silicat endurit. 

10.11. MESURADORS DE VIBRACIÓ. 

Dins del SCD s'integrarà un sistema de control i monitoratge de vibracions, instal·lat dins d'una cabina 

de control independent amb un controlador dedicat a això.  

Aquesta cabina ha d'instal·lar-se dins de la sala de control i el sistema ha d'implementar-se amb dues 

cel·les de classificació de E/S en cada sala elèctrica local.  

10.11.1. VIBRACIÓ D'EQUIPS ROTATIUS  

S'haurà de realitzar mesurament de la vibració en totes les màquines grans segons ISO-10186 per a 

protecció i manteniment predictiu.  

▪ Màquina gran amb potència nominal superior a 130 kW.  

▪ Màquina mitjana amb potència nominal de 15 fins a 30 kW.  

▪ Màquina petita amb potència de fins a 15 kW.  

S'hauran de subministrar indicadors adequats a la sala de control per a cada punt de mesurament i el 

mesurament haurà de ser adequadament alarmada quan els nivells alts de vibració poden causar un 

possible mal o afectar la seguretat de la planta.  

El sistema de mesurament de vibració en línia (DCS-VMS) haurà de complir amb les normes ISO 7919, 

ISO 10716, ISO 10186, ISO 13373 i ISO 2954.  

Per a la protecció i el manteniment predictiu de les principals màquines rotatives, s'ha de proporcionar 

un sistema de monitoratge de vibracions d'acord amb ISO 13373.  

Els elements de vibració hauran d'estar protegits contra la corrosió, erosió i degradació dels materials. 

Aquest criteri exclou aquelles parts com ara segells, juntes, embalatge, coixinets, elements de calefacció, 

materials lubrificants, etc.  

El senyal de sortida analògica serà de 4 - 20 mA. + HART, "dos fils" i 24 Vcc, alimentat des de SCD. El 

tipus de senyal s'indicarà en la fulla de dades.  

Si requereix alimentació externa, aquesta serà 24 Vcc o 125 Vcc.  
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El transmissor haurà de ser immune a les interferències electromagnètiques i de radiofreqüència.  

Els grans equips rotatius han d'equilibrar-se estàtica i dinàmicament en el taller. El nivell de vibracions 

s'especifica de la següent manera:  

▪ El nivell de vibració de tots els equips rotatius no ha d'excedir el límit superior de la zona "A" com 

es defineix en ISO 7919, ISO 10816 després de la instal·lació.  

▪ Per a bombes estàndard, els nivells de vibració, mesurats en les parts no giratòries, no deuran 

excedir el límit de zona "B" com es defineix en ISO 10816 en condicions estables. Per als equips 

que no estan coberts per ISO 10816, s'aplicarà la norma del fabricant.  

▪ Per a tots els motors, els nivells de vibració, mesurats en les parts no giratòries, no han d'excedir 

el límit com es descriu en les seccions corresponents per a motors MT i BT.  

▪ Per a tots els equips rotatius en condicions transitòries, els nivells de vibració, mesurats en les 

parts no giratòries, no hauran d'excedir el límit de zona "B" com es defineix en ISO 10816.  

▪ Les vibracions mesurades en les peces giratòries no poden excedir 0,5 de la separació mínima 

dels coixinets. Aquest requisit és vàlid per a tots els rangs de velocitat i condicions de càrrega. Si 

existeixen conflictes entre les diferents especificacions, s'ha d'aplicar el valor més restrictiu.  

▪ Sempre que sigui necessari, l'equip ha de col·locar-se en amortidors de vibracions. 

10.12. ANALITZADORS 

Els sensors hauran de ser dissenyats de manera que puguin ser retirats sense necessitat d'intervenir 

sobre la línia de procés.  

Els sensors hauran de ser d'inserció o permetre el pas a través del conjunt, disposant de vàlvula de 

tancament de tipus comporta en la línia o d'accessoris d'aïllament.  

Els analitzadors hauran d'instal·lar-se en una línia de mostreig independent des de la línia de procés 

principal.  

Les línies de mostreig hauran d'incloure tots els accessoris necessaris per a condicionar el flux de 

mostreig d'acord amb les recomanacions del fabricador, com a vàlvules, filtres, etc. També hauran 

d'incloure's accessoris per a permetre el calibratge, el buidatge, la neteja o un altre tipus de manteniment.  

Si la pressió del procés és superior a la que podrien suportar els analitzadors, serà necessari instal·lar 

un dispositiu de reducció de pressió immediatament després de la vàlvula aïllant.  

Quan el canvi de temperatura afecti el mesurament dels analitzadors, s'hauran d'instal·lar sensors per a 

mesurar la temperatura de la mostra (els sensors de temperatura podran integrar-se en les sondes de 

mesurament).  

Les sondes hauran de ser adequades per al servei i de construcció robusta amb característiques d'auto-

neteja. Haurà d'estar dissenyat per a evitar el trencament de la sonda, l'acumulació de dipòsits o 

incrustacions.  

Les sondes seran de tipus immersió i el tub ha de ser compatible amb el fluid de procés.  

Totes les connexions elèctriques disposaran de terminals de caragol adequats per al cable utilitzat, 

considerant com a mínim la grandària de fil de 2,5 mm. Els terminals de soldadura o de compressió no 

seran acceptables.  

Per als analitzadors que tenen una alta deriva inherent, es disposarà de calibratge automàtic.  

Cada analitzador disposarà de corbes de calibratge.  

Els analitzadors als qui afecti la temperatura, hauran d'estar proveïts de compensació automàtica de 

temperatura.  

Tots els analitzadors inclouran, en cas necessari, línia de condicionament de la mostra en funció de les 

condicions del procés.  

Els convertidors de senyal han de ser adequats per al muntatge en canonades, suport, panell o paret i 

capaç de suportar altes temperatures ambientals, així com un ambient corrosiu.  

L'alimentació auxiliar per a l'electrònica serà 230 Vac, 50 Hz. El rendiment no es veurà afectat pels 

transitoris de subministrament d'energia.  

Cada convertidor disposarà del seu circuit d'electrònica per a realimentació o senyals d'estat sòlid que 

siguin requerides.  

El senyal de sortida analògica serà 4 - 20 mA. + HART.  

Els contactes d'alarma seran del tipus SPDT.  

Els transmissors disposaran d'indicadors integrats.  

Tots els transmissors estaran dissenyats per a treballar amb precisió total per a variacions de tensió de 

alimentació (24 Vcc +/- 20%).  

El calibratge de l'analitzador ha de dur-se a terme automàticament en cas de necessitat de calibratge 

periòdic. Els analitzadors han de tenir auto diagnòstic i autocalibratge.  

L'analitzador haurà d'estar equipat amb pantalla de cristall líquid (LCD) que es mostri com a mínim el 

valor mesurat i missatges de diagnòstic.  

Com a regla, els equips per a mesuraments químics hauran d'instal·lar-se en interiors en recintes 

degudament equipats per a aquest fi.  

Els compartiments per a l'analitzador hauran de tenir un grau de protecció de classificació IP65 adequat 

per a l'àrea d'instal·lació. El grau de protecció per a aquells que estan subjectes a aigua/escuma o sistema 

de ruixadors d'aigua serà d'IP66.  

Hauran d'incloure contacte i avisador d'alarma de fallada.  

La connexió a procés de l'analitzador haurà de ser de manera que s'eviti buidar accidentalment els 

col·lectors o les unitats de procés.  

10.12.1. ANALITZADOR DE PH  

L'analitzador de pH haurà de consistir en un sensor primari i un convertidor de senyal.  

El sensor haurà d'estar allotjat en un compartiment propi, que ha de ser de tipus caragolat o endolla ble, 

la qual cosa permet un servei ràpid i fàcil. El sensor haurà de estar en contacte amb el líquid de manera 

adequada per a evitar el seu embrutiment.  

El convertidor de senyal incorporarà una pantalla digital incorporada per a indicar el valor de pH de la 

mostra mesurada.  
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Tipus de Senyal i Transmissor  

El convertidor de senyal haurà d'estar dissenyat per a pre amplificar el senyal rebut del sensor primari i 

proporcionar un senyal de dos fils de 4 - 20 mA. corresponent al pH que s'està mesurant.  

Rang de Mesurament, Sensibilitat i Precisió  

El sensor primari haurà d'estar dissenyat per a mesurar contínuament el pH de l'aigua en diverses etapes 

del procés de tractament en un rang de 0 a 14 pH. La precisió de l'analitzador de pH ha d'estar dins del 

±0,2%, amb un marge d'error màxim de ±0,01 pH. Tot el sistema tindrà compensació de pH automàtica.  

Instal·lació i Operació  

El convertidor de senyal haurà d'estar dissenyat per a muntatge en paret vertical. El transmissor haurà 

d'estar allotjat en una carcassa de doble compartiment resistent a la intempèrie amb una barrera 

d'humitat, que aïlli totalment el circuit electrònic del cablejat de camp i els terminals de calibratge. Es 

deuen proporcionar ajustos externs de zero i span.  

10.12.2. ANALITZADOR DE CONDUCTIVITAT  

Els analitzadors de conductivitat se subministren amb la cèl·lula, cèl·lula-transport, compensació de 

temperatura, el transmissor i la indicació.  

Les cèl·lules de conductivitat estaran equipades amb sensor de temperatura per a la compensació 

automàtica, amb la possibilitat de tenir alarmes de temperatura.  

El valor K de la cèl·lula serà seleccionat de tal manera que la precisió de l'analitzador de conductivitat 

específica ha de ser almenys 1% del valor mesurat. L'estabilitat haurà de ser superior a +/-0,5% del valor 

mesurat.  

El sensor haurà d'estar allotjat en un cos amb protecció IP67, el manteniment ràpid i senzill es completa 

amb un cable integral per a la connexió al convertidor/transmissor de senyal. Els elèctrodes del sensor 

deuran ser de material resistent a la corrosió.  

El convertidor de senyal haurà d'estar dissenyat per a preamplificar el senyal rebut del sensor primari i 

proporcionar un senyal lineal de dos fils de 4 - 20 mA. corresponent a la conductivitat que es mesura.  

10.12.3. ANALITZADOR DE CLOR  

El transmissor permetrà la correcció de la mesura per la temperatura. La compensació serà automàtica. 

Les sondes de clor estaran equipades amb un sensor de temperatura per a la compensació automàtica.  

S'haurà de considerar que en mesurar el clor lliure residual el tampó mantindrà un pH entorn de 7 i en la 

mesura de clor residual total, el tampó mantindrà el pH entorn del 4.  

S'utilitzaran mètodes amperimètrics. En cas de ser requerit, per al mesurament de clor lliure, mètodes 

colorimètrics podran ser utilitzats amb l'aprovació de la Propietat.  

10.12.4. ANALITZADOR REDOX  

L'analitzador Redox comptarà amb un sensor primari i un convertidor de senyal.  

El sensor haurà d'estar allotjat en un compartiment propi, que ha de ser de tipus caragolat o endollable, 

la qual cosa permet un servei ràpid i fàcil. El sensor haurà de tenir estar en contacte amb el líquid de 

manera adequada per a evitar l’embrutiment.  

El convertidor de senyal incorporarà una pantalla digital incorporada per a indicar el valor de potencial 

Redox mesurat.  

El convertidor de senyal haurà d'estar dissenyat per a preamplificar el senyal rebut del sensor primari i 

pro-porcionar un senyal de dos fils de 4 - 20 mA corresponent al potencial Redox que s'està mesurant.  

10.12.5. DETECTOR DE HIDROCARBURS  

El detector d'hidrocarburs (detector d'oli en aigua) consistirà en un conjunt de mostreig i detecció, així 

com un convertidor de senyal.  

El detector utilitzarà preferentment dos mètodes diferents per a garantir un alt grau de protecció contra 

la contaminació.  

El detector d'hidrocarburs haurà d'estar dissenyat per a facilitar la neteja i calibratge ràpid i fàcil sense 

interrompre el flux de la mostra. El conjunt de la cel·la de mostra s'haurà de retirar fàcilment del 

compartiment òptic per a fins de calibratge.  

Mètode de Fluorescència  

El control d'oli i greix haurà de ser de tipus de continu i sense esbandida. Haurà de proporcionar 

monitoratge d'hidrocarburs i oli en aigua a baixes ppm.  

Els hidrocarburs es detectaran en un corrent d'aigua de mar que cau a través d'una cambra oberta. El 

corrent no ha de contaminar ni embrutar les finestres òptiques usades per a monitorar l'oli en l'aigua. Un 

sistema de cortina d'aire adequat haurà de mantenir el sistema òptic lliure de boira.  

El convertidor de senyal haurà d'estar dissenyat per a preamplificar el senyal rebut del sensor primari i 

proporcionar un senyal lineal de dos fils de 4 - 20 mA. corresponent als nivells mesurats.  

10.12.6. SENSOR DE DURESA DE L'AIGUA  

L'analitzador de duresa ha de dissenyar-se per a una operació contínua i sense supervisió per a controlar 

la duresa de l'aigua durant el procés.  

L'analitzador haurà de complir els següents requisits com a mínim:  

▪ Precisió: ±5% de lectura o ±2 mg/L com CaCO3, el que sigui major.  

▪ Repetibilitat: ±5% de lectura o ±2 mg/L com CaCO3, el que sigui major.  

▪ Temps de resposta: Menys d'aproximadament 20 minuts per a una resposta del 90% al canvi de 

pas en l'entrada de la mostra.  

▪ Temps de cicle: < 10 minuts.  

10.12.7. SENSOR D'ALCALINITAT  

L'analitzador d'alcalinitat haurà de dissenyar-se per a una operació contínua i sense supervisió per a 

monitorar els nivells d'alcalinitat (M+P) de la planta.  

Els dos tipus d'alcalinitat es defineixen com a Fenolftaleïna ("P" o Lliure). Alcalinitat mesurada per 

valoració amb àcid a pH 8,2 i com Methyl ("M" o Total). Alcalinitat mesurada per valoració àcida fins a pH 

4,3.  

El mesurament s'haurà de realitzar per valoració automàtica àcida primer a pH 8,2 i després a pH 4,3.  

L'analitzador haurà de complir els següents requisits com a mínim:  
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▪ Precisió: Millor que ±2%.  

▪ Auto neteja, autocalibratge i autoencebament.  

Haurà de tenir les següents característiques:  

▪ Programari impulsat per menús i indicacions en pantalla per a guiar pas a pas a través de tots els 

procediments de configuració, calibratge i operació de l'instrument.  

▪ Rutina automàtica, precisa i infal·lible.  

▪ Alarma programable en nivells per sobre del límit.  

▪ Auto prova i alarma de les condicions de falla. 

 

11. APARELLATGE I ESPECIFICACIONS D’ARMARIS ELÈCTRICS 

11.1. ARMARIS ELÈCTRICS 

11.1.1. OBJECTIU 

L'objectiu d'aquesta especificació consisteix a donar les normes bàsiques sobre la construcció d'armaris, 

llur subministrament de materials auxiliars i en general, tot allò que estigui relacionat amb els quadres de 

control. 

 

11.1.2. ABAST 

Aquesta especificació inclou la construcció, calbejat, transport i embalatge dels armaris de control 

(QPLC), armaris de potència (QCM) i armaris de distribució (QDT). 

 

11.1.3. REGLAMENTACIÓ 

La construcció dels armaris estarà sotmesa a les normes i reglaments vigents, havent de satisfer com a 

mínim les següents exigències: 

• El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• La reglamentació i normes de ATL. 

• Totes les recomanacions contingudes en la present especificació. 

• Reglament de Seguretat i Higiene al Treball. 

 

11.1.4. GENERALITATS  

Tots els equips es muntaran en plaques de muntatge amb suports adequats, si calgués, procurant la 

concentració d'instruments i equips al fons, a la placa de muntatge per a facilitar-ne l'operació i 

manteniment, evitant la seva ubicació als laterals de l'armari.    

Els equips per muntar a l'armari, com polsadors, indicadors lluminosos, borns, fonts etc. han d'ésser 

subministrats pel Contractista, si no s'indiqués el contrari. 

El fabricant de l'armari serà responsable de la recepció dels equips del quadre elèctric i del seu 

emmagatzematge si són independents per a la seva instal·lació.  

Sempre s'hauria de deixar espai de reserva que permeti muntar almenys un 10% més d'instruments. 

Aquests espais no s'ocuparan a l'interior per cables, canals ni altres equips. 

Les parts vives s'hauran de protegir contra contactes casuals, mitjançant plaques de metacrilat 

degudament senyalitzades amb el símbol de perill elèctric. 

 

11.1.5. MATERIALS  

El contractista subministrarà tots el materials necessaris a excepció dels equips i accessoris dels 

autòmats d'Allen-Bradley, que seran subministrats per ATL 

 

11.1.6. FUSTERIA METÀL·LICA  

La fusteria metàl·lica del quadre haurà d'estar com a mínim, d'acord amb el que s'indica a continuació: 

 

11.1.6.1. TALLS  

▪ Els talls necessaris als quadres hauran d'ésser uniformes i rectes, realitzant-se amb trepant 
mecànic. Els talls dels caires han d'ésser vius i sense rebaves, no estant permès l'ús de 
bufador per a realitzar-los. 

▪ Les superfícies anterior i posterior del frontal del quadre a prop dels talls, hauran de estar 
lliures de qualsevol obstacle que impedeixi posteriorment la correcta col·locació dels 
instruments. 

▪ Els talls d'instruments al frontal del quadre seran d'acord amb els plànols dimensionals 
certificats subministrats per llur fabricants. 

 

11.1.6.2. PROTECCIÓ  

▪ El quadre tindrà un grau de protecció IP55, exceptuant els casos que s'especifiqui una altra 
protecció als plànols. 

 

11.1.6.3. ENTRADA DE CABLES  

▪ Les entrades seran normalment per la part inferior de l'armari segons les dimensions 
mostrades als plànols a mà alçada, adjunts a aquesta especificació. 

▪ Aquestes entrades estaran equipades amb plaques de tancament que evitin l'entrada de 
pols i de rosegadors, un cop s'hagi col·locat al seu lloc definitiu i sobre el basament 
d'entrada de cables. 

 

11.1.6.4. ANELLES DE SUSPENSIÓ PER A TRANSPORT  

▪ Hauran d'anar cargolades sobre l'estructura dels armaris. Aquestes tindran una rosca de 
M16 i es construiran segons Norma DIG580.  

 

11.1.6.5. BOSSA PER A DESAR PLÀNOLS  
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▪ Totes les portes es prepararan per a ésser adaptades bosses per a desar plànols de format 
DINA3. Aquestes bosses seran de plàstic, existents al mercat. 

 

11.1.6.6. TOLERÀNCIES  

▪ Dimensions generals:  +/- 0.1% 

▪ Vinclament o abonyegadura: 1 mm. per metre 

▪ Talls: Segons instruccions de cada fabricant d'instruments. 

 

11.1.6.7. EINES  

▪ El premsat de terminals, ja siguin normals o especials s'ha de realitzar amb eines 
homologades, obligant al muntador a garantir la consistència i fiabilitat d'aquesta connexió. 

▪ Totes les eines que siguin precises per a l'equipament i cablejat dels armaris, tant si són 
especials com normals, correran a càrrec del muntador dels quadres elèctrics. 

 

11.1.7. EQUIPAMENT  

▪ El fabricant del quadre executarà tot el treball d'acord amb els reglaments elèctrics vigents i 
les millor pràctiques usuals. 

 

11.1.7.1. MUNTATGE  

▪ S'equiparan tots els instruments que siguin de fixació fixa a la placa de muntatge de 
l'armari. 

▪ El quadre s'equiparà totalment als tallers del fabricant. També es cablejarà a aquests tallers 
fins connectors o terminals. S'instal·laran i connectaran regletes terminals per a tots els 
circuits on calguin connexions externes, tal com polsadors de marxa i aturada, amb els 
respectius pilots lluminosos muntats al front del quadre, etc. Solament no es posaran 
regletes terminals quan els instruments siguin de tipus electrònic de funcions separades, on 
els cables siguin especials i subministrats amb connectors directes a l'instrument, per part 
de llur fabricant. 

▪ Els embarrats es protegiran amb fundes rígides de PVC o amb plaques de metacrilat 
transparent fixat amb separadors a la placa de muntatge. 

▪ A sobre del protector hi haurà la senyalització de perill elèctric (triangle groc amb raig 
negre). 

▪ L'armari haurà de collar-se amb tots els seus mòduls i sòcols, en cas que hi hagi més d'un 
mòdul, i cablejat totalment. Després de realitzar les proves de funcionament, l'armari haurà 
de dividir-se, si cal, en unitats de transport. Els cables d'interconnexió es desconnectaran 
als seus extrems i quedaran enrotllats i marcats per al seu posterior connexionat a obra. 

▪ Per a la interconnexió entre unitats de transport es col·locaran connectors de 64 vies a 
ambdós grups per a seccions de cable de 1’5 mm2 o menors; per a seccions més grans els 
cables seran directes. 

▪ Els borns utilitzats a les regletes de terminals seran capaces com a mínim per a cables de 

2,5 mm2 amb targeter d'identificació. Les regletes es col·locaran horitzontalment i/o 
verticalment amb tapes finals, si calen, de manera que siguin fàcilment accessibles. La 
posició dels regleters serà com es mostra als plànols. 

▪ Als extrems de les regletes es col·locaran topalls per a evitar que es puguin moure. 

▪ Tots els regleters portaran plaques identificatives segons s'indica als plànols de cablejat. 

▪ Els perfils de borns utilitzats seran de tipus simètric, DIN EN 50022 sense perforar, d'acer 
cromatitzat fixats a les plaques de muntatge amb reblons metàl·lics. 

▪ Per a borns de potència i equips majors s'utilitzarà el mateix perfil però reforçat. 

▪ Tots els borns utilitzats seran amb peu universal per a poder-les equipar tant en perfil 
simètric com asimètric. 

▪ Quan s'utilitzin instruments del tipus endollables a allotjaments, aquest es desmuntaran per 
al transport del quadre i s’enviaran a la planta amb el seu embalatge d'origen, deixant-se 
únicament muntats els seus allotjaments. 

▪ Les canals seran de PVC rígid no inflamable, ranurades i subjectades a les plaques de 
muntatge amb reblons de plàstic. 

▪ Tots els instruments muntats a l'interior del quadre s'instal·laran de tal forma que permetin 
fàcil accés per a manteniment i sense que interfereixi l'accés als instruments muntats al 
frontal de l'armari. 

▪ Els manolls de cablejat es faran amb brides de plàstic per a l'ús interior de longitud 
apropiada. 

▪ Tots els equips que estiguin fixats sobre la placa de muntatge es fixaran a aquesta amb 
trepants roscats si s'utilitzen cargols menor de M4, sempre que la xapa no fos inferior a 3 
mm. de gruix, si aquesta fos menor es col·locaran reblons roscats sobre la placa de 
muntatge de mètrica apropiada al pes de l'equip a fixar. 

▪ Els equips productors de calor (fonts, trafos, etc.) es col·locaran a la part superior de la 
placa de muntatge o a llocs que no afecti la temperatura a altres equips electrònics. 

▪ Quan al sistema li calgui ventilació forçada, tant en els ventiladors com a les reixes de 
ventilació es col·locaran filtres per a evitar l'entrada d'impureses. 

▪ Els ventiladors s'equiparan amb dues reixes de protecció, una superior i una altra inferior 
que eviti el contacte directe amb les seves pales. 

▪ Si a l'armari existissin equips que fossin subministrats pel fabricant, amb cable ja incorporat 
formant un sistema compacte, es col·locaran regletes de interconnexió, evitant les unions 
amb terminals de manxons. 

▪ Als accessos de cablejats a elements de portes s'utilitzaran tubs de plàstic de la marca 
RITTAL o similar, de diàmetre adequat a les quantitats i secciones de cables per on han de 
passar. 

▪ La fixació dels tubs passacables es faran amb brides apropiades de la mateixa marca, 
subjectades amb cargols. 

▪ Les canals perifèriques equipades a la placa de muntatge, es tallaran en angles de 45º als 
seus extrems, formant una perfecta unió entre les col·locades horitzontalment i 
verticalment. Les que es col·loquen a la resta de placa de muntatge es tallaran rectes. 

▪ Tots els cables es col·locaran dins de canals no permetent la fixació de manolls amb brides 
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subjectes a les plaques de muntatge. 

▪ Totes les canals seran de la mateixa alçada, de tal forma que quedin enrasades per les 
tapes. 

▪ Els cablejats a elements de les portes es col·locaran canals de 20 x 40 per a recollir els 
cables dels elements equipats amb elles. 

▪ Els conductors sortiran de forma ordenada per les ranures dels canals, no creuant-se a la 
connexió dels elements. 

 

11.1.7.2. XAPISTERIA AUXILIAR  

▪ Tota la xapisteria auxiliar que s'utilitzi en els equipaments dels armaris serà bicromada per 
a evitar la corrosió de la xapa. 

▪ El gruix de la xapa serà de 1'5 mm. 

▪ Tots els trepants que hagi de tenir per al suport d'equips seran roscats. 

▪ Es col·locaran reblons roscats sempre que s'hagi d'utilitzar cargols majors de M4. 

▪ Els trepants de fixació d'aquestes xapes a les plaques de muntatge es faran amb trepants 
colisos per a cargols apropiada. 

▪ Si aquestes peces s'han de col·locar darrera de bastidor de 19" com per exemple, suports 
per fonts, aquests estaran roscats. 

▪ Si als cargols els tapa l'equip a subjectar, els trepants seran avellanats. 

 

11.1.7.3. CARGOLS  

▪ Els cargols a utilitzar seran cadmiats o bicromats de rosca apropiada a l'equip a subjectar. 

▪ En els bastidors mòbils i per a la fixació de racks de 19", els cargols de fixació seran de  
M6, segons DIN incloent arandella plàstica de color negre. 

▪ Tots els cargols per a la fixació de peces auxiliars d'equipament seran de cap pla i rosca 
mètrica fins a ella, a excepció d'on calguin cargols amb cap avellanat. 

▪ S'utilitzaran a totes les fixacions, arandelles dentades de seguretat, apropiades al cargol 
utilitzat. 

▪ No es permetrà la utilització de cargols per a xapa. 

▪ En el cas que els cargols siguin a llocs on puguin destorbar als equips o foren col·locats a 
sobre, aquests seran de cap avellanat. 

 

11.1.7.4. CABLEJAT D'ARMARIS  

▪ El calbejat haurà de seguir fidelment el que es reflecteix a la informació i plànols aprovats. 

▪ A totes les canalitzacions s'haurà de proveir reserva suficient de cables (no s'acceptaran 
recorreguts amb tensió o sense folgança suficient). 

▪ Tot tipus de manoll (a E/S i alimentacions a PLC's, connectors, etc.), haurà de tenir la 
suficient folgança per a poder-ne extreure les targetes. 

▪ No es permetrà que diferents tensions (corrent contínua i corrent alterna) passin per les 
mateixes canals. 

▪ No s'ocuparan les canals destinades a cables o mànegues de camp, deixant aquestes 
buides i tancades a la part que toquen amb les canals internes de l'armari. 

▪ Tot el cablejat d'enllumenat es farà amb maniguet de 3x1,5 mm2 amb coberta de color groc 
per a connectar els finals de carrera i les regletes fluorescents. 

▪ En els borns dels regleters, es permet connectar un cable per cada costat de la born i pont 
de platina o barreta, entre borns on calgui. 

▪ En els contactes es permet de connectar fins a dos cables a cadascun d'ells. 

▪ Les connexions elèctriques i la instal·lació de conductors es disposaran de manera que no 
obstrueixin l'accés als instruments ni a les connexions. 

▪ Tots els cables especials a subministrar per part del Venedor d'instruments els instal·larà el 
Fabricant, el qual proveirà al quadre amb tots els conductes necessaris per a l'esmentat 
cablejat fins als borns o connectors dels instruments. 

▪ Els manolls cap als connectors de les targetes dels PLC's seran amb brides de plàstic per a 
l'interior. 

▪ Les connexions fetes en els embarrats es faran amb borns apropiats, no estant permès el 
trepat ni roscat de platines per a la connexió elèctrica. 

▪ Els equips on calguin connexions mitjançant connectors tipus DELTA o d'altre tipus, es 
protegiran amb les carcasses adequades, equipades amb enclavaments. 

▪ A aquestes connexions no s'utilitzaran cables unipolars, sinó mànegues apropiades al 
connector, connectant-ne tots els pins. 

▪ En la mesura del possible, aquests maniguets hauran de tenir identificades les seves venes 
per colors o numeració. 

▪ El cablejat dins dels canals s'ordenaran per manolls per a poder seguir els conductors en 
cas de modificacions. 

▪ La secció del cable a un equip serà la mateixa tant a la seva entrada com a la seva sortida. 

 

11.1.7.5. COLORS A IDENTIFICAR  

Els cables estaran identificats amb el següent codi de colors, si no s'indica el contrari: 

▪ NEGRE: FASES 380 VCA. 

▪ MARRÓ: FASES 380 VCA. 

▪ NEGRE: FASES 220 VCA. 

▪ BLAU: NEUTRE 380 VCA o 220 VCA. 

▪ VERMELL: POSITIU 24 VCC. 

▪ GRIS: NEGATIU 0 VCC. 

▪ VERD/GROC: TERRES. 

▪ TARONJA: CABLES AMB TENSIÓ AMB INTERRUPTOR GENERAL OFF. 
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Els altres tipus de senyals seran identificats amb el codis de colors que s'identifiquen als plànols de 

cablejats. 

 

11.1.7.6. SECCIONS DE CABLE  

▪ C.A.: Secció en funció de la intensitat de consum. 

▪ C.C.: Secció en funció de la intensitat de consum. 

▪ Targes PLC: Alimentació targes: 1,5 mm² 

▪ Senyals: Secció 0,75 mm² 

▪ Terres: 2,5 mm² a elements 

▪ Cable de 4 mm² o flexible de coure de secció mínima equivalent per a elements  mòbils 
(portes, tapes, etc.) d'interconnexió entre embarrats de terra 10 mm². 

Tot el cablejat es farà amb cable de tensió de prova de 1500 V per a seccions menors de 1,5 mm2 i 2500 

V per a secciones majors de 2,5 mm2. Els cables seran flexibles, de coure amb aïllament de PVC. 

 

11.1.7.7. NUMERACIÓ DE CABLES 

Les identificacions es realitzaran amb etiquetes platejades tenint en compte: 

▪ No es podran agrupar 2 ó més cables al mateix etiqueta 

▪ Cada etiqueta haurà de correspondre a la secció de fil que identifica. 

▪ Tots els cables han d'acabar-se amb el seu terminal de cablejat sobremoldejat 
corresponent. 

▪ Als manolls de connexió a E/S de PLC i alimentació, les identificacions es col·locaran en 
posició horitzontal. 

▪ Als manolls de connexió a connectors (Burndy, etc.), les identificacions es col·locaran en 
posició vertical. 

▪ Tots els conductors es marcaran al seus dos extrems per a la seva identificació. 

▪ Els cables de comuns de corrent contínua es marcaran amb polaritat positiva i negativa. 

▪ Les numeracions dels cables connectats a un aparell han de coincidir amb el punt de 
connexió o born corresponent on siguin connectats, a no ser que s'especifiqui el contrari. 

 

11.1.7.8. CONNEXIONAT  

▪ En general, no es permeten agrupacions de 2 ó més fils al mateix born, excepte als relés i 
contactors que admetessin 2 com a màxim. 

▪ (Qualsevol problema en el compliment d'aquesta norma per part del muntador haurà de fer-
se saber immediatament a Contractista). 

▪ Els terminals no han de sobresortir del born o punt de connexió.  

▪ Per al terminal normalment no protegit (per les seves característiques i tipus d'instal·lació), 
s'exigirà un aïllament amb tub termoretràctil o funda de cautxú perfectament adherida. 

▪ El muntador estarà obligat a garantir el correcte parell al collar totes les connexions 
elèctriques i fixacions mecàniques. 

▪ Tota alimentació susceptible de contacte directe haurà de protegir-se amb un pantalla de 
metacrilat transparent o similar que impedeixi contactes accidentals.(IP 20 o superior) 

▪ No s'admetran dos fils a un mateix terminal. 

▪ S'utilitzaran els terminals adequats al tipus d'embornat que s'utilitzi segons el punt de 
connexionat; no s'admeten, per exemple, terminals de punt on s'hagi de posar terminals de 
forquilla. 

 

11.1.8. IDENTIFICADORS  

La identificació de les diferents zones dels armaris seguiran, tant com sigui possible, les pautes que es 

donen a continuació: 

 

11.1.8.1. SENYALITZACIÓ D'INSTRUMENTS  

▪ Tot element instal·lat als armaris (trafos, relés, borns, interruptors, etc.), s'identificaran 
segons els plànols a la placa de muntatge i al propi element. 

▪ La senyalització a la placa de muntatge es realitzarà amb carril "Grafoplas" o similar; 
aquest carril també es col·locarà a l'espai lliure de reserva. 

▪ Tots els instruments de quadre portaran una placa d'identificació. A la superfície del 
quadre, i a la part superior dels instruments es posaran plaques - rètols amb el servei que 
correspongui a cada instrument. 

▪ A l'interior del quadre es muntarà a cada instrument una placa - rètol amb només l'item 
corresponent a l'equip. 

▪ Els borns dels regleters s'identificaran a un costat exterior d'aquestes en cas que siguin 
verticals, i la seva numeració començarà des de la part superior a la inferior tant si es 
col·loquen a la part esquerra com a la dreta de l'armari. Si les regletes es col·loquen en 
posició horitzontal, la numeració serà d'esquerra a dreta i també col·locades a la part 
exterior. 

▪ Si hi hagués numeració especial als borns no estandarditzada pel seu fabricant, aquesta no 
es podrà escriure a mà, havent d'ésser subministrada pel mateix fabricant de borns. 

▪ Tots els regleters aniran equipats amb etiquetes que indiquen la seva denominació. 
Aquestes etiquetes es col·locaran als portaetiquetes del fabricant. No podran ser escrites a 
mà. 

▪ Tots els textos es gravaran en català. 

▪ No es permetrà l'ús de coles per a la col·locació de les plaques - rètols exteriors. Aquestes 
es cargolaran o reblaran, amb reblons de plàstic. 

▪ El fabricant del quadre subministrarà totes les plaques retolades, tant pel frontal del quadre 
com per la part posterior. 

 

11.1.8.2. PLAQUES D'IDENTIFICACIÓ  
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▪ Les plaques d'identificació frontals dels quadres es situaran a la part central-superior i s'hi 
fixaran mitjançant reblons de plàstic. 

▪ Les plaques frontals exterior seran de dilofan  amb fons blanc i dígits negres de 6 mm. 
d'alçada. 

▪ A l'angle esquerre de la porta anirà una placa d'alumini anoditzat, fixada amb reblons de 
plàstic on es gravi l'anagrama del Contractista segons el croquis subministrat. 

 

11.1.8.3. ACCESSIBILITAT DE LES IDENTIFICACIONS  

▪ Cal que totes les identificacions d'instruments siguin llegibles en el mateix sentit, tant en el 
cas de les col·locades horitzontalment com verticalment. 

▪ La identificació dels cables d'interconnexió serà visible des de l'interior de l'armari, un cop 
oberta la seva porta. Aquesta norma també s'aplica a tots els cables de camp.  

 

11.1.9. INTERCONNEXIÓ  

▪ Tots els conductors que arribin des de l'exterior entraran per la part inferior. 

▪ Aquest s'amarraran a la part inferior de l'armari per a evitar esforços de tracció vertical. La 
subjecció es farà amb brides metàl·liques o de plàstic protegides perquè no puguin 
malmetre els cables. 

 

11.1.10. MECANITZAT D'ARMARIS  

▪ Tot mecanitzat necessari durant el muntatge (trepat, obertura per a elements de maniobra, 
etc.) haurà de protegir-se convenientment contra l'oxidació. 

▪ Els trepats de reserva han d'acabar-se amb tapa cega extreurible. 

▪ Els talls als perfils es protegiran amb algun producte per a evitar l'oxidació. 

 

11.1.11. CONNEXIONAT A TERRA 

▪ Es considera embarrat de terra general el que estigui més a prop de l'entrada general 
d'alimentació trifàsica o monofàsica general de l'armari. 

▪ Des de l'embarrat de terra general es portaran cables connectat en estrella a la resta de 
barres de terra de les cabines o mòduls d'armaris collats lateralment segons croquis adjunt. 

▪ La secció mínima per aquest cable d'interconnexió interna de terres serà de 10 mm2. 

▪ Totes les parts mòbils i fixes de l'armari així com els equips (xassís de PLC, tapes de 
sostre, portes, etc.) es connectaran directament a la barra de terra general. 

▪ Les parts mòbils (portes, bastidors, etc.) es connectaran mitjançant trena flexible de coure 
que permeti el moviment dels elements a protegir sens perill de trencament per flexió. 

▪ Els equips fixes amb parts metàl·liques es connectaran amb cable de coure de secció 
mínima 4 mm2 i de color verd-groc. 

▪ Tots els carrils de borns seran els adequats per a instal·lar borns de terra Phonix o similars. 

▪ Als cargols de connexió a terra de les diferents parts metàl·liques, la connexió es farà amb 
virolles dentades de seguretat que permeti contacte directa amb la xapa, rascant la pintura 
per a assegurar una bona connexió. 

 

11.1.12. INSPECCIÓ I PROVES 

Vegeu apartat  d'aquest Plec "Posada en Marxa i Proves". 

 

11.1.13. NETEJA  

▪ Abans de procedir a l'embalatge i transport dels armaris, s'executarà la neteja del quadre 
utilitzant un extractor d'aire adequat. 

▪ Es controlarà que no quedi cap de les eines utilitzades al seu interior. 

▪ Es trauran la resta de cables no connectats, que s'hagin utilitzat com auxiliars 
d'equipament, per a reutilitzar-los.   

 

11.1.14. EMBALATGE I TRANSPORT  

▪ Segons la grandària de l'armari i sempre que el Contractista ho indiqui es descollarà en 
totes les seves més petites seccions o mòduls per a la seva tramesa o enviament. Cada 
mòdul s'embalarà individualment de forma adequada al mitjans de transport que s'hagi 
d'utilitzar, de forma que quedin protegits dels possibles danys deguts a les manipulacions 
normals de camp o a un prolongat emmagatzematge abans de la seva instal·lació. 

▪ Tots els finals oberts de conductes hauran d'ésser tapats o aïllats per a impedir l'entrada de 
brutícia. Tots els cables d'unió entre seccions del quadre s'identificaran clarament per a la 
seva reconnexió posterior, i degudament enrotllats i rígidament subjectats a l'estructura del 
quadre. Tots els instruments que es transportin amb el quadre tindran topalls de transport i 
materials d'amortiment per a protegir les parts dels instruments que puguin malmetre's per 
cops durant el transport. 

▪ Internament i per a evitar humitats els armaris s'embalaran amb plàstics de bombolles sota 
de la gàbia de fusta que el cobreix exteriorment. Al seu interior es col·locaran bosses de 
SILICAGEL o bé un altre material absorbent de la humitat evitant d'aquesta manera la 
condensació durant l'emmagatzematge de l'equip al seu lloc de destí. 

▪ Es preveuran argolles desmuntables per l'esquerre, per la manipulació de cada secció del 
quadre. 

▪ L'embalatge de cada secció o conjunts de mòduls formant un únic armari haurà de marcar-
se clarament marcat per a permetre la seva identificació sense que calgui desembalar-lo. 

▪ La identificació s'efectuarà amb esprai negre sobre plantilles i s'indicarà la posició vertical 
de l'equip. 

▪ Els armaris es muntaran per al seu transport sobre fustes tipus palets per a facilitar els 
moviments mitjançant carretons hidràulics. 

 

11.1.15. GARANTIES  

▪ El període de garantia s'iniciarà tot seguit a la recepció provisional de l'equip i serà 
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l’especificat en el Plec de Clàusules Administratives, al final del qual es realitzarà la 
recepció definitiva. 

▪ Aquest període s'ha d'entendre com de funcionament continuat dels equips, sense fallades 
o anomalies que provoquin la paralització del Sistema. En aquest cas, es tornarà a reiniciar 
el període de garantia per aquelles unitats o equips que hagin presentat fallades. 

▪ Si aquestes fallades repercuteixen o afecten substancialment a qualsevol dels subsistemes 
s'entendrà que aquesta reinicialització del període de garantia és per tot el sistema afectat. 

▪ Durant el període de garantia aniran a compte del Contractista totes les despeses de 
conservació i manteniment de l'equip subministrat, incloses les reparacions, substitucions i 
modificacions que calguessin realitzar per al seu manteniment. No tindrà cap dret o 
suplement o indemnització el Contractista per qualsevol dels conceptes enumerats, sempre 
que l'equip s'hagi utilitzat de forma correcta i dins de les seves especificacions. 

▪ Si el material s'hagués utilitzat de forma incorrecta durant la posada en marxa i proves a 
realitzar pel Contractista, la responsabilitat de correcció i substitució dels equips malmesos 
quedarà inclosa dins de la que es derivi del període de garantia. 

 

11.2. ESPECIFICACIONS D’EQUIPS 

11.2.1. AUTÒMATS PROGRAMABLES. 

Als autòmats s'implementaran els programes per a realitzar la funcionalitat que es defineix al capítol 

corresponent, que resumint és: 

• Posició de comandament de cada màquina. 
 

• Funcionament real en automàtic i manual. 
 

• Consum per fase de cada quadre elèctric. 
 

• Consum de cada motor de més de 5,5 KW. 
 

• Consum per fase de cada motor de més de 75 CV. 
 

• Posició dels transmissors de nivell i de pressió i dels finals de carrera. 
 

• Control dels tèrmics de motors. 
 

• Senyals de cabalímetres i altres aparells de control. 
 

• Cabals resultants a cada punt de tractament. 
 

• Posicions extremes de les comportes. 
 

• Ordres de marxa i aturada de totes les màquines amb enclavament al quadre local. 
 

• Rearmament dels tèrmics controlats. 
 

• Seqüència d'arrancada i aturada de màquines en funció dels nivells, de valors dels diferents 
cabals, dels temps acumulats de funcionament, d'activitats de reparació o manteniment, etc. 

 

• Temporització dels funcionaments. El sistema tindrà per a aquesta finalitat, una base de temps 
autònoma independent de les faltes de fluid elèctric. 

 

• Test de posicions i funcionament dels transmissors,  finals de carrera, limitadors de parell i 
d'elements similars a aquests de senyal digital. 

 

• Temps de funcionament dels motors. 
 

• Regulació de comportes en funció dels cables mesurats per a obtenir repartiments iguals de 
cabal, o a voluntat, comandats mitjançant l'ordinador. 

 

• Alarmes en general, el coneixement de les quals calgui amb urgència. Entre elles, disfuncions 
entre comandament i funcionament, abocaments per abocadors, senyals als limitadors de 
parell, etc. S'establiran varis nivells d'alarma. 

 

11.2.2. FONTS D’ALIMENTACIÓ. 

Les fonts d’alimentació per a entrades/sortides de PLC compliran les següents característiques 

tècniques: 

− Tensió d’entrada:      230 Vac ± 10% 

− Freqüència d’entrada:     50/60Hz 

− Corrent de pic d’arrencada:    <30A 

− Temps de manteniment:         >20ms 

− Tensió de sortida:      24Vcc ± 10% 

− Corrent de sortida:    41 A 

− Regulació de càrrega (Io = 0 a 100%) < 0.3% 

− Arrissada (xarxa i commutació)  <50mVpp 

− Rigidesa dielèctrica entrada/sortida > 2000Vcc 

− Rigidesa dielèctrica entrada/xassís > 2000Vcc 

− Rigidesa dielèctrica sortida/xassís > 500Vcc 

− Temperatura de funcionament  0 a 50ºC 

 

11.2.3. VARIADORS DE FREQÜÈNCIA.    

− Tensió d’entrada     400 Vca 

− Marge de tensió d’entrada    ± 10% 

− Freqüència d’entrada    48 a 63 Hz 

− Factor de potència de la ona fonamental  0,98 aprox. 

− Factor de potència total    > 0,95 

− Tensió de sortida a motor    3 fases de 0 a Vred 

− Freqüència sortida a motor   0 a 150 Hz 

− Resolució de freqüència    0,01 Hz 

− Capacitat de càrrega contínua   Segons consum 

− Sobrecàrrega de curta durada durant 1 minut 
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cada 10 minuts     1,5 In 

− Punt de desexcitació de camp   Ajustable 30 a 180 Hz 

− Freqüència de commutació   1 a 12KHz 

− Protecció contra sobreintensitat    Límit 3,57 In instant. 

− Regulació intensitat    Ajustable 0,5 a 2 In 

− Regulació ràpida d’intensitat   Límit 2 In 

− Disparada per sobretensió    Límit 1,3 Vn 

− Disparada baixa tensió    Límit 0,65 Vn 

− Senyal d’entrada de control   4 a 20 mA 

− Entrades digitals per a control de estat  6 programabl. 

− Sortides digitals  per a informació d’estat  3 programabl. 

− Sortides analògiques 4-20 mA  per  
a informació     2 pogramabl. 

− Protecció per motor bloquejat   Electrònic programable 

− Bus de comunicació    Profibus, Devicenet, Ethernet,  
ControlNet. 

El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 
 
 

11.2.4. ENGEGADORS SUAUS. 

Aquells motors de potència nominal superior a 5,5KW que no funcionen mitjançant variador de 

freqüència, incorporaran equips d’arrancada suau, que hauran de complir, com a mínim amb les 

següents característiques: 

− Tensió nominal d’aïllament    660V 

− Tensió nominal de servei    220-500V 

− Potència del motor     Segons esquemes elèctrics 

− Temperatura de servei    0-40ºC 

− Grau de protecció     IP20 

− Contingut d'harmònics en arrancada  <5% 

− Contingut d'harmònics en servei   <2% 

− Tensió inicial d’arrencada    30% 

− Temps de rampa d’arrencada   Ajustable entre 0,5 y 30 segons 

− Temps de rampa d’aturada   Ajustable entre 0,5 y 60 segons 

− Límit de corrent al arrencar   Ajustable entre 2 y 5 Ie 

− Bus de comunicació    Profibus, Devicenet, Ethernet,  
ControlNet. 

El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 
 

11.2.5. CONJUNTS DE PROTECCIÓ I CONTROL PER MOTORS D’UN SENTIT DE GIR. 

Cadascun dels motors, siguin de bombes, vàlvules, comportes, neteja reixes, etc. (cas diferent per a 

aquells que equipin variador de velocitat), que funcionin en un sol sentit de gir,  estarà protegit i 

controlat segons s’indica tot seguit: 

Protecció combinada contra curt circuits i defecte a terra: 

− Nº de pols       3 

− Tensió d’ús      400Vca 

− Muntatge      Rail DIN 

− Intensitat nominal Interruptor automàtic  Segons utilització 

− Poder de tallament Interruptor automàtic  25 KA 

− Corba de disparada Interruptor automàtic MA 

− Intensitat nominal interruptor diferencial  Segons utilització 

− Sensibilitat interruptor diferencial   300mA 

− Auxiliars      Contactes senyalització  
obertura/tancament 

Contactor : 

− Nombre de pols     3 

− Muntatge      Rail DIN 

− Classe de servei     AC3 

− Tensió de servei     400Vac 

− Potència d’utilització    Segons consum 

− Tensió de maniobra    230Vac 

− Auxiliars      Conjunt de contactes 
aux. 2NC+ 2NO 

− Normativa      IEC-158-1 / IEC-947 
 

 Relé tèrmic diferencial amb bobina de rearme a distància: 

− Nombre de pols     3 

− Muntatge       Directe, sota contactor 

− Tensió de servei     400 Vca 

− Marge de regulació    Segons consum 

− Senyalització     De disparada al frontal 

− Rearmament     Manual i a distància 

− Tensió de bobina de rearmament a distància 230 Vca 

− Auxiliars      Conjunt de contactes 
aux. 1NC + 1 NO 
 

11.2.6. CONJUNTS DE PROTECCIÓ I CONTROL PER A MOTORS DE DOS SENTITS DE GIR. 

Cadascun dels motors, sigui de vàlvules, comportes, neteja reixes, etc. (cas diferent per a aquells 

que equipin variador de velocitat), funcionin en dos sentits de gir, estarà protegit i controlat segons 

s’indica tot seguit 

Protecció combinada contra curt circuits i defecte a terra: 

− Nº de pols       3 

− Tensió d’ús      400Vca 

− Muntatge      Rail DIN 

− Intensitat nominal Interruptor automàtic  Segons utilització 

− Tallament de tallament Interruptor automàtic 25 KA 

− Corba de disparada Interruptor automàtic MA 

− Intensitat nominal interruptor diferencial  Segons utilització 

− Sensibilitat interruptor diferencial   300mA 

− Auxiliars      Contactes senyalització 
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obertura/tancament 

Conjunt de contactors inversors : 

− Nombre de pols     3 

− Muntatge      Rail DIN 

− Classe de servei     AC3 

− Tensió de servei     400Va 

− Potència d’utilització    Segons consum 

− Tensió de maniobra    230Vac 

− Enclavaments     Mecànic i elèctric 

− Auxiliars      Conjunt de contactes 
aux. 2NC+2NO 

− Normativa      IEC-158-1 / IEC-947 

 

 

Relé tèrmic diferencial amb bobina de rearme a distància: 

− Nombre de pols     3 

− Muntatge      Directe, sota contactor 

− Tensió de servei     400 Vca 

− Marge de regulació    Segons consum 

− Senyalització     De disparada al frontal 

− Rearmament     Manual i a distància 

− Tensió de bobina de rearmament a distància 230 Vca 

− Auxiliars      Conjunt de contactes 
aux. 1NC + 1 NO 
 

11.2.7. CONJUNTS DE PROTECCIÓ I CONTROL PER A SOLENOIDES. 

Cadascun dels solenoides, estarà protegit i controlat segons s’indica tot seguit: 

Protecció combinada contra curt circuits i defecte a terra: 

− Nº de pols       3 

− Tensió d’ús      400Vca 

− Muntatge      Rail DIN 

− Intensitat nominal Interruptor automàtic  2A 

− Poder de tallament Interruptor automàtic  6 KA 

− Corba de disparada Interruptor automàtic C 

− Intensitat nominal interruptor diferencial  25 A 

− Sensibilitat interruptor diferencial    30mA 

− Auxiliars       Contactes senyalització  
obertura/tancament 

Contactor : 

− Nombre de pols     3 

− Muntatge      Rail DIN 

− Classe de servei     AC3 

− Tensió de servei     400Va 

− Potència d’utilització    9A 

− Tensió de maniobra    230Vac (48 Vcc per a  
solenoides bombes MT) 

− Normativa      IEC-158-1 / IEC-947 

 

11.2.8. CONJUNTS DE PROTECCIÓ I CONTROL PER EQUIPS. 

Els equips diferents a motors, instal·lats a camp es protegiran segons s’indica: 

Protecció combinada contra curt circuits i defecte a terra: 

− Nº de pols       2,3 ó 4 , segons plànols 

− Tensió d’ús      380Vca 

− Muntatge      Rail DIN 

− Intensitat nominal Interruptor automàtic  Segons plànols 

− Poder de tallament Interruptor automàtic  25 KA 

− Corba de disparada Interruptor automàtic C 

− Intensitat nominal interruptor diferencial  25 , 40 ó 63A, segons  
consum 

− Sensibilitat interruptor diferencial   Segons plànols 

− Auxiliars      Contactes senyalització  
obertura/tancament 

 

 

12. INSTAL·LACIÓ DE CAMP 

12.1. ESPECIFICACIÓ GENERAL DE MUNTATGE 

12.1.1. GENERALITATS. 

• Les prescripcions contingudes a la present Especificació tenen per objecte fixar les 
característiques que han de reunir els treballs de muntatge de la Instal·lació Elèctrica amb la 
finalitat d'assegurar la seva qualitat i bon funcionament. 

 

• La finalitat d'aquesta Especificació és d'establir les bases per al subministrament 
d'instal·lacions, materials, mà d'obra, equip i execució de tots els treballs necessaris per a la 
construcció, proves i terminació de tota la instal·lació elèctrica, conforme a les prescripcions 
que hi són contingudes, els plànols corresponents i les clàusules dels demés documents 
contractuals. 

 

• En tota aquesta Especificació s'emprarà la terminologia següent: 
 

o Propietat 
o Enginyeria i Supervisió d'Obra (si no ho fa la Propietat)  
o Contractista 

 

• Qualsevol contradicció que hi hagi entre els documents que s'han esmentat abans, s'han de 
fer notar pel Contractista abans de la signatura del Contracte. Un cop s'hagi firmat aquest, el 
Contractista acceptarà, en cas de contradicció, la decisió presa per l'Enginyeria i/o Propietat. 
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• Per raons evidents, donada la impossibilitat d’interrompre el subministrament d’aigua al 
dipòsit, es planificaran els treballs tenint en compta que la instal·lació no pot estar fora de 
servei més de les hores determinades per la propietat en cada instal·lació. 

 

• El Contractista determinarà un programa de construcció particular pels treballs de la seva 
competència, que sotmetrà a l’aprovació de l’Enginyeria i/o propietat. 

 

• El Contractista treballarà en estreta i completa col·laboració amb altres Contractistes que 
eventualment puguin estar executant treballs a la planta. 

 

• Tots els materials els instal·larà el Contractista d'acord amb aquesta Especificació, així com 
amb l'última edició dels següents codis i normes: 

 
a) Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat a Centrals 

Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació e Instruccions 
Complementàries. 

 
b) Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 

 
c) Normes UNE. 

 
d) Normes Tècniques d'Edificació (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). 

 
e) Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. 

 

• Quan calgui l'execució de qualsevol treball no indicat als plànols, però requerits pel Supervisor 
d'Obra o causats per les revisions dels plànols, el Contractista ho realitzarà. Les modificacions 
que s'hagin d'introduir al cost de la instal·lació, causades per aquest treball suplementari, 
s'establirà d'acord al que s'indiqui a les condicions contractuals. 

 

• El Contractista elaborarà i prepararà els documents necessaris i gestionarà l'aprovació de la 
instal·lació davant de la Delegació corresponent d'Indústria i Companyia subministradora. 

 

12.1.2. GARANTIES. 

• Les instal·lacions realitzades pel Contractista hauran d'ésser acceptades per la Supervisió 

d'Obra que es reserva el dret de rebutjar qualsevol treball, i en qualsevol fase de la seva 

execució, si considera que la seva qualitat o dels materials emprats no assoleixen el nivell 

necessari, tenint en compte les normes establertes a aquesta Especificació, havent de refer-

lo el Contractista a càrrec seu. 

• El Contractista garanteix que cap instal·lació es realitzarà de forma diferent a la que s'indica 

als plànols o documents del Contracte llevat que tingui aprovació per escrit per part de 

l'Enginyeria i/o Propietat. 

• Tot el material subministrat al Contractista per la Propietat que esdevingui malmès o trencat 

es substituirà. El cost d'aquesta reposició correrà a càrrec del Contractista. 

 

12.1.3. SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS I MATERIALS. 

• La Propietat subministrarà, per a realitzar la instal·lació, els equips indicats en aquest Projecte 

com a subministrament de la Propietat. 

• El Contractista haurà de subministrar tota la resta dels equips i materials per a realitzar la 

Instal·lació Elèctrica completa. 

• Tots els elements auxiliars de muntatge, com premsaestopes, terminals, suports, etc. 

aplicables a qualsevol equip subministrat per la Propietat, els subministrarà el Contractista. 

• Tot l'equip subministrat pel Contractista estarà conforme amb les Especificacions 

relacionades. 

 

12.1.4. INSTAL·LACIÓ DE FORÇA I CONTROL. 

• Els cables elèctrics es lliuraran enrotllats a les seves respectives bobines i el Contractista ha 

d'instal·lar-los als seus emplaçaments corresponents, d'acord amb el que s'indica a aquesta 

Especificació, i ha de realitzar les connexions necessàries. 

• Els cables de B.T. es muntaran en general en safates aèries d'acord amb els plànols. 

• El recorregut exacte de les safates de 150 mm. i més petites no es representa als plànols i 

serà missió del Contractista determinar-ho a camp. 

• La instal·lació de cables en rasa o tubs subterranis la farà el Contractista en rases obertes o 

en tubs. Serà la missió del Contractista la neteja del fons de la rasa, el reompliment de la rasa 

amb sorra i la seva compactació, la col·locació de maons de protecció de cables i el 

subministrament i col·locació de fites de senyalització.  

• La instal·lació i connexió dels cables d'alimentació dels quadres d'enllumenat forma part 

d'aquesta instal·lació. 

• Els motors es lliuraran al Contractista havent estat muntats amb l'equip que arrosseguen i en 

cap cas és responsabilitat del Contractista el seu muntatge, acoblament o alineament, sinó 

només la seva connexió. Els premsaestopes i els terminals per a cable de força els 

subministrarà el Contractista. 

• En cas que la caixa de borns del motor es subministri amb un trepat roscat diferent de la 

grandària necessària, el Contractista desmuntarà la caixa i la tornarà a trepar i a enroscar 

segons la grandària correcta, tornant-la a muntar novament sobre el motor o , en cas que no 

hi sigui, haurà de proveir l'adaptador escaient. 

• Les estacions de maniobres les instal·larà el Contractista sobre suports subministrats per ell 

d'acord amb els plànols. 

• Les preses de força les muntarà el Contractista als llocs previstos al projecte, havent de 

realitzar el seu connexionat i subministrar els terminals corresponents. 

• Els quadres elèctrics els instal·larà el Contractista als emplaçaments indicats conforme als 

plànols i instruccions d'instal·lació del fabricant, subministrant els elements d'ancoratge 

necessaris. 
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• Quant l'equip estigui dividit en seccions de transport, el Contractista haurà de collar-lo 

mecànicament i elèctricament segons calgui. 

• El Contractista haurà d'efectuar als quadres i equips els trepats roscats que calguin per a 

l'entrada de cables, en tots els casos que aquests no s'hagin efectuat a fàbrica o resultin 

insuficients. 

• Als quadres de la Sala Elèctrica on s'especifiqui l'entrada de cables des del fals sòl, amb accés 

directe sense trepats, el Contractista tancarà tots els buits d'accés de cables, adaptant les 

xapes de tancament i segellant les juntes amb pasta ignífuga. 

• Els detectors de camp, com finals de carrera, cèl·lules fotoelèctriques, etc. així com les caixes 

d'interconnexió els instal·larà el Contractista sobre suports dissenyats i subministrats per ell. 

Els plànols de detall del suport es sotmetran a l'aprovació de la Supervisió d'Obra. 

• El suport dels finals de carrera, cèl·lules fotoelèctriques, etc. tindrà un disseny que permetrà 

un ajustament de la posició del detector durant la posta en marxa. 

 

12.1.5. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT. 

• La instal·lació d'enllumenat s'inicia als quadres d'enllumenat, essent responsabilitat del 

Contractista el instal·lar-los sobre fundacions preparades per a això, i a més el fet de realitzar 

la connexió de tots els elements que hi arriben i en surten. 

• El Contractista instal·larà i connexionarà els pilars, bàculs o braços i armadures d'enllumenat, 

així com tots els elements accessoris per al muntatge de la instal·lació d'enllumenat. 

• Als plànols s'indica la posició aproximada dels conjunts d'enllumenat, així com la seva forma 

de muntatge, potència, número de circuit i quadre del qual s'alimenta. No podrà canviar-se el 

circuit ni quadre del qual s'alimenten les armadures o llur grup. 

• El Contractista instal·larà i connexionarà els endolls d'enllumenat i carregadors de llanternes 

així com tot el petit material com perfils, suports etc. 

• Els quadres d'enllumenat s'alimenten mitjançant cable que surten dels quadres situats a la 

Subestació i que figuren als plànols de força. 

• El recorregut dels cables d'enllumenat a partir dels Quadres d'Enllumenat no s'indica als 

plànols. Aquests cables hauran de col·locar-se en el seu recorregut fins a les lluminàries 

mitjançant safates o tubs específics per a cables d'enllumenat, no representats als plànols. 

12.1.6. INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA. 

• El Contractista connectarà a terra tots els equips elèctrics i no elèctrics d'acord amb el que 

s'indica als plànols. La instal·lació es farà d'acord amb el que s'indica en aquesta 

Especificació. 

• Els quadres i caixes es proveiran amb una barra de terra a la qual el Contractista connectarà 

les armadures dels cables i els conductors de terra. 

• El Contractista verificarà durant el muntatge que la resistència a terra de qualsevol punt de la 

instal·lació sigui inferior al valor especificat o requerit per la norma aplicable. En cas que això 

no es compleixi, augmentarà el nombre o longitud dels elèctrodes de posta a terra fins a 

aconseguir el valor de resistència indicat. 

 

12.1.7. INSTAL·LACIÓ DE CABLES. 

• Els cables de força control s'instal·laran com s'indica a l'apartat 4. Tots aquests cables, 

independentment de com van muntats, portaran targes d'identificació fixades permanentment 

als seus extrems, cada on anirà imprès clarament el Codi d'Identificació del cable que s'indica 

a la Llista de Cables. Aquestes targetes seran de material metàl·lic resistents a la corrosió. 

• Els radis de curvatura dels cables seran, com a mínim, igual a 10 vegades el seu diàmetre 

exterior nominal, a no ser que s'especifiqui una altra cosa. 

• El recorregut general dels cables de força i control es mostra als plànols, indicant-s'hi 

l'amplada de safata o rasa on s'han de disposar. 

• La disposició dels cables elèctrics i safates s'indica als plànols 

• Els cables col·locats a les safates han d'ésser-hi subjectats com a màxim cada 0,6 m. 

• Quan un cable travessa la superfície del sòl o d'una plataforma s'ha de protegir contra danys 

mecànics mitjançant un maniguet d'acer galvanitzat. La seva longitud serà com a mínim 150 

mm., mesura des de la superfície abans esmentada. Els maniguets han de segellar-se amb 

una pasta apropiada als seus extrems, i han de subministrar-los i instal·lar-los el Contractista. 

• S'evitarà la realització d'unions de cables. En el casos que això sigui inevitable, es sol·licitarà 

l'autorització del Supervisor de l'Obra, subministrant el Contractista els conjunts complets 

d'unió, manufacturats per fabricants de reconegut prestigi. 

• Els cables en el seu recorregut final des de les safates fins als elements de camp s'instal·laran 

per l'interior de tubs d'acer sense soldadura, galvanitzat en calent. El recorregut exacte no 

s'indica als plànols i serà missió del Contractista subjectar-lo a camp. En general, s'instal·larà 

un cable per tub, tret de casos excepcionals d'agrupació de cables de control. 

• El Contractista realitzarà les adaptacions necessàries pel tub a la instal·lació, mitjançant la 

realització de corbes, colzes etc. Les unions es realitzaran amb manxons roscats. 

• Els extrems dels tubs tallats es netejaran i mandrinaran amb eines adequades per a evitar 

que els cables es malmetin. A ambdós extrems de la canonada es col·locaran broquets 

cargolats per protegir el cable. 

• La grandària dels tubs es determinarà seguint les Instruccions Complementàries del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

12.1.8. MATERIALS. 
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• Tots els materials que subministri el Contractista seran nous i de primera qualitat, tant pel que 

fa al seu disseny com a la seva construcció, per a l'ús específic a l'àrea on es muntarà. Serà 

responsabilitat de la Supervisió d'Obra l'aprovació de tots aquests materials. 

• En els casos necessaris, el Contractista aportarà el certificat d'Assaig realitzat per l'Organisme 

Oficial competent, per als materials o utillatge del seu subministrament. 

• Els premsaestopes utilitzats han d'ésser metàl·lics de doble tancament, apropiats per al seu 

ús a l'àrea i equip on s'utilitzarà, excepte en el cas que vagin muntades a caixes de plàstic, on 

s'utilitzaran premsaestopes del mateix material. 

• Tots els terminals utilitzats seran del tipus compressió. El Contractista realitzarà la connexió 

de tots ells fent servir, quan calgui, la maquinària auxiliar requerida que correrà al seu càrrec. 

• Tots els suports metàl·lics per a les safates de cables, cables, aparells d'enllumenat, endolls 

i interruptors d'enllumenat, estacions de maniobra i, en general, per a qualsevol equip elèctric 

els subministrarà i muntarà el Contractista. 

• Tots aquells materials fabricats i muntats pel Contractista que no portin cap acabat 

anticorrosiu es pintaran per a la seva protecció, d'acord amb l'Especificació de Pintura de la 

Propietat. 

• Un cop que el material hagi estat lliurat al Contractista quedarà sota la seva total 

responsabilitat, eximint-se el Propietari o Enginyeria de qualsevol defecte, deteriorament o 

pèrdua, corrent a càrrec del Contractista el reemplaçar-lo. 

• Durant la seva execució del treball i fins a l'acceptació per part de la Supervisió de l'Obra, serà 

responsabilitat del Contractista la reposició de qualsevol element malmès o sostret de la 

instal·lació. 

• El Contractista serà responsable d'emmagatzemar i subministrar els seus propis materials. El 

Propietari o l'Enginyeria li lliurarà als seus propis magatzems els materials que ha de 

subministrar ell, d'acord amb el programa de lliurament de materials. 

• El Contractista implementarà un Procediment de Control de Materials que inclourà la recepció, 

l'emmagatzematge i protecció, el qual abasti tant els materials subministrats per ell com els 

subministrats pel Propietari o Enginyeria. 

• El trasllat dels materials des del magatzem fins al lloc d'emplaçament corre completament a 

càrrec del personal i mitjans del Contractista. 

• La classificació d'àrees on els equips són enclavats està indicada als corresponents plànols. 

 

12.1.9. NORMES DE MUNTATGE. 

• A aquells punts on durant el muntatge es malmeti qualsevol acabat anticorrosiu d'un material, 

per diferents motius, tal com en operacions de tallar, doblegar, etc. la superfície malmesa ha 

de pintar-se per a assegurar la completa protecció anticorrosiva, d'acord amb l'Especificació 

de Pintura corresponent. 

• Tots els equips elèctrics es muntaran d'acord amb els detalls de muntatge que es donin. En 

el cas que no hi hagin instruccions expresses, el muntatge es realitzarà d'acord amb la bona 

pràctica de l'Especialitat, però amb l'aprovació prèvia de la Supervisió d'Obra. 

• Tot l'utillatge usat en la seva execució del treball haurà d'estar en bon estat mecànic, essent 

modern i acord amb les normes de seguretat. 

• Tota la petita obra de paleta necessària per a la subjecció de suports, instal·lació de cables a 

rasa i altres treballs auxiliars, així com materials i equips escaients per això, els realitzarà i 

subministrarà el Contractista. 

• Per tal d'efectuar el muntatge d'aquests suports se seguiran els procediments següents: 

• El suports muntats sobre perfils ignífugats s'instal·laran abans que s'hagi aplicat el ignífugat, 

en cas que no hagi estat possible el fer-ho, es reduirà al mínim el trencament del ignífugat. 

• S'utilitzaran grapes d'ancoratge prefabricades sobre perfils d'estructura metàl·lica. En cap cas 

es treparà l'estructura metàl·lica per a subjectar-hi suports. 

• Per la subjecció de suports al formigó poden utilitzar-se fixa-pivots, pistoles o altres elements 

de percussió. 

• En cap cas es subjectarà directament cap element a una canonada, dipòsit o equip. 

 

12.1.10. PLÀNOLS ELÈCTRICS. 

• Tots els plànols realitzats a l'Obra pel Contractista, els aprovarà la Supervisió d'Obra abans 

de la seva execució, lliurant un reproduïble de cadascun d'ells un cop s'hagi finalitzat el 

Contracte. 

• El Contractista lliurarà una col·lecció on apareixin reflectides les variacions realitzades durant 

el muntatge (Plànols AS-BUILT), en cinc (5) copies en paper i una (1) en suport informàtic. 

• Abans d'iniciar qualsevol instal·lació, el Contractista comprovarà si el plànol que té al seu 

poder és l'última edició i té l'aprovació per a la construcció per part de la Propietat. 

 

12.2. ESPECIFICACIONS PEL MUNTATGE ELÈCTRIC DE BT 

12.2.1. OBJECTE 

La present especificació té per objecte definir els requeriments exigits dels materials i criteris de 

muntatge elèctric a realitzar en les instal·lacions elèctriques. 

 

12.2.2. CAMP D’APLICACIÓ 

La present especificació és aplicable al conjunt de totes les instal·lacions connectades a la Xarxa 

Regional d'Abastament d'Aigua, anomenat sistema Ter-Llobregat el qual és gestionat i coordinat per 

AIGÜES TER-LLOBREGAT, com entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica 

pròpia 
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12.2.3. ABAST 

Aquesta especificació descriu els requeriments tècnics per el desenvolupament del Projecte, selecció 

dels materials i criteris de muntatge de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. 

L'abast de les prestacions estarà indicat en els documents del contracte i especificacions en el 

projecte. 

Com a norma general, i llevat d'indicació contraria en el Contracte i/o els seus annexes,  formaran 

part de l'abast d'aquesta especificació el subministra de materials auxiliars de muntatge que 

complementen els subministrats per ATL, així com l'utillatge, els equips necessaris de muntatge, els 

instruments de mesura i verificació. 

 

12.2.4. NORMES I REGLAMENTS. 

Llevat indicació contraria expressa dins dels límits del contracte, seran d'aplicació els següents: 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Ministeri d'Indústria i Energia). 

• Recomanacions IEC (International Electrotechnical Commision). 

• Especificacions, normes i estàndards d'ATL. 

• Les indicacions de la Direcció d'obra d'ATL. 

 

12.2.5. GENERAL.  

Per el muntatge de les instal·lacions en funcionament, es posarà especial atenció, en la planificació i 

durada dels treballs a realitzar, essent essencial la coordinació i comunicats amb la Direcció d'obra. 

 

12.2.6. QUADRES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA DE B.T. 

• El contractista realitzarà el subministrament i el connexionat del nou quadre elèctrics de 

potència de B.T.. El muntatge d'aquest quadre serà sobre el terra de la planta,  no existint un 

sòl fals i disposant d'un buit per a la sortida de cables, a la part inferior del anomenat quadre. 

• Els armaris per a control de motors estaran instal·lats fixos i nivellats seguint les instruccions 

i els emplaçaments indicats en els plànols dels fabricants. Quan per causa de limitació en el 

transport, els enviaments es realitzen en diverses partides, s'haurà de procedir al seu 

acoblament i connexionat, tant elèctric com mecànic. 

• S'haurà de netejar tot l'interior amb l'ajut d'un aspirador. També s'haurà de procedir als 

retocats de pintura necessaris. 

• Les connexions dels cables de potència i de comandament es realitzaran fixant el cable al 

interior del quadre i deixant un bucle en cada fil de manera que els borns no puguin ser 

sotmesos a esforços del conductor. 

• S'haurà de verificar l'ajust dels cargols de connexió, així com l'existència de tots els ponts 

indicats als regleters dels borns. 

• Tots els conductors de potència hauran de conservar el mateix ordre de connexió, fase – color 

del conductor, de manera que aquest ordre de les fases serà el mateix en qualsevol punt de 

la instal·lació. 

• Els conductors de maniobra i comandament duran, a més de la indicació del número de cable 

corresponent a cada fil, el número de born auxiliar en està connectat. 

• Abans de realitzar les proves de qualsevol equip, s'haurà de verificar que el  calibre dels 

fusibles i la regulació del relés siguin els indicats en l'esquema corresponent, així com la 

secció del cable, dimensionat dels borns, etc. 

 

12.2.7. INSTAL·LACIÓ DE FORÇA MOTRIU. 

• La instal·lació de força motriu es realitzarà aèria, mitjançant safates, segons es descriu en el 

projecte o en el seu defecte del tipus perforades d'acer galvanitzat en calent, amb ala de 60 

mm., o de PVC, si el pes dels conductors ho permet. 

• El recorregut principal, segons es descriu als plànols, és orientativa, essent facultat del 

Director de l'obra la conveniència de canviar part dels seu recorregut. 

• Les derivacions individuals a cada motor o consumidor es farà per tubs d'acer sense 

soldadura. Els recorreguts de dos o més conductors seran per safata. 

• Totes les safates i tubs estaran degudament suportades. 

• S'instal·larà una botonera o caixa de comandament, segons les necessitats quan ho 

requereixi el projecte, no habitualment ja que el comandament es fa des del panel-view, amb 

polsadors d'aturada - marxa i selector de tres posicions amb clau i polsador d'emergència, 

també el rearmament per clau, en cada motor, en un lloc accessible, a ser possible a peu de 

motor. 

• La connexió als equips serà amb premsaestopes de doble tanca, havent el contractista de 

subministrar el mencionat material. 

• S'instal·laran caixes de presses de corrent múltiples protegides amb magnetotèrmics i 

diferencials de 30 mA., en les noves plataformes mitjançant un circuit independent alimentat 

des del quadre elèctric, de III+N+T a 400/230 V. 50 Hz. 

 

12.2.8. MOTORS. 

• El responsable de la instal·lació elèctrica haurà de realitzar igualment les connexions dels 

motors d'acord amb els plànols i estàndards indicats. Els acabats, segellat, etiquetat i posada 

a terra hauran de ser executats de manera perfecta. 

• Quan el motor sigui lliurat en un sol bloc amb l'equip arrossegat (bombes, etc.), l'equip 

mecànic muntarà el conjunt sobre el suport i l'equip de electricitat realitzarà totes les 

connexions elèctriques del motor. 

• En el cas que, excepcionalment, el motor fos lliurat per separat, l'equip d'electricitat col·locarà 

el motor de manera aproximada, seguidament els mecànics s'encarregaran d'alinear-lo i 
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acoblar-lo, i finalment l'equip d'electricitat realitzarà les connexions elèctriques, protegint les 

parts susceptibles d'oxidar-se amb grassa i precintant la caixa de borns. S'haurà de protegir 

convenientment el conjunt per evitar el deteriorament de les característiques elèctriques i 

mecàniques del motor. 

• Tots els motors hauran de revisar-se per a verificar l'absència de cossos estranys i d'humitat. 

Abans de la seva posada en marxa s'haurà de fer girar el rotor mecànicament per a assegurar-

se que giri lliurament i en sentit correcte. 

• Per als motors proveïts d'una resistència escalfadora, i des del moment de la seva instal·lació, 

tan aviat com sigui possible, s'haurà d'alimentar aquesta resistència per a evitar 

condensacions de vapor d'aigua. 

 

12.2.9. ENLLUMENAT. 

• L'enllumenat dels edificis es realitzarà per lluminàries LED estanques. 

• Es disposarà d'enllumenat d'emergència, en els casos d'escala i llocs, on per motius de 

seguretat sigui necessaris. 

• Els cables d'enllumenat aniran protegits per tub de PVC, convenientment suportats. 

• La connexió a les lluminàries serà mitjançant premsaestopes de doble tanca. 

 

12.2.10. XARXA DE TERRES. 

• La distribució principal de la xarxa de terres per la planta, es realitzarà per cable de coure nu 

de 50 mm2 i les seves derivacions als equips com a mínim de 16 mm2. El nombre de piques 

de terra i tipus serà segons s'indica en els plànols. 

• En els edificis de varies plantes el recorregut de la xarxa de terres a la planta baixa serà 

ensorrat a 500 mm. del paviment, essent la responsabilitat del contractista l'obrir i tancar les 

rases. La distribució a les plantes superiors del edifici discorrerà per les safates elèctriques 

amb cable de coure nu de 50 mm2. de secció. En cada elevació s'instal·larà una platina de 

coure de distribució. 

• Les connexions als equips seran  cargolades mitjançant terminals, permetent-se realitzar-les 

amb soldadura aluminotèrmica. 

• En les estructures metàl·liques de l'edifici, s'uniran dites armadures i es soldaran a elles els 

cables de terra, col·locant-se platines foradades per a realitzar connexions cargolades per les 

derivacions de línies de terra. 

• Serà responsabilitat del contractista la realització de les arquetes o instal·lació de les 

prefabricades., per a les presses de terra descrites en els plànols. 

• Les armadures o pantalles dels cables d'instruments es posaran a terra. 

• Les presses de terra hauran de verificar-se amb l'equip apropiat per a assegurar-se que tenen 

com a màxim una resistència òhmica de 5 ohms. 

• Si el cable de terra circula per una rasa comú amb els cables elèctrics, s'haurà d'estendre a 

un costat de la rasa de manera que sigui accessible sense tenir que tocar els cables elèctrics. 

• Les connexions als equips s'efectuaran mitjançant cargols de manera que es puguin 

desconnectar fàcilment per a verificar les resistències. En aquest sentit, els equips portaran 

els cargols adequats per a la posada a terra. 

• Els dispersors de la xarxa estaran construïts per picotes amb ànima d'acer i beina de coure 

de 18,3 mm. de diàmetre. A fi de poder verificar el valor de la resistència dels dispersors, el 

que permetrà tenir sempre sota vigilància als dispersors, independentment de la xarxa. 

• Per al correcte muntatge de les picotes de posada a terra, aquestes hauran de ser anivellades 

després del pas de les màquines que podrien danyar-les. També s'hauran de marcar 

correctament per a no perdre el seu emplaçament. 

• En el cas de que s'emplaçaren en zones on no estava previst, s'hauran de posar uns senyal 

d'avís i assegurar-se de la seva persistència entretant dura l'obra. 

• Qualsevol incompliment de les normes anteriors serà totalment imputable al contractista del 

muntatge de la posada a terra, així com els danys que poguessin produir-se. Aquests hauran 

de ser reparats o canviats a la completa satisfacció del Director d'obra, tant en el material, 

com mà d'obra, sense cap càrrec addicional per ATL. 

• El contractista s'encarregarà de posar pasta aïlladora per a segellar totes les sortides de cable 

baix tub, segons indicació en els plànols de detall, així com les entrades de cables a la 

subestació a través dels tubs previstos. 

• El contractista realitzarà la posada a terra de les canonades de procés tal i com s'indica en 

els plànols corresponents i s'assegurarà sempre de la continuïtat de la xarxa de terra. 

• Per a les soldadures aluminotèrmiques indicades en els diferents plànols, s'haurà d'emprar 

motlles apropiats a cada cas, i el contractista no podrà utilitzar-los quan estiguin deteriorats 

de tal manera que impedeixin realitzar les soldadures correctament. 

• S'haurà de tenir sempre en compte el parell galvànic existent quan s'hagin d'efectuar 

soldadures o emprar terminals bimetàl·lics. 

• Totes les proves s'efectuaran en presència del Director de l'obra, llevat indicació contraria 

d'aquest per escrit. S'haurà de preparar un protocol de proves i lliurar una còpia signada al 

Director d'obra. 

12.2.11. CABLES. 

• Els cables que no estiguin protegits per conductes i que circulin en safates o rases seran 

d'aïllament sec. Els conductors seran d'ànima de coure. Els cables estaran protegits fins una 

alçada de 2,5 m. sobre el nivell de treball, i on estiguin exposats a qualsevol dany mecànic, 

estaran protegits amb tub que es segellarà en els extrems. 

• Per als cables que circulin en safata aèria, hauran de fixar-se cada metre i mig, com a mínim. 

Per als recorreguts verticals, la fixació es realitzarà cada 100 cm. Es posarà especial atenció 

en que la separació entre els cables de força segui d'un 25% del seu diàmetre. 
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• Està absolutament prohibit entrecreuar els cables en els recorreguts. 

• La fixació dels cables s'efectuarà mitjançant cinta de PVC normalitzada, per a l'interior o 

l'exterior segons la utilització prevista. 

• L'instal·lador haurà de tenir cura molt especialment el muntatge dels premsaestopes. 

 

12.2.12. IDENTIFICACIÓ DEL CALBEJAT. 

• Tots els conductors hauran d'identificar-se degudament d'acord amb l'esquema, i en cada 

extrem del cable es col·locaran etiquetes amb dispositius imperdibles i texts inesborrables. 

• Aquesta identificació serà d'aplicació en tots els documents, tant per al cablejat intern com per 

a l'extern. 

• La identificació es realitzarà mitjançant cinta d'alumini gravada a pressió. 

 

12.2.13. TUBS DE PROTECCIÓ. 

• En instal·lacions sotmeses a possibles esforços mecànics i ensorrades en el sòl, s'utilitzaran 

conductes d'acer galvanitzat, sense soldadura i amb paret grossa, segons DIN 2440, i cargols 

rosca gas. 

• En les canalitzacions soterrades es prendran totes les precaucions necessàries per a evitar 

l'obstrucció dels conductes, netejant l'interior abans del fraguat del formigó i de la instal·lació 

dels cables. 

• En instal·lacions de conductes de paret grossa els cargols es pintaran amb dues mans de 

pintura antioxidant. 

• Per a cargolar i doblegar els conductes, l'instal·lador utilitzarà l'utillatge apropiat per a cada 

operació. Es prohibeix terminantment escalfar els tubs per a doblegar-los. 

• S'haurà d'eixamplar i polir la secció dels cables tallats per a evitar rebaves que podrien danyar 

els cables. 

• Tots els trepants provisionals hauran de tapar-se durant les obres. 

• Tots els conductes que no finalitzin a l'entrada en caixes, hauran de portar un broquet metàl·lic 

i segellar-se mitjançant pasta aïlladora o compound. 

• Per a la fixació del conducte, s'utilitzaran grapes d'acer galvanitzat. En el cas que hi hagués 

algun risc de corrosió, se les ho donarà una mà de pintura epoxi o bé es plastificaran per 

immersió. El seu tamany serà l'adequat per a que cerclin completament el conducte contra la 

superfície de recolzament. Aquestes grapes seran d'una sola pota amb un o dos trepants 

segons les dimensions on es fixarà un cargol de 8 mm. de diàmetre, mitjançant una femella i 

una virola plana d'acer galvanitzat. 

• Les grapes de fixació del conducte es col·locaran, com a màxim, cada dos metres i com a 

mínim dos per tram. 

• L'instal·lador haurà d'utilitzar nivell i plomada per a que les seccions del conducte estiguin 

perfectament horitzontals i verticals. 

• Per a fixar les grapes a les caixes, quadres i equips en general, s'utilitzaran claus tipus SPIT 

o similars i femelles i viroles planes cadmiades, la secció de la qual vindrà indicada en els 

plànols, i que seran apropiades al pes de l'equip, però que mai podran tenir un diàmetre 

inferior a 6 mm. ATL controlarà i donarà la seva aprovació a tots els entroncaments i els borns 

adequats en aquests cables. 

• No es podran admetre més de tres corbes de 90º en una mateix tram, i s'haurà de respectar 

el radi de corbatura mínim admès a l'estesa dels cables. 

• Per facilitar el pas dels cables, es podrà utilitzar pols de talc o similar, però mai pastes que 

continguin grasses o olis. 

 

12.2.14. RECORREGUTS DE CABLES. 

• El recorregut per a cables es realitzarà d'acord amb els plànols normalitzats com son colzes, 

derivacions, suports, canvis de nivell, reduccions, etc., de manera que formin un conjunt 

apropiat i preconcebut. Quan no es disposi d'accessoris normalitzats, s'utilitzarà, adaptant-lo, 

el recorregut de cables existents en l'obra, posant especial atenció a les derivacions, ja que 

al retallar l'ala del recorregut, es podrà danyar e l cable. Els cargols que s'utilitzaran seran el 

menys cadmiats. 

• El suports hauran de ser apropiats a les característiques de la instal·lació i portaran al menys 

una mà de pintura antioxidant i dues capes d'acabat. 

• El nombre de suports de les safates serà l'indicat en els plànols , i en tot cas seran com a 

mínim dos per tram de safata, més els necessaris per a evitar les fletxes. 

• Els cables de mitjana tensió circularan en recorreguts independents de B.T. i estaran 

correctament senyalitzats. 

• Fins una alçada de 2,5 m., les safates es protegiran amb una coberta per a evitar qualsevol 

dany mecànic als cables. Però les safates no es protegiran sempre amb una coberta s'hi ha 

la més mínima possibilitat que els cables puguin resultar danyats. 

 

12.2.15. ACABATS. 

A mida que es vagi acabant el muntatge, l'instal·lador procedirà a la neteja dels accessoris instal·lats 

utilitzant els mitjans apropiats (neteja dels quadres mitjançant aspirador, grassa de protecció per als 

motors, pasta per el segellat, etc.) i tenir cura de la seva conservació fins al moment de la recepció. 

Així mateix haurà de retirar tot el material restant, tornant-lo als magatzems i netejant l'entorn de les 

deixalles i restes de la instal·lació. 

 

12.2.16. UTILLATGE. 
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L'instal·lador facilitarà als seus operaris els utensilis apropiats per al muntatge, a fi de no danyar el 

material o la part de l'equip a instal·lar. Així mateix, haurà de subministrar tots els elements necessaris 

per a la seguretat del personal, d'acord amb les normes vigents. 

Entre els utensilis especials que l'instal·lador haurà de tenir en l'obra, s'hi compten els següents: 

• Corbadores per a conductes rígids, manuals o hidràulics, fins a 4" de diàmetre. 

• Corbadores per a conductes de paret prima. 

• Tenalles manuals i hidràuliques per als terminals de pressió. 

• Fileres per a roscat dels conductes, fins 4" de diàmetre i trepadores de fins 2" de diàmetre. 

• Equip autònom de soldadura elèctrica. 

• Polipast, etc. 

• Equips generadors d'energia elèctrica per a utilitzar en cas de necessitat. 

• Equip per a soldadura de cables. 

• Trepadores elèctriques per a broques de fins a 1/2". 

• Variat de barrines, broques i trepadores SPIT HILTI o similars. 

• Quadres provisionals per a la utilització en l'obra. 

• Bastides i escales. 

La Direcció de l'obra es reserva el dret de refusar qualsevol eina que per les seves característiques 

o estat no compleixi correctament les seves funcions o pugui danyar el material. 

 

12.2.17. INSTRUCCIONS PER A PROVES I POSADA EN MARXA. 

Les proves i verificacions de la instal·lació elèctrica es realitzaran d'acord amb les instruccions i 

normes indicades en els documents contractuals, i les instruccions contingudes en el present article, 

que son : 

• Verificació dels diferents elements que composen la instal·lació elèctrica així com el grau 

d'acabat de les proves particulars de materials, fixació, característiques elèctriques, etc. 

• Proves de funcionament independents per a cada element que composa la instal·lació així 

com a prova del conjunt de la instal·lació. 

• Totes les proves i verificacions, tant d'execució com de funcionament, seran realitzades pel 

contractista, d'acord amb les indicacions de la Direcció d'obra, deixant constància per escrit 

de la data, de les operacions realitzades i dels resultats obtinguts. Aquest document haurà de 

portar la indicació "Vist i Plau" de la Direcció d'obra. 

• Les presents instruccions son directrius generals per a les relacions entre Responsable o el 

Supervisor del muntatge de la Direcció d'obra i els tècnics del contractista qui tindrà la 

responsabilitat del funcionament correcta de la instal·lació, força, enllumenat, xarxa de terres, 

posada en funcionament dels cables elèctrics i de tots els quadres i equips instal·lats. 

• L'instal·lador haurà de facilitar els operaris necessaris per a realitzar els assaigs requerits per 

la Direcció d'obra. 

• La direcció i la responsabilitat d'aquests assaigs estaran a càrrec de l'instal·lador. 

• L'instal·lador serà responsable dels defectes que puguin atribuir-se a la instal·lació o materials 

subministrats per ell. 

 

12.2.17.1. INSTRUMENTS I EQUIPS PER A LA INSPECCIÓ I PROVES. 

Entre els equips necessaris per a realitzar les proves i que hauran de ser subministrades per 

l'instal·lador, podem destacar: 

• Voltímetres i amperímetres 

• Transformadors de tensió i d'intensitat necessaris per al mesurament en diferents punts. 

• Amperímetre de pinça 

• Òhmmetres  

• Compte-revolucions 

• Mesurador d'aïllament de 500V i 1000 V 

• Equips de comunicació 

• Mesuradors de resistència de terra 

• Decibelímetres 

• Luxímetres per a mesurar el nivell d'enllumenat 

• Equip de càrrega simulada per a tarat i assaigs de relés. 

• Indicador de sentit de les fases i camp giratori 

 

12.2.17.2. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. 

Les instal·lacions i proves a realitzar son les següents: 

• Comprovar si tot el material instal·lat acompleix amb els requisits exigits per a la zona on està 

emplaçat, així com amb les condicions ambientals. 

• Comprovar d'acord amb els plànols aprovats, els valor i les característiques dels interruptors 

automàtics, els fusibles, el dimensionat dels cables, el nombre de circuits i si la seva càrrega 

està ben equilibrada. 

• Verificar l'estanqueitat dels premsaestopes de les juntes de goma de les caixes de distribució 

i de tot el material emprat per a la instal·lació exterior. 

• Verificar l'emplaçament de les armadures i la seva posada a terra. 

• Inspeccionar el sistema de posada a terra de les caixes de distribució, picots, armadures, etc. 

• Mesurar la resistència d'aïllament de cada circuit abans de col·locar les bombetes. Com a 

norma general el valor mínim és de 500.000 ohm en terra. 

• Mesurar amb luxómetre el nivell  d'il·luminació de les diverses zones de treball, comprovant 

si aquestes no son inferiors a les estipulades a les normes vigents per a cada tipus de treball. 
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• Verificar la tensió de cada pressa d'enllumenat, assegurant-se que la posició relativa de la 

connexió de la fase i del neutre, en donar-se el cas, sigui la mateixa per a totes les preses 

instal·lades. 

• Verificar la caiguda màxima de tensió en el punt més allunyat de cada circuit. 

 

12.2.17.3. INSTAL·LACIÓ A TERRA. 

Les inspeccions i proves a realitzar son les següents: 

• Verificar si totes les connexions estan perfectament realitzades i d'acord amb les instruccions 

i normes indicades en els plànols del projecte. 

• Verificar les mesura de protecció mecànica efectuades a la xarxa i als elèctrodes. 

• Desconnectar cada elèctrode de terra i mesurar amb un mesurador la seva resistència de 

terra. 

• Connectar tots els elèctrodes a la xarxa de terres i mesurar la resistència de terra el valor de 

la qual no ha de sobrepassar el valor estipulat en les normes vigents. 

 

12.2.17.4. INSTAL·LACIÓ DE FORÇA. 

Motors asíncrons : 

• S'ha de suposar que tot els controls mecànics (alineació, acoblament, entreferro, etc.) han 

sigut correctament realitzats durant el muntatge dels motors. 

• S'haurà de realitzar un mesurament de la resistència d'aïllament amb un Megger de com a 

mínim 500  V per als motors de 400 V, en el bobinat i d'aquest amb relació a la massa sense 

connectar els cables d'alimentació. 

• S'haurà de controlar mitjançant un Megger l'eficàcia de la posada aterra de l'armadura. 

• S'haurà de controlar el nivell d'oli o engreixat dels coixinets, i assegurar-se de que l'oli o el 

greix corresponguin exactament a l'indicat pel fabricant. 

• S'haurà de verificar si les proteccions del motor s'han realitzat durant el muntatge del quadre 

d'alimentació i d'acord amb els valors nominals que figuren a la placa de característiques del 

motor. 

Les proves indicades seguidament s'efectuaran amb les següents condicions: 

• Els interruptors de totes les sortides estaran en posició "Obert", excepte el que alimenta al 

motor sotmès a prova. 

• Totes les sortides que la necessiten es posaran en posició "Extret" i el seccionador de posada  

a terra. 

Aquestes mesures es prenen per evitar que es connectin receptors no sol·licitats per una errònia 

identificació dels cables de control, el que podria ésser perillós. De donar-se el cas, les sortides no 

sotmeses a prova podrien bloquejar-se amb cadenat. 

• Verificar, amb una arrencada superior a 10 segons el sentit de rotació del motor, utilitzant els 

comandaments locals. 

• Posar-se en contacte amb el responsable de la part mecànica per a saber si aquesta prova 

pot realitzar-se amb la màquina accionada i acoblada mecànicament al motor. 

• Si és necessari invertir les fases, aquesta operació haurà de realitzar-se en la caixa de borns 

del motor, de manera a seguir la norma evident de seqüència de fase i del codi de colors dels 

conductors, establert per a tot el sistema elèctric del complexa. 

• Si el sentit de rotació és correcte, s'haurà de verificar la intensitat i el temps d'arrencada, 

controlant les vibracions, el soroll, l'estat dels coixinets, la temperatura, etc. 

 

12.2.17.5. QUADRES ELÈCTRICS. 

S'hauran de realitzar les operacions següents: 

• Procedir a la verificació mecànica del quadre, controlant el tensat dels cargols, la fàcil 

extracció dels aparells, la eficàcia dels bloqueigs mecànics, l'absència de cossos estranys, la 

eficàcia de la posada a terra del quadre. Així mateix, s'haurà de comprovar que totes les 

connexions estiguin convenientment fixades, bé en les barres bé a cada compartiment. 

• Comprovar la resistència de massa dels circuits principals amb un Megger de 500 V per als 

motors de 400 V. La prova s'efectuarà amb els interruptors tancats, els equips electrònics 

desconnectats i abans de realitzar les connexions anteriors. 

• Per als quadres compostos per varies columnes, les resistències no hauran de ser inferiors a 

40 Megaohms. 

• Comprovar les proteccions del circuit de comandament general i en particular les de cada 

alimentació. 

• Posar sota tensió l'alimentació dels circuits auxiliars i efectuar un control de l'eficàcia dels 

comandaments elèctrics locals, del funcionament de les llànties del quadre, la seqüència de 

maniobra, els temps, els desplaçaments, etc. 

 

12.2.17.6. CABLES PER A 400 V. 

S'hauran de comprovar els cables amb les seves terminals, quan estiguin a punt d'entrar en servei. 

Es desconnectaran dels equips corresponents (quadre, motors, etc.) i els seus borns s'aïllaran del 

terra. 

• Prova de resistència d'aïllament 

• Aquesta prova s'efectuarà amb un Megger de 500V com a mínim. S'haurà de comprovar que 

la resistència per quilòmetre de cable mitjà en l'obra sigui igual a 0,4 vegades la resistència 

mitja en el laboratori del fabricant. 

• Els cables d'enllumenat es verificaran amb un multímetre per a detectar l'existència de posada 

a massa del sistema. 
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12.3. PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PEL MUNTATGE D’INSTRUMENTACIÓ I 

CONTROL.  

12.3.1. OBJECTE. 

La present especificació te per objecte definir els requeriments exigits dels materials i criteris de 

muntatge d'instrumentació i control a realitzar en les instal·lacions. 

 

12.3.2. CAMP D’APLICACIÓ. 

La present especificació és aplicable al conjunt de totes les instal·lacions connectades a la xarxa 

regional d'abastament d'aigua, anomenat SISTEMA TER-LLOBREGAT el qual és gestionat i 

coordinat per AIGÜES TER-LLOBREGAT, com a identitat de dret públic de la Generalitat, amb 

personalitat jurídica pròpia. 

 

12.3.3. ABAST. 

L'abast de les prestacions estarà indicat en els documents del Contracte. Com a norma general i 

llevat d'indicació contraria en el contracte i/o en els seus annexes, formaran part de l'abast d'aquesta 

especificació el subministra de materials auxiliars de muntatge que completen el subministrament per 

ATL, així com l'utillatge, els equips necessaris de muntatge, i els instruments de mesura i control. 

 

12.3.4. NORMES I REGLAMENTS. 

Tant els instruments de mesura com els de regulació i control seran subministrats d'acord amb la 

present especificació: 

Els següents documents hauran de ser considerats com a regles formant part integrant de la present 

especificació essent preses com a guia les següents: 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (ministeri d'Indústria i Energia) 

• American Petroleum Institute 

o API-RP520 Design and Installation of Pressure Relieving  

Systems. Parts I i II 

o API-RP521 Guide for Pressure Relief and Depressure Systems. 

o API-RP525 Testing Procedure for Pressure -Relieving Devices, 

Discharging- Against variable back pressure. 

o API-Std-526 Flanged Steel Safety Relief Valves 

o API-RP550 Manual on Installation of Instruments and Control  

Systems. Parts I i II.  

Part I Process Instrumentation and Control 

• Section 1 Flow 

• Section 2 Level 

• Section 3 Temperature 

• Section 4 Pressure 

• Section 5 Automatic Controllers 

• Section 6 Control Valves and Positioners 

• Section 7 Transmission Systems 

• Section 8 Seal. Purges and Winterising 

• Section 9 Air supply Systems 

• Section 10 Hydraulic Systems  

• Section 11 Electrical Power Supply 

• Section 12 Instruments Panels 

• Section 13 Alarms Protective Devices 

Part II Process Stream Analysers 

• API-Std1101  Method for Measurement liquids 

• API-RP2000  Guide for Venting Atmospheric and Low Pressure  

Storage Tanks 

• American society of mechanical engineers : 

• ASME Section I i VIII 

• ASME Power Test Code 19.5 

• Institute Standards of American (I.S.A.):  

• 'Recommended Practices and Standards' per a la instrumentació. 

• American National Standard Institute :  

• AINSI B2-1, B15-5, etc. 

• Commision Electro-Technique Internationale C.E.I. 

En cas de divergència entre aquests documents i la present especificació, serà aquesta última la que 

haurà de considerar-se. 

 

12.3.5. MUNTATGE D’INSTRUMENTACIÓ. DEFINICIÓ. 

 El muntatge d'instrumentació pròpiament dit es considera dividit en els següents apartats : 

• Instal·lació d'instruments a procés. 

• Instal·lació d'instruments d'equips. 

• Instal·lació de cablatge i safates per la instrumentació i el control. 

• Interconnexió de senyals d'instruments i control d'equips. 

• Quadres d'interconnexió per a instrumentació. 

• Quadres de control. 

• Comprovació, proves i calibratge. 
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12.3.6. INSTAL·LACIÓ D’INSTRUMENTS DE PROCÉS. 

 El contractista instal·larà tots els instruments i els seus accessoris especificats en els documents 

contractuals que se li adjunten. 

Resta exceptuada, la col·locació d’aquells instruments que formen part integral de la canonada o 

recipients, tal com, vàlvules de control, rotàmetres, mesuradors de cabal electromagnètics, computadors,  

disc de ruptura, vàlvules de seguretat, etc. No obstant serà responsabilitat del contractista vigilar i 

comprovar la seva col·locació correcta i l’estat, posició de les presses d’aigua en les plaques d’orifici, 

sentit correcte del fluid, verticalitat dels nivells, en general tots els extrems especificats per la resta 

d’instruments i que siguin aplicables. 

Aquells accessoris tal com, filtres reductors, convertidors, posicionadors, vàlvules solenoide, etc., 

subministrats per separat, hauran de ser muntats, suportats i connexionats pel contractista. 

El contractista comprovarà tots els materials i en especial els instruments quan li siguin lliurats. Aquells 

que estiguin danyats, haurà de comunicar-lo immediatament a la direcció d’obra. 

És responsabilitat del contractista l’ensamblatge tant mecànic com elèctric d’aquells instruments i 

accessoris, que qualsevol raó, els siguin lliurats sense ensamblar. 

El contractista haurà de netejar i protegir convenientment aquelles parts dels instruments o accessoris 

que s’hagin oxidat o espATLat durant el transport. Haurà de mantenir tapades totes les connexions dels 

instruments, per a protegir-les de l’entrada de brutícia. 

EL contractista haurà d’executar els petits treballs de demolició o de paleta que siguin necessaris per a 

la instal·lació d’instruments i els seus accessoris. 

• Emplaçament d’instruments. 

Els instruments es muntaran en posicions que satisfacin com a mínim els següents requisits: 

• Precisió de la mesura 

• Bona accessibilitat 

• Visibilitat en instruments indicadors. 

• Reducció al mínim dels trams calents. 

• Uniformitat de la instal·lació 

• No dificultar l'accés a la manipulació d'altres elements de la instal·lació 

Els indicadors locals, tal com els manòmetres, mesuradors, transmissors de cabal, etc., hauran de ser 

accessibles i poder llegir-se des del terra o una plataforma i si s'utilitzen per a control manual, hauran de 

ser visibles des de la vàlvula o l'element de control manual corresponent. 

Tots els instruments locals hauran de ser accessibles, des del terra, plataformes i escales fixes o portàtils. 

En general es posarà especial atenció en no suportar cap instrument sobre línies, vàlvules o equip que 

estigui subjecta a vibracions. 

Es procurarà emplaçar els instruments el més allunyat possible de purgues, drenatges, clavegueram, 

etc. 

• Tubs de connexió d’instruments. 

El contractista subministrarà, instal·larà, connectarà i suportarà tots els tubs i accessoris, vàlvules, 

manifols, etc. que fossin necessaris per a la instal·lació dels instruments, essent aquesta classificada en 

les següents categories: 

• Tubs de connexió al procés. 

• Tubs d'alimentació d'aire per instruments pneumàtics 

• Tubs de senyal d'instruments per instruments pneumàtics 

Quan estiguin reunits diversos trams del tub horitzontal, aquests s'agruparàn dins el possible un sobre 

l'altre, en un pla vertical. Es procurarà que el recorreguts dels tubs tinguin el mínim de canvis de direcció 

i que l'aspecte de la instal·lació sigui el més agradable possible. 

Els tubs capil·lars dels diferents sistemes, tindran recorreguts separats de la resta de les conduccions i 

seran suportats de manera continua mitjançant angulars, col·locant-los per a major protecció a la part 

anterior dels mateixos i grapats amb una separació màxima de 0,5m. entre grapes. 

• Tubs de connexió d’instruments a procés. 

La connexió dels instruments a procés es realitzarà a partir i mitjançant una vàlvula de tall a la canonada 

de procés o equip. La connexió dels instruments es realitzarà segons els criteris indicats en els 

documents o normes a aplicar. 

Després del muntatge i abans dels connexionats tots els tubs es bufaran amb aire net i sec, que haurà 

de proveir el contractista. Quan els extrems dels tubs no hagin de ser connectats immediatament, seran 

taponats per evitar l'entrada de brutícia. 

Totes les connexions cargolades seran separades i verificades amb cura, col·locant en cadascuna d'elles 

al segellador de rosques adequat a les condicions del servei. 

Quan s'utilitzin accessoris de compressió, aquests seran instal·lats en estricte acord amb les instruccions 

del fabricant. 

El nombre d'unions als tubs, haurà de ésser reduït al mínim possible i consistent amb una bona pràctica 

per facilitar-ne el manteniment. 

Les canonades de connexió d'instruments al procés tindran una pendent mínima d'un deu per cent i haurà 

de ser pressa des de la connexió al procés per a líquids, vapor d'aigua i gasos humits o fàcilment 

condensables i vers la connexió al procés per a gasos; tot això sempre que no s'hagi d'instal·lar potes de 

condensació o de ventilació. 

Es donarà especial atenció al situar els ventejos i drenatges, per a que aquests restin en el punt més alt 

o més baix de la instal·lació respectivament. 

Es procurarà que els tubs de connexió al procés siguin el més curts possibles, essent consistents amb 

l'accessibilitat als instruments. 

Suports d’instruments. 

El contractista subministrarà i instal·larà tots els suports necessaris, essent aquests de la configuració i 

dimensions adequades per a tot tipus d'instrument. Aquests suports seran prefabricats de construcció 

amb perfils de ferro, soldats per fixació a terra o paret segons les necessitats i posteriorment desbastats 

amb raig de sorra recoberts amb una capa d'imprimació i dos d'acabat amb pintura epoxi o similar. 
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12.3.6.1. INSTAL·LACIÓ D’INSTRUMENTS D’EQUIPS. 

Resten inclosos tots els treballs necessaris per conjunt d'instal·lació d'instrumentació i control, així com 

la verificació i comprovació que es requereixin amb aquells instruments subministrats formant part d'un 

conjunt o equip compacta, com compressors, dipòsits antiariet, etc. 

 

12.3.6.2. INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT I SAFATES.   

Suports. 

El contractista subministrarà i instal·larà tots els suports necessaris, essent aquests de la configuració i 

dimensions adequades per a tot tipus d'amplada de safata, caixes de distribució, diàmetre de tub, etc.. 

Aquest suports seran prefabricats de construcció amb perfils de ferro, soldats i posteriorment desbastats 

amb raig de sorra recoberts amb una capa d'imprimació i dos d'acabat amb pintura epoxi o similar. 

Els suports es fixaran a estructures fixes metàl·liques, de formigó, parets, sòl, etc., utilitzant els mitjans 

de fixació més adequats per a cada cas s'indiquin i s'aprovin. Com a regle general seran: soldats a les 

estructures metàl·liques amb perns d'expansió (Spit-rock) sobre estructures de formigó. 

En cap cas es col·locaran grapes o es soldaran suports a canonades o equips. Qualsevol negligència en 

aquest sentit serà imputable al contractista; Essent completament càrrec seu la reposició de tots els 

elements danyats, així com la mà d'obra corresponent. En cas de necessitat imperiosa s'obtindria 

prèviament permís de la direcció d'obra. 

Els suports es dimensionaran de tal manera que existeixi una distancia mínima de 150mm. Entre l'extrem 

suport i l'element de fixació del suport, amb l'objecte de poder facilitar els treballs de pintura, etc. 

 

Cap element de les estructures serà barrinat, esborrancat o tractat amb bufador sense l'autorització 

específica de la direcció d'obra. 

En la mida del possible s'agruparan en un sol suport les canalitzacions paral·leles. 

Es procurarà evitar la fixació de suports i conseqüentment safates, tubs, etc. a equips o canonades que 

per excessiva vibració, o fenòmens de dilatació puguin danyar els tubs i en general qualsevol canalització 

d'instruments. Igualment s'evitarà la subjecció a equips el manteniment del quals impliqui freqüentment 

desmuntatge. 

Safates i tubs de protecció per a instrumentació. 

La construcció de les safates serà de PVC amb tapa. 

Les safates s'instal·laran en posició horitzontal, a no ser que s'indica altre cosa en els plànols, amb el fi 

d'evitar possibles danys a tubs de senyals pneumàtica, cables, etc. 

A no ser que existeixin raons particular d'espai, les safates es dimensionaran per una reserva del 50% 

necessari, de tal manera que el grapat dels cables estesos que s'hagin de col·locar s'instal·lin en una 

sola capa. 

En aquells casos en que les safates portin al mateix temps conduccions de molts diferents diàmetres, el 

grapat es farà de tal manera que es subjectin per igual tots els elements. 

En cap cas es muntaran les safates per sota de tubs d'aigua o de procés, evitant en el possible la 

inundació interna d'aigua per dites safates. 

Els tubs de protecció podran ser de PVC en els llocs a on no es prevegi cap possibilitat de cops, 

substituint-los en aquest cas per metàl·lics en tractament contra corrosió. 

Els tubs de protecció dels cables s'instal·laran en els trams rectes, protegint els extrems dels tubs per 

broquets de protecció. 

Cables per a instrumentació. 

Les fabricacions i característiques dels cables per instrumentació es basarà en la normativa UNE, 

distingint com a regla general les següents: 

• Senyals d'instruments a 4-20 mA. 

• Senyals digitals a 24 Vcc d'instruments. 

• Alimentacions a instruments a 24 Vcc i 220 Vac 

El color de la coberta en els cables de senyal analògica de 4-20 mA. serà de color gris. 

Les cobertures dels cables d'instrumentació seran de PVC autoextingibles. 

El contractista realitzarà els treballs d'instal·lació dels cables tenint cura de que estiguin ben pentinats. 

 

Abans de la seva connexió als instruments o l'aparellatge s'hauran de preparar les puntes dels cables, 

identificant-les amb marques permanents, havent realitzat anteriorment el timbrat dels mateixos per evitar 

possibles errades. 

La connexió  als instruments i/o l'aparellatge es realitzarà mitjançant premsaestopes de doble tanca de 

PVC. 

Les llargades dels cables mostrades en els plànols son aproximades, per tant el contractista, abans de 

realitzar el treball, farà un replanteig previ abans de retallar els mateixos, havent de deixar marge suficient 

en els extrems per a efectuar les connexions. 

Les diverses llargades que es tallen de les bobines, es seleccionaran convenientment a fi d'evitar 

malbarates indegudes. 

 

12.3.6.3. QUADRES D’INTERCONNEXIÓ I CONTROL. 

El contractista haurà d'instal·lar en l'emplaçament , indicat per la Direcció d'obra d'ATL, els armaris 

d'interconnexió i control i connectar tots els cables, multicables i interconnexions amb altres equips. 

En el cas que els quadres d'interconnexió i el de control vinguessin o estiguessin separats, el contractista 

haurà de fer el seu acoblament, si els armaris dits son del mateix fabricant. 

 

12.3.7. COMPROVACIÓ, PROVES I CALIBRATGE. 

12.3.7.1. GENERAL. 
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Tot el personal necessari per a efectuar les proves, comprovacions, preajustament i calibratge dels 

instruments , serà a càrrec del contractista , així com el material i l'equip que es requereixi per a les 

mateixes. 

Abans del muntatge , el contractista comprovarà tots els instruments i els seus components, per a 

assegurar-se de que compleixen amb les especificacions i les fulles dades dels mateixos , i que no han 

patit danys durant el transport o per a qualsevol altra causa. 

Una vegada muntats i connexionats els instruments i els seus accessoris , el contractista haurà de portar 

a terme totes les proves necessàries ; amb el fi de que la direcció d'obra determini si els instruments i els 

seus sistemes amb el servei que els ha sigut assignat. 

La direcció d'obra es reserva el dret de presenciar les proves , havent el contractista d'avisar amb una 

setmana d'antelació del programa de les mateixes , amb l'objecte d'aconseguir l'aprovació i l'autorització 

del mateix. 

Els procediments que descriurem posteriorment cobreixen els requisits mínims exigits al contractista. 

Qualsevol altre procediment no descrit i que hagi d'utilitzar-se , haurà de comptar amb l'aprovació de la 

direcció d'obra.  

Per als treballs descrits en aquest apartat , el contractista emprarà només mà d'obra i supervisió molt 

especialitzada i qualificada per una llarga experiència i entrenament. 

Els procediments per al calibratge estan definits amb detall més endavant ; de totes maneres la intenció 

és la que el contractista verifiqui que cada instrument compleixi la seva funció per a mesurar , indicar, 

registrar, controlar, etc., dins de les toleràncies garantides pel venedor. 

Tot l'equip requerit per a calibrar i ajustar els instruments , haurà de ser adequat per a que aquestes 

restin funcionant dins de les toleràncies garantides pel venedor. 

Per a cada instrument o sistema de control , el contractista mantindrà al dia el registre , mostrant 

clarament l'estat en que es troben les proves i el calibratge dels mateixos. Dit registre estarà disponible 

en qualsevol moment del treball, per a ser comprovat per el director d'obra. El format que s'usarà per al 

mateix, es sotmetrà a prèvia aprovació de ATL. En dit registre s'inclouran  els ajustaments de les alarmes 

, interruptors de parada d'emergència , etc. Aquest registre serà disponible d'una manera ordenada i neta 

i serà lliurat a al direcció d'obra a la finalització del treball. 

És responsabilitat del contractista el comprovar els següents punts : 

• Tots els tubs, instruments , accessoris . etc., han d'estar convenientment suportats. 

• Tots els suports , caixes, cabines , etc., han d'estar complerts sense manca de juntes , cargols 

, ni cap element de fixació. 

La detecció de fuites en les línies d'alimentació d'aire, es farà amb aigua sabonosa , mantenint la pressió 

en les línies com a mínim 15 minuts. Resten inclosos en aquestes proves tots els accessoris i les vàlvules  

Tots els sistemes per a les preses de procés, seran sotmesos a proves hidràuliques, seguint les 

instruccions de la direcció d'obra. 

Totes les línies d'instruments, tant les preses del procés com l'alimentació d'aire o senyal seran  bufades 

en aire abans que l'instrument sigui connectat i posat en servei. 

 

12.3.7.2. CALIBRATGE. 

General. 

Els instruments indicadors i registradors , seran calibrats pels contractistes al 0,10.50 i 90 % del marge 

de mesura. Els transmissors i els receptors seran calibrats independentment. La calibració s'efectuarà 

en dues direccions , és a dir pujant i baixant els valors per a comprovar que la histèresi està dintre de 

toleràncies i en cas negatiu corregir-la. 

Instruments per mesura de cabal. 

• Els transmissors de pressió diferencial seran calibrats abans de la seva instal·lació amb 

manòmetres d columna d'aigua(o mercuri , segons convingui),al 0 , 10, 50 i 90 %del marge 

de mesura. Per a comprovar el senyal de sortida s'usarà un manòmetre de precisió. 

• Els rotàmetres seran comprovats abans de la seva instal·lació per a assegurar-se de que: els 

bloquejadors dels transports s'han desmuntat , els flotant està instal·lat correctament i que 

pugui moure's lliurament. 

• Tots els rotàmetres transmissors i indicadors , en els quals el flotant no sigui visible , seran 

calibrats posicionant manualment el flotant a l'alçada requerida i ajustant l'indicador o la 

sortida del transport . 

• Els mesuradors de desplaçament positiu seran comprovats abans de la seva instal·lació en el 

que es refereix a la seva operabilitat  mecànica. 

• Els mesuradors magnètics i mesuradors de massa seran comprovats seguint les 

característiques i instruccions del fabricant. 

Instruments per mesura de nivell. 

• Els interruptors de nivell tipus flotador , seran comprovats introduint  aigua en la  camera dels 

mateixos i observant l'acció del flotant ,així com la de l'interruptor . 

• Els nivells de vidre seran comprovats per a assegurar-se  que estan nets i que són visibles, 

així com la correcta instal·lació dels il·luminadors (si els hagués). 

• Els nivells capacitius, de llengüetes i paletes seran comprovats , seguint les característiques 

i les instruccions del fabricant en cada cas. 

• Els mesuradors per als ultrasons seran comprovats seguint les característiques del fabricant. 

 

 

Instruments per mesura de pressió. 

• Els transmissors  de pressió i pressió diferencial , així com els convertidors , seran calibrats 

abans de la seva instal·lació al 0, 10, 50 i 90% del marge de mesura, utilitzant per això una 

balança manomètrica. Per a comprovar el senyal de sortida s'usarà un manòmetre de precisió. 

• Els transmissors de pressió i pressió diferencial previstos per ser utilitzats a una temperatura 

superior a la ambiental i equipats amb diafragmes separadors ,seran calibrats d'operació. Per 

això s'utilitzarà un bany d'oli a temperatura controlada. 
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• Els interruptors  de pressió locals , i presostats seran calibrats en el banc i ajustats al seu valor 

de disparament. 

• Els controladors de pressió locals ,amb un manòmetre de precisió i fent servir aire sec o 

nitrogen com a font de precisió . 

• Els manòmetres tipus tub de Burdon ,seran calibrats abans de la seva instal·lació . 

• Els manòmetres tipus diafragma ,seran calibrats contrarestant-los amb un manòmetre de 

columna d'aigua al 0,10, 50 i 90% del marge de mesura. 

Instruments per mesura de temperatura. 

• Els instruments de temperatura tipus bulb seran calibrats usant un bany de temperatura 

controlada. 

• Transmissors i controladors seran comprovats al 0, 10, 50 i 90% del marge de mesura. 

• Els interruptors de temperatura seran ajustats al seu valor d'actuació i comprovada la seva 

acció correcte, diferencial i de conformitat amb especificacions. 

• Els termòmetres bimetàl.lics no es calibraran , però l'agulla serà ajustada marcant la 

temperatura ambient. 

• Els transmissors de temperatura del senyal  electrònic , seran ajustats conforme a les 

característiques i instruccions del fabricant.  

Vàlvules de control. 

• Totes les vàlvules de control es comprovaran per a verificar que compleixen amb les 

especificacions. 

• Totes les vàlvules de control pneumàtiques, tipus diafragma o pistons seran mogudes 

pneumàticament, fent servir un reductor de pressió i un manòmetre. 

• Tant en les vàlvules de control del tipus pneumàtiques o elèctriques, es comprovarà l'acció de 

la vàlvula, carrera, grau d'hermeticitat del seient i rang del ressort per a confirmar que estan 

d'acord amb la placa de característiques i amb les especificacions de cadascuna d'elles. 

• Els posicionadors seran calibrats sobre la vàlvula i d'acord amb les dades de la placa de 

característiques i amb les especificacions. Es comprovarà en les vàlvules pneumàtiques que 

el by-pass està bloquejat o no existeix en aquelles vàlvules, l'actuador de les quals requereix 

un senyal diferent de 0, 2 .. 1 bar efectiu. 

• Es comprovarà el bon funcionament dels accessoris muntats sobre la vàlvula, com el 

comandament manual, finals de carrera, vàlvules pilot, etc. 

Controladors locals. 

• Els controladors tipus receptor pneumàtic , que vagin muntats en camp, seran comprovats en 

taller abans de la seva instal·lació, en el que respecta a la seva operació correcta i calibrat el 

zero, 10, 50, i 90% del marge de mesura. Els ajustaments estaran d'acord amb les instruccions 

del venedor i inclouran la comprovació del alineament del controlador. 

• Els controladors directament connectats al procés, poden ser calibrats en camp, amb un equip 

portàtil. Les comprovacions i calibratges estaran d'acord amb l'indicat en el punt anterior. 

Armaris d’instruments d’equips. 

• Seran comprovades totes les etiquetes dels instruments, per a que els gravats dels mateixos 

siguin els correctes. 

• Es comprovaran tots els instruments emplaçats en els equips mecànics i els seus armaris de 

control per assegurar-se que responen a l'especificat, comprovant-se les senyals i les 

alimentacions. 

Instruments especials. 

• Tots els instruments especials no esmentats específicament, seran comprovats en el que es 

refereix a l'instal·lació correcta seguint les especificacions d'instruments i les instruccions del 

venedor. 

• Tots els instruments seran calibrats d'acord amb les instruccions dels venedors. En cas que 

es requereixi de la presencia de personal qualificat del fabricant d'algun tipus d'instrument, els 

treballs de comprovació i calibratge seran realitzats sota la direcció de dit personal. 

Connexions d’instruments. 

• Aquestes proves estaran completades amb anterioritat a la prova funcional de cada sistema. 

• Tot el cablatge d'instruments serà comprovat per a verificar la continuïtat i l'aïllament de terra, 

fent servir un megger de 500 Volts. Les proves es faran amb els instruments desconnectats. 

També es comprovarà que tot el connexionat està d'acord amb els plànols. En els multicables, 

cada conductor serà comprovat respecte a tots els restants i a la pantalla o armadura si la 

porten. El mínim valor acceptable d'aïllament a terra és de 15 megaohms. 

Vàlvules de seguretat. 

• Dins dels dies anteriors a la posada en marxa, totes les vàlvules de seguretat seran provades 

en el que es refereix a pressió de disparada i a pèrdues. 

• La pressió de disparament serà ajustada dins del 1% de la pressió de disparament en fred. 

La pèrdua màxima admissible al 90% de la pressió de disparament mitjançant un tubing 5/16" 

O.D. X 0,035" de gruix de paret amb pressió de 13 mm columna d'aigua, serà de 40 

bombolles/minut per a orificis G a T.  

• Aquesta prova serà efectuada immediatament després que la vàlvula hagi tancat. Quan la 

pressió de disparament és per sota de 3,5 bar manomètrics, la prova de pèrdues s'efectuarà 

a 0,35 bars per sota de la pressió de disparament. Es deixarà el temps suficient per a permetre 

que el cos de la vàlvula es pressuritzi a 30 mm. columna d'aigua. 

 

12.4. INSTRUMENTS. 

La instrumentació de camp a instal·lar tindrà les següents característiques. 
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12.4.1. MESURA DE PRESSIÓ. 

 TRANSMISSOR DE PRESSIÓ: 

• Funció :    transmissor 

• Caixa :    STD 

• Muntatge :    suport ( canonada de 2") 

• Protecció :    NEMA  4 X  

• Alimentació :   24 Vcc 

• Sortida :    4-20 ma  ( 2 fils) 

• Servei :    pressió absoluta 

• Cos :    acer al carbó 

• Tipus element :   diafragma 

• Material :    316-L SS 

• Rang ajustament :  segons procés xx [Kg/cm2] 

• Pressió màxima :   segons procés xx [Kg/cm2] 

• Fluid :    aigua 

• Connexió a procés :  1/2" NPT 

• Amortiguació:   ajustable 

• Bus de comunicació  Profibus, Devicenet, Ethernet,  

ControlNet. 

El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 

 

 INTERRUPTOR DE PRESSIÓ: 

• Tipus :    membrana i pistó  

• Tapa i cos :   acer 

• Membrana i anell :  buna N 

• Micro :    1 contacte commutat SPDT 

• Característiques :   10 A 480 Vca ; 1 A 125 Vcc 

• Rang :    segons procés xx [Kg/cm2] ajustable 

• Connexió procés :  1/4" NPT h 

• Connexió elèctrica :  PG 13,5 

• Protecció :    IP 55  

• Temperatura límit :  65 ºC   

• Fluid :    aigua  

 MANÒMETRE: 

• Funció :    indicador 

• Caixa forma :   circular 

• Color :    STD 

• Material :    AISI 304 

• Dimensió :    150 mm 

• Anella tipus :   STD 

• Mecanisme :   AISI 304 

• Classificació :   estanc 

• Precisió :    1% del final d'escala 

• Tipus :    tub bourdon 

• Unitats escala :   Kg/cm2 (pressió relativa) 

• Connexió a procés :  1/2" NPT mascle (inferior) 

• Rang :    segons procés 

• Fluid :    aigua 

 

12.4.2. MESURA DE NIVELL. 

 TRANSMISSOR DE NIVELL PER ULTRASONS: 

• Sistema de mesura :  sonda d'ultrasons 

• Rang de mesura :   segons procés xx [m]. 

• Senyal de sortida :  4 - 20 ma. 

• Alimentació :   24 Vcc.  ( 2 fils ) 

• Resolució :   millor de 1 mm. 

• Distancia de bloqueig :  < 0.6 m. 

• Grau de protecció :  IP-66 

• Temperatura d'operació :  -20 a + 50 ºC 

• Fluid :    aigua 

• Bus de comunicació :  HART compatible, Profibus, Devicenet,  

Ethernet, ControlNet. 

El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 

 

TRANSMISSOR DE NIVELL PRESSIÓ DIFERENCIAL : 

• Funció :    transmissor 

• Caixa :    STD 

• Muntatge :    suport ( canonada de 2") 

• Protecció :    NEMA  4 X  

• Alimentació :   24 Vcc 

• Sortida :    4-20 ma  ( 2 fils) 
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• Servei :    pressió diferencial 

• Cos :    acer al carbó 

• Tipus element :   diafragma 

• Material :    316-L SS 

• Rang ajustament :  segons procés xx [mca] 

• Pressió màxima :   segons procés xx [Kg/cm2] 

• Fluid :    aigua 

• Connexió a procés :  1/2" NPT 

• Amortiguació:   ajustable 

• Bus de comunicació:  Profibus, Devicenet, Ethernet,  

ControlNet. 

El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 

  

INTERRUPTOR DE NIVELL PER ULTRASONS: 

• Sistema de mesura :  sonda d'ultrasons 

• Alimentació :   10 - 35 Vdc ; 15 - 30 Vac 

• Sortida :    contacte N/A (relé integrat) 

• Material :    ABS 

• Connexió :   1"  

• Protecció :    IP - 68 

• Cable :    12 m. 

• Fluid :    aigua 

• Temperatura :   1 a 50 ºC 

• Pressió :    segons procés xx [bar] 

 

 

 

12.4.3. MESURA DE CABAL. 

 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC: 

• Sistema de mesura :  electromagnètic 

• Rang de canonada :  segons procés xx [mm] 

• Rang de mesura :   entre 0,3 y 12 m/seg  

• Senyal de sortida :  4-20 ma proporcional al cabal  

instantani, impulsos de 1,10,100 etc. 

m3 referent al volum. 

• Precisió :    0,2 % 

• Recobriment :   interior de neoprè 

• Elèctrodes :   AISI 316 

• Brides :    DIN 2501 

• Protecció sensor :  IP 68 

• Pressió de treball :  PN 16 

• Temperatura ambient :  -20 a 50 ºC 

• Fluid :    aigua 

• Indicador local :   display de cabal instantani i  

volum. 

• Bus de comunicació:  Profibus, Devicenet, Ethernet,  

ControlNet. 

El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 

  

INTERRUPTOR DE CABAL TIPUS PALETA : 

• Tipus :    paleta  

• Tapa i cos :   acer 

• Molles i eix de paleta :  acer inoxidable 

• Micro :    1 contacte commutat 

• Rang :    baix cabal 

• Connexió procés :  a canonada de 1" 

• Connexió elèctrica :  1/2" NPT 

• Temperatura :   1 a 50 ºC 

• Pressió :     10 Kg/cm2 

• Fluid :     aigua  

 

12.4.4. DETALLS D’INSTAL·LACIÓ (HOOK-UP). 

• Connexió a procés manòmetre més transmissor de pressió. 

• Connexió a procés transmissor de nivell per ultrasons (dipòsit). 

• Connexió a procés transmissor de nivell per ultrasons (obturador). 

• Connexió a procés transmissor de nivell per piezo – resistiu (pressió). 

• Connexió a procés transmissor de cabal electromagnètic.  
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10     

9     

8     

7 1 MANÒMETRE.   

6 1 VÀLVULA DE PURGA. 1/2 “ NPT-H 

ACER 

INOXIDABLE 

316L 

5 1 TRANSMISSOR DE PRESSIÓ. 1/2 “ NPT-M  

4 1 TE. 1/2 “ NPT-H   

ACER 

INOXIDABLE 

316L 

3 1 NIPPLES SCH-80. 
1/2 “ NPT-M xxx 

mm. 

ACER 

INOXIDABLE 

316L 

2 1 VÀLVULA DE BOLA. 1/2 “ NPT-H  
ACER AL 

CARBONI 

1 1 NIPPLES SCH-80. 
1/2 “ NTP-SW 

150 mm. 

ACER AL 

CARBONI 

PO

S. 

QU

AN. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

 

DIBUIXA

T: 
  

Empresa consultora. Títol. 

VERIFIC

AT: 
  

APROV

AT: 
   

Document: Hook-

up PI+PT 

Full: 1 de 

1 

Edició

: A 

  

CONNEXIÓ A PROCÉS PI + 

PT. 
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10     

9     

8  ARANDELLES.   

7  FEMELLES.   

6  ESPÀRRECS.   

5  TAPA METÀL·LICA AMB CLAU.  GALVANITZADA. 

4 2 REIXES DE VENTILACIÓ.   GALVANITZADA. 

3  
ARQUETA PREFABRICADA, 600 x 600 x 

400. 
 

TOTXANA O 

FORMIGÓ. 

2  BRIDA  
ACER AL 

CARBONI. 

1  
TRANSMISSOR DE NIVELL PER 

ULTRASONS 
  

POS

. 

QU

AN. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

 

DIBUIXA

T: 
  

Empresa consultora. Títol. 

VERIFIC

AT: 
  

APROVA

T: 
   

Document: Hook-

up LT u-d 

Full: 1 de 

1 

Edició

: A 
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DIPÒSIT. 
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CONNEXIÓ A PROCÉS LT (ultra, 

dipòsit) 
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10     

9     

8  ARANDELLES.   

7  FEMELLES.   

6  ESPÀRRECS.   

5  SUPORT PER TUB TRANQUIL·LITZADOR.  
GALVANITZAT EN 

CALENT. 

4  TUB TRANQUIL·LITZADOR.  PVC 

3  SUPORT PER L’INSTRUMENT.  
GALVANITZAT EN 

CALENT. 

2  BRIDA  
ACER AL 

CARBONI. 

1  
TRANSMISSOR DE NIVELL PER 

ULTRASONS 
  

POS

. 

QU

AN. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

 

DIBUIXA

T: 
  

Empresa consultora. Títol. 

VERIFIC

AT: 
  

APROVA

T: 
   

Document: Hook-

up LT u-o 

Full: 1 de 

1 

Edició

: A 
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OBTURADO
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CONNEXIÓ A PROCÉS LT (ultra, 

obtur.) 
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12     

11     

10     

9     

8  TAPA METÀL·LICA AMB CLAU.  GALVANITZADA. 

7 2 REIXES DE VENTILACIÓ.   GALVANITZADA. 

6  
ARQUETA PREFABRICADA, 600 x 600 x 

400. 
 

TOTXANA O 

FORMIGÓ. 

5  
CAIXA DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I 

COMPENSACIÓ PRESSIÓ. 
  

4  PEÇA FIXACIÓ CABLE D’ACER.   

3  
CABLE D’ACER (SUSTENTACIÓ), 

ELÈCTRIC I COMPENSACIÓ  
 CABLE D’ACER 

2  PES.  
ACER 

INOXIDABLE. 

1  
TRANSMISSOR DE NIVELL PER 

PRESSIÓ. 
  

POS

. 

QU

AN. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

 

DIBUIXA
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12.5. CABLES. 

Atès les característiques de la instal·lació, els tipus de cable es dividiran en cables per a interior i 

cables per a exterior,  aquests últims estaran dotats de protecció mecànic addicional i contra 

rosegadors. Bàsicament els tipus de cable que componen la instal·lació s’indiquen a la següent taula: 

Si bé per alimentar els nous quadres de distribució, es preveu utilitzar cables RV-K degut a que estan 

dintre de recinte controlat, d'acord als estàndards d’ATL, en el present projecte es podran utilitzar, 

també, cables lliures d’halògens, no propagadors de l’incendi i amb baixa emissivitat de fums i 

opacitat reduïda, tipus RZ1-K de característiques equivalents als cables RV-K esmentats, i que 

compleixin la vigent normativa CPR. 

Per altre part s’han utilitzat cables de coure en comptes d’alumini, respectant el numero de triades 

per tal de sobredimensionar la instal·lació per a futures ampliacions. 

 

CABLE INTERIOR EXTERIOR 

ESCOMESES RV 0,6/1KV RFAV 0,6/1KV 

POTÈNCIA RV 0,6/1KV RVFV 0,6/1KV 

CONTROL DIGITAL VV 500V VFV 500V 

CONTROL ANALÒGIC VHOV 500V VHOVFV 

COMUNICACIONS VV 500V  

 

12.5.1. CABLE D’ESCOMESA PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

• Designació   RV 

• Tensió nominal Uo/U  0,6/1KV 

• Conductor    Coure recuit nu 

• Classe i forma   5 (Segons UNE 21-022) 

• Formació    Unipolar 

• Aïllament    Polietilè reticulat 

• Farciment    PVC 

• Coberta exterior   PVC ST2 

• Color de la coberta   Negre 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

• No propagador incendi  Segons UNE 20.427 

• Identificació dels conductors Segons UNE 21-089 

• Construcció   Segons UNE 21.123-91 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 

 

12.5.2. CABLE D’ESCOMESA PER A INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 

• Designació   RVMAV 

• Tensió nominal Uo/U  0,6/1KV 

• Conductor    Coure recuit nu  

• Classe y forma   1 fins 4mm², resta classe 2 
(Segons UNE 21-022). 

• Formació    Unipolar 

• Aïllament    Polietilè reticulat 

• Farciment    PVC 

• Armadura    Rodell alumini 

• Coberta exterior   PVC ST2 

• Color de la coberta  Negre 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

• No propagador incendi  Segons UNE 20.427 

• Identificació dels conductors Segons UNE 21-089 

• Construcció   Segons UNE 21.123-91 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 
 

12.5.3. CABLE DE POTÈNCIA PER INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

• Designació   RV 

• Tensió nominal Uo/U  0,6/1KV 

• Conductor    Coure recuit nu 

• Classe i forma   5 (Segons UNE 21-022) 

• Formació    Multipolar 

• Aïllament    Polietilè reticulat 

• Farciment    PVC 

• Coberta exterior   PVC ST2 

• Color de la coberta  Negre 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

• No propagador incendi  Segons UNE 20.427 

• Identificació dels conductors Segons UNE 21-089 

• Construcció   Segons UNE 21.123-91 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 
 

12.5.4. CABLE DE POTÈNCIA PER A INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 

• Designació   RVMV 

• Tensió nominal Uo/U  0,6/1KV 

• Conductor    Coure recuit nu 

• Classe i forma   1 fins 4mm², resta classe 2  
(Segons UNE 21-022) 

• Formació    Multipolar 

• Aïllament    Polietilè reticulat 

• Farciment    PVC 

• Armadura     Rodell acer galvanitzat 

• Cobert exterior   PVC ST2 

• Color de la coberta  Negre 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 
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• No propagador incendi  Segons UNE 20.427 

• Identificació dels conductors Segons UNE 21-089 

• Construcció   Segons UNE 21.123-91 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 
 

12.5.5. CABLE DE CONTROL PER A SENYALS DIGITALS, INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

• Designació   VV 

• Tensió nominal Uo/U  300/500V 

• Conductor    Coure recuit nu 

• Classe i forma   5 (Segons UNE 21-022) 

• Formació    Multipolar 

• Aïllament    PVC tipus A 

• Farciment    PVC 

• Coberta exterior   PVC ST2 

• Color de la coberta  Gris 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

• No propagador d’incendi  Segons UNE 20.427 

• Identificació dels conductors Numerats per venes 

• Construcció   Segons UNE 21.160 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 
 

12.5.6. CABLES DE CONTROL PER A SENYALS DIGITALS, INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 

• Designació    VVFV 

• Tensió nominal Uo/U  300/500V 

• Conductor    Coure recuit un 

• Classe i forma   2 (Segons UNE 21-022) 

• Formació    Multipolar 

• Aïllament    PVC tipus A 

• Farciment    PVC 

• Armadura    Rodell d’acer galvanitzat 

• Coberta exterior   PVC ST2 

• Color de la coberta  Gris 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

• No propagador d’incendi  Segons UNE 20.427 

• Identificació dels conductors Numerats per venes 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 
 

12.5.7. CABLE DE CONTROL PER A SENYALS ANALÒGICS, INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

• Designació   VHOV 

• Tensió nominal Uo/U  300/500V 

• Conductor    Coure recuit un 

• Classe i forma   5 (Segons UNE 21-022) 

• Formació    Multipolar 

• Aïllament    PVC tipus A 

• Farciment    PVC 

• Pantalla per parell  alumini cobertura 100% 
      fil de drenatge 0,5 mm² 

• Pantalla global   alumini cobertura 100% 
      fil de drenatge 0,5 mm² 

• Coberta exterior   PVC 

• Color de la coberta  Gris 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

• No propagador d’incendi  Segons UNE 20.427 

• Identificació dels conductors Numerats per parell 
      Color blau/negre 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 
 

12.5.8. CABLE DE CONTROL PER A SENYALS ANALÒGIQUES, INSTAL·LACIÓ D’EXTERIOR. 

• Designació   VHOVFV 

• Tensió nominal Uo/U  300/500V 

• Conductor    Coure recuit un 

• Classe i forma   2 (Segons UNE 21-022) 

• Formació    Multipolar 

• Aïllament    PVC tipus A 

• Farciment    PVC 

• Pantalla per parell  alumini cobertura 100% 
    fil de drenatge 0,5 mm² 

• Pantalla global   alumini cobertura 100% 
      fil de drenatge 0,5 mm² 

• Coberta exterior   PVC 

• Armadura    Rodell d’acer galvanitzat 

• Color de la coberta  Gris 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

• No propagador d’incendi  Segons UNE 20.427 

• Identificació dels conductors Numerats per parell 
      Color blau/negre 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 
 

12.5.9. FIBRA ÒPTICA. 

• Numero de conductors  4 / 8 

• Longitud d’ona de treball  820 nm 

• Diàmetre de conductors  62’5/125 m 

• Obertura numèrica  0’28 NA 

• Atenuació    4dB/Km. 

• Protecció mecànica  metàl·lica (tub d’acer corrugat) 

• Tipus de connexió  SMA-905 
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12.6. CANALITZACIONS. 

Si bé per a l’estesa de cablejat es preveu utilitzar safates i tubs de PVC degut a que estan dintre de 

recinte controlat, d'acord als estàndards d’ATL, en el present projecte es podran utilitzar, també, 

safates i tubs de material plàstic lliure d’halògens, no propagador de la flama, segons vigent normativa 

de protecció d’incendis i de reacció al foc dels materials. 

 

12.6.1. SAFATES. 

• Tipus     Perforada amb tapa  

• Material     PVC 

• Temperatura de servei   -20ºC + 60ºC 

• Comportament davant al foc  M1 segons UNE 23-727 

• Rigidesa dielèctrica   240KV/cm 

• Coeficient de dilatació lineal  0,07mm/ºCm 

• Protecció contra danys mecànics IPxx9 segons UNE 20.324 

• Protecció contra penetració de  
cossos sòlids    IP2xx segon UNE 20.324 

• Accessoris (tapes, suports, colzes,  
corbes, etc.)    Les mateixes característiques  

tècniques que la safata  

• Suportació per a safates fins  
a 400 mm.     1,5m 

• Suportació per a la resta de  
safates     1m 
 

12.6.2. TUBS DE PVC RÍGIDS. 

• Material     PVC 

• Muntatge     Superficial, grapat  

• Utilització     A l’interior d’edificis 

• Rigidesa dielèctrica   25KVef 1 minut 

• Resistència d’aïllament   Entre 4,5 y 5x105 ohm 

• Comportament davant el foc  Autoextingible 

• Grau de protecció mecànica  IPxx7 

• Tipus de rosca    Segons DIN 40.430 (PG) 

• Accessoris (grapes, corbes, etc.) Les mateixes característiques  
que el tub 

• Suportació (màxima distància  
entre grapes)    0,75m 
  

12.6.3. TUBS DE PVC RÍGIDS REFORÇATS. 

• Material     PVC 

• Muntatge     Directament soterrat  

• Utilització     En rases 

• Comportament davant el foc  Autoextingible 

• Grau de protecció mecànica  IPxx7 

• Densitat     1,4g/cm³ 

• Resistència a la tracció   500Kg/cm² 

• Coeficient de dilatació lineal  0,08mm/ºCm 

• Accessoris ( corbes, maneguets,  
taps, etc.)     Les mateixes característiques  

que el tub 

• Auxiliars     Corda guia  
 

12.6.4. TUBS FLEXIBLES. 

• Material     Poliamida 

• Muntatge      Superficial, grapat  

• Utilització     Entrada a equips 

• Grau de protecció mecànica  IPxx9 

• Tipus de rosca d’accessoris  Segons DIN 40.430 (PG) 

• Accessoris (grapes, raccords,  
reduccions, etc.)    Les mateixes característiques  

que el tub 

• Suportació (màxima distància  
entre grapes)    0,75m  
 

12.6.5. TUBS D’ACER. 

• Material     Acer 

• Tipus     ST-35 

• Protecció contra la corrosió  electrogalvanitzat 

• Dimensions    Segons DIN 49.020 

• Toleràncies    Segons DIN 1.629 

• Muntatge     Superficial, grapat  

• Utilització     A l’exterior d’ edificis 

• Grau de protecció mecànica  Ipxx7 o superior 

• Tipus de rosca    Segons DIN 40.430 

• Accessoris (grapes, corbes,  
colzes, etc.)    Les mateixes característiques  

que el tub 

• Suportació (màxima distància  
entre grapes)    0,75m  
 

12.6.6. RASES. 

Per a l’estesa de cables d’alimentació, xarxa de comunicacions i cable de terra, per exteriors, s’hauran 

de construir noves rases a la planta. A aquelles zones en les quals es prevegi el pas de vehicles pesats, 

com per exemple als encreuaments de carreteres, es construiran rases reforçades.  

• Amplada    60cm 

• Profunditat   70 cm 

• Canalitzacions   mínim 3 tubs PVC reforçats 110mm (vegeu  
especificació per a tubs PVC rígids reforçats) 

• Àrids per a base   Replè de sorra de riu d’un gruix de 20  
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cm per a assentar tubs 

• Senyalitzador   Tapa per a protecció de cables PVC  
rígid, resistència d’impacte 20 joules  
(S/UNE 20.324), color groc  

• Farciment     Per capes de 20cm de terra exempta  
d’àrids majors de 4cm i trepitjada fins  
a una altura de 70cm 

12.6.7. RASES REFORÇADES. 

• Amplada    60cm 

• Profunditat   70 cm 

• Canalitzacions   mínim 3 tubs PVC reforçats 110mm més un  
de 40mm (vegeu especificació per a  
tubs PVC rígids reforçats) 

• Formigó per a base  En massa de resistència característica  
100Kg/cm² de 10 cm per a assentar el cable, un  
cop col·locat el tub, s’acabarà d'omplir fins a una  
altura de 45 cm 

• Farciment    Per capes de 20cm de terra exempta  
d’àrids majors de 4cm i trepitjada fins  
a una altura de 70cm 

• Coberta    Asfaltat 
 

12.6.8. PERICONS. 

• Ample (exterior)   100cm 

• Profund (exterior)   70 cm 

• Construcció   Maó de 12 cm de gruix amb juntes de  
morter M40 de 10mm de gruix 

• Solera    Formigó de resistència característica  
100Kg/cm² de 10cm de gruix 

• Coronament de murs   Formigó de resistència característica  
175 Kg/cm² 

• Fons    Replè de grava de mida no superior a  
3 cm 

• Tapa    Metàl·lica rebuda mitjançant les seves  
potes d’ancoratge al coronament del pericó. La tapa quedarà 
enrasada amb el paviment. 
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12.7. BOTONERES LOCALS. 

Aquells equips que ho requereixin, estaran equipats amb botoneres locals per a llur maneig. 

Bàsicament existiran tres tipus de botoneres locals, en funció dels equips per als quals estiguin 

destinades, encara que la envolvent en la qual s’instal·li sigui estàndard, variarà la quantitat de 

polsadors a instal·lar.  

En general només hi hauran botoneres d'emergència, ja que la operació es fa des del Panel-View. 

 

12.7.1. ENVOLVENT. 

• Material    Aliatge de Zinc 

• Tractament de protecció  TC 

• Grau de protecció   IP 657 

• Entrada de cables  Per premsaestopes 

• Taps    IP65 a trepants no utilitzats 

• Fixació a paret   Muntatge superficial 

• Fixació a terra   Per tub d’acer galvanitzat en calent  
80x80, 1200mm alt, amb base de  
160x150x10mm 

12.7.2. POLSADORS. 

• Diàmetre de muntatge   22 mm 

• Tractament de protecció  TC 

• Grau de protecció   IP65 

• Durabilitat mecànica  Superior a 300.000 

• Etiquetatge   Gravat a placa de alumini 

• Selector Manual/automàtic De maneta curta 2 posicions 1  
contacte NO 

• Polsador de marxa, obertura  
o tancament    Rasant verda 1 contacte NO 

• Polsador d’aturada   Rasant vermella Un contacte NC 

• Polsador d’emergència  “Bolet” 30mm desenclavar per gir o clau (a  
determinar segons procés), 2 contacte  
NC i protector envolvent. 

• Bus de comunicació:  Profibus, Devicenet,  

 El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 

 

12.7.3. CAIXES DE DERIVACIÓ PER A BOTONERES. 

• Característiques d’envolupant Igual que botoneres 

• Equipament   25 borns 2,5mm² 

• Entrades de cables  Per premsaestopes 
 
 
 

12.7.4. BALISES LLUMINOSES. 

• N. De mòduls per columna 3 

• Tipus de llum   LED 

• Tensió de treball   24 VCC 

• Colors i característiques  vermell (intermitent), taronja (fixa), verda (fixa). 

• Seccions de cable  0,5 .. 2,5 mm2 

• Grau de protecció   IP54 

• Material     policarbonat. 

• Material barra   alumini 

• Junta d’estanquitat  goma 

• Temperatura de funcionament -25 ºC .. +70ºC 

• Bus de comunicació:  Profibus, Devicenet,  

 El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 

 

12.8. ENLLUMENAT. 

Les lluminàries, projectors i emergències, tant interiors com exteriors, hauran de ser amb tecnologia 

LED. 

 

12.8.1. LLUMINÀRIES ESTANQUES PER A INTERIORS. 

• Cos    Poliestirè antixoc  

• Difusor    Metracrilat transparent amb gravat  
interior 

• Reflector    Xapa d’acer pintada de color blanc 

• Junta de estanqueïtat  Cautxú d’estructura tancada 

• Tanques     Articulades en policarbonat i acer  
inoxidable 

• Grau de protecció   IP55 

• Entrada de cables  2 premsaestopes PG 13,5 

• Equip d’encesa    230v 50 Hz A.F., incorporat 

• Llums    18W, 36W, o segons  
Plànols i càlculs lumínics 

• Muntatge    Adossada al sostre o paret 

• Tecnologia   LED 

 

12.8.2. LLUMINÀRIES ESTANQUES PER A EXTERIORS. 

• Cos     Policarbonat coextrusionat en una sola  
peça  

• Reflector    Alumini polit i anoditzat 

• Tapes laterals   Policarbonat fixades mitjançant cargols  
d’ acer inoxidable 

• Junta d’estanqueïtat   Cautxú d’estructura tancada  

• Tanques     Articulades en policarbonat i acer  
inoxidable 

• Grau de protecció   IP65 
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• Entrada de cables  Premsaestopes PG 13,5 

• Equip d’encesa   220v 50 Hz A.F., incorporat 

• Llums    18W, 36W, o segons  
Plànols i càlculs lumínics 

• Muntatge    Adossada al sostre o paret 

• Tecnologia   LED 

 

12.8.3. LLUMINÀRIES ESTANQUES DE EMERGÈNCIA PER A INTERIORS. 

• Funcionament   Emergència més senyalització  

• Llums d’emergència  LED 3W 

• Llums senyalització   LED 2x12V-0,1A 

• Lúmens    300 

• Autonomia   mínim 2 hores 

• Superfície coberta  60m² (ITC-BT-28) 

• Grau de protecció   IP447 

 

12.9. SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA. 

Les característiques tècniques són les següents: 

 

• Potència normalitzada:    de 1’5 kVA a 85 kVA. 

 

Entrada. 

• Tensió     Trifàsica 3x380 V,  15%. 

Monofàsica 220 V,  15%. 

• Freqüència    50/60 Hz,  5%. 

• Rendiment global (entr./sort.)  85% .. 90% segons model. 

• Factor de potència   cos 0’70 a tensió nominal. 

• Supressió de puntes de tensió  <2000 : 1 
 
Sortida. 

• Tensió     Monofàsica 220V. 

• Tecnologia    PWM 

• Freqüència    50/60 Hz,  4% sincronitzar amb xarxa 

50/60 Hz, 0’05% controlat per cristall  
de quars. 

• Rendiment    > 90% 

• Distorsió harmònica total   2% a plena carrega. 

• Estabilització     1% a regim estacionari. 

 2% a regim transitori. 

• Sobrecarrega admesa   Fins un 100% durant 20 segons  
(veure By-Pass). 

• Factor de pic de corrent  
admès a plena càrrega   3 

• Factor de potència admès  0’7 inductiu a 0’7 capacitiu. 

• Interferències EMI   Segons normes VDE 0871. 
 
By-pass. 

• Tipus     D’estat sòlid. 

• Transferència    Servo – control de tensió d’ondulador. 

• Sobrecarrega admesa   400% durant 10 seg. 
Curt circuit durant 40 ms. 

• Criteris d’actuació i ensolapat  Control per microones. 

• Actuació d’ondulador a xarxa  Sobrecàrrega entre el 10% i 100%: 
Només autoritzat amb tensió de xarxa  
nominal >-7% i amb retard de  
20 seg. Sobrecàrregues superiors al  
100% immediat. 

• Actuació de xarxa a ondulador  En cas de càrrega igual o inferior a la  
nominal i ondulador actiu. 

• Ensolapat de temps de  
transferència    Temps de transferència nul en situació  

síncrona. 
 
 
 
Rectificador. 
 

• Protecció    Contra puntes de 5 kV  

(impuls 8/20 s). 
 
Bateries. 

• Tipus    De Pb-Ca, àcid, estanc, de recombinació de  
gasos, sense manteniment. 

• Protecció    Contra components de corrent alterna. (Corrent  
nul·la durant càrrega i flotació). Llarga durada. 

• Autonomia típica   Segons model 9..25 min. amb factor de potència  
0’8. 

 
Carregador. 

• Tecnologia PWM. Tipus de  
càrrega I/U.   Corrent de carrega, 0’2xC. 

• Temps recàrrega des del final  
d’autonomia fins el 80% de la 
carrega final   2 hores. 
 
Paràmetres ambientals. 
 

• Soroll acústic   < 45 dB. 

• Temperatures   De treball, 0º .. 40 ºC 
De magatzem 
amb bateries, de –20º .. 40 ºC, 
sense bateries, de –20º .. 60 ºC. 

• Humitat    Fins 95% sense condensació. 
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Canal comunicació sèrie. 

• Interface de relés   Informa de les variables: 
SAI on, 
Descarrega 
Final d’autonomia amb “Shutdown”. 

 

12.10. RECTIFICADORS / CARREGADORS DE BATERIES. 

A aquelles zones que ho requereixin, s’instal·laran rectificadors / carregadors de bateries, per a 

alimentació dels interruptors de mitja tensió. Aquests rectificadors, compliran, com a mínim, amb les 

següents característiques. 

• Tensió d’alimentació  Monofàsica 220 Vca, 50 Hz, 10%. 

• Tipus de carregador  Tensió constant i intensitat limitada 

• Tensió de sortida   48 Vdc, 5%. 

• Intensitat nominal   15 A. 

• Limitació    regulada a 1’1 In. 

• Carrega de flotació  1’4 V 1% per acumulador. 

• Carrega ràpida   Automàtica després d’un període  

d’absència de xarxa a 1’45 V 1% per acumulador. 

• Carrega excepcional  Manual mitjançant polsador a 1’65 V  
per acumulador. 

• Compensació   Automàtica tensió / temperatura  
ambient de 2 mV/ºC acumulador. 

• Indicacions   Voltímetre de bateria. 
Amperímetre de carregador. 
Pilot senyal càrrega de flotació. 
Pilot senyal càrrega ràpida. 
Pilot senyal càrrega excepcional. 
Mínima tensió de bateria (con. auxiliar) 
Absència de xarxa (con. auxiliar). 

• Acumuladors   Níquel – Cadmi, 40A (C5). 

 

13. MATERIAL MITJA TENSIÓ. 

13.1. CABINES DE MITJA TENSIÓ. 

Les cel·les de mitja tensió dels bombaments han de tenir les següents especificacions: 

• Tensió assignada    36 kV. 

• Tensió de servei    25 kV. 

• Freqüència assignada   50 Hz. 

• Nivell d’aïllaments:    
Entre fases i terra: 

Tensió de prova a 50 Hz, 1 min. 28kV. 
Tensió de prova impuls, BIL  75kV. 

• Distància de seccionament 
Tensió de prova a 50 Hz, 1 min. 32kV. 

Tensió de prova impuls, BIL  85kV. 

• Intensitat assignada a barres  1250A. 

• Intensitat de breu durada   25 kA. 

• Intensitat momentània (valor cresta) 62’5 kA. 

• Tipus de connexió xarxa   Neutre a terra. 

• Grau de protecció    IP30. 

• Tipus d’interruptors   Buit. 

• Bus de comunicació:   Profibus, Devicenet, Ethernet,  
ControlNet. 

 

 El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 

Equipament auxiliar, cabina d’arribada. 

• Interruptor de buit, motoritzat. 

• Seccionador de posta a terra. 

• Tres transformadors de corrent amb doble secundari. 

• Tres transformadors de tensió amb doble secundari. 

• Joc detectors AT de presència de tensió. 

• Relé de protecció MIC5000 de GE o similar. 

• Analitzador de xarxes Power Monitor d’Allen-Bradley. 

• Joc de maniobra i senyalització, compost per: 
o Selector local / remot. 
o Dos polsador de tancament i obertura. 
o Quatre llums de senyalització. 

• Circuit de calefacció. 

Equipament auxiliar, cabina sortida a condensador de reactiva. 

• Interruptor de buit, motoritzat. 

• Seccionador de posta a terra. 

• Tres transformadors de corrent amb doble secundari. 

• Joc detectors AT de presència de tensió. 

• Relé de protecció MIC5000 de GE o similar. 

• Analitzador de xarxes Power Monitor d’Allen-Bradley. 

• Joc de maniobra i senyalització, compost per: 
o Selector local / remot. 
o Dos polsador de tancament i obertura. 
o Quatre llums de senyalització. 

• Circuit de calefacció. 

Equipament auxiliar, cabina sortida a motor. 

• Interruptor de buit, motoritzat. 

• Seccionador de posta a terra. 

• Tres transformadors de corrent amb doble secundari. 

• Joc detectors AT de presència de tensió. 

• Relé de protecció MMC1000 de GE o similar. 

• Analitzador de xarxes Power Monitor d’Allen-Bradley. 

• Joc de maniobra i senyalització, compost per: 
o Selector local / remot. 
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o Dos polsador de tancament i obertura. 
o Quatre llums de senyalització. 

• Circuit de calefacció. 

 

13.2. BATERIES DE CONDENSADORS AUTORREGULADA. 

Els motors elèctrics tenen un consum d’energia reactiva la qual provoca un augment important de la 

corrent de pas. Aquesta energia està fortament penalitzada per la companyia elèctrica i per això és 

necessari compensar-la el més a prop del punt on s’origina.  

Les característiques de la bateria de condensadors necessària són: 

Característiques generals: 

• Tensió de servei   6’3 kV. 

• Potència assignada  segons procés xx [kVAr] 

• Nivell d’aïllament   7’2 kV. 

• Freqüència assignada  50 Hz. 

• Ubicació     Interior. 

• Regulació automàtica  Si. 

• Regulació    segons procés xx [kVAr] 

• Bus de comunicació:  Profibus, Devicenet, Ethernet,  
ControlNet. 

 El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de l’obra. 

Condensadors: 

• Model    PROPIVAR o similar. 

• Potència     segons procés xx [kVAr] 

• Quantitat per esglaó  segons procés xx [kVAr]  

• Tensió assignada   6’3 kV. 

• Tensió d’aïllament  7’2 kV. 

• Freqüència   50 Hz. 

• Configuració   Trifàsica. 

• Resistència   50 V. / 5 min. 

 

13.3. CABLES DE MITJA TENSIÓ. 

• Designació   RHZ1. 

• Tensió nominal Uo/U  18 / 30 kV. 

• Conductor    Coure recuit nu. 

• Formació    Unipolar 

• Aïllament    Polietilè reticulat 

• Farciment    PVC 

• Coberta exterior   Poliolefina DMZ1 

• Color de la coberta  Vermell 

• No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

• No propagador incendi  Segons UNE 20.427 

• Construcció   Segons UNE 21.123-91 

• Configuració i seccions  Segons llista de cables i esquemes 

 

13.4. TRANSFORMADORS DE MT / BT. 

Transformador trifàsic amb aïllament sec, encapsulat en resina epoxi, servei continu i instal·lació interior. 

• Tensió del primari    25000  2’5  5 % V. 

• Tensió secundari en buit   630 V. 

• Connexió     Dyn11 

• Freqüència   50 Hz. 

• Aïllament     classe F 

• Escalfament mitjà:   100 ºK 

• Tensió de c.c. a 115ºC i Un:  7% 

• Tensions de proves (AT/MT): Aplicada, 50 Hz, 60 s: 70/3 kV(eff) 

Impuls, F.O. 1,2/50 s: 145/-- kV(pic) 

• 2 Pt100 per fase (1 reserva) 

• Alarmes    termòmetre digital programable (alarma i tret)  

• Nivell de soroll màxim  60 dB. 

També s’admetran transformador trifàsic amb aïllament d’èster natural de característiques equivalents. 

 

14. PROVES, ASSAIG I POSADA EN SERVEI 

Un cop executats els treballs i abans de ser recepcionats per la propietat s’han d’executar un seguit de 

proves i assaigs que han de quedar reflectits en els corresponents documents de control. Aquest 

document han d’estar executats pel contractista i signats per tots els integrants en l’obra (Contractista, 

Supervisió d’Obra i Propietat). 

Els originals d’aquest documents s’han d’adjuntar en la documentació As-Built que s’ha de lliurar un cop 

finalitzada l’obra. 

• Totes les proves i verificacions, tant d'execució com de funcionament, seran realitzades pel 
contractista, d'acord amb les indicacions de la Direcció d'obra, deixant constància per escrit 
de la data, de les operacions realitzades i dels resultats obtinguts. Aquest document haurà de 
portar la indicació "Vist i Plau" de la Direcció d'obra. 

• Les presents instruccions son directrius generals per a les relacions entre Responsable o el 
Supervisor del muntatge de la Direcció d'obra i els tècnics del contractista qui tindrà la 
responsabilitat del funcionament correcta de la instal·lació, força, enllumenat, xarxa de terres, 
posada en funcionament dels cables elèctrics i de tots els quadres i equips instal·lats. 

• L'instal·lador haurà de facilitar els operaris necessaris per a realitzar els assaigs requerits per 
la Direcció d'obra. 

• La direcció i la responsabilitat d'aquests assaigs estaran a càrrec de l'instal·lador. 

L'instal·lador serà responsable dels defectes que puguin atribuir-se a la instal·lació o materials 

subministrats per ell. 

 

14.1. INSTRUMENTS I EQUIPS PER A LA INSPECCIÓ I PROVES. 

Tot l'equip necessari per a realitzar les proves, serà aportat pel Contractista. 
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Entre els equips necessaris per a realitzar les proves i que hauran de ser subministrades per l'instal·lador, 

podem destacar: 

• Voltímetres i amperímetres. 

• Transformadors de tensió i d'intensitat necessaris per a la mesura en diferents punts. 

• Amperímetre de pinça. 

• Òhmmetres. 

• Compta – revolucions. 

• Mesurador d'aïllament. 

• Mesurador de rigidesa dielèctrica. 

• Comprovador de diferencials, amb indicació del temps de dispar (generador de mA). 

• Equips de comunicació. 

• Mesuradors de resistència de terra. 

• Decibelímetres. 

• Luxímetres per a mesurar el nivell d'enllumenat. 

• Equip de càrrega simulada per a tarat i assaigs de relés. 

• Indicador de sentit de les fases i camp giratori. 

• Generadors de senyals analògiques (0..20 mA), actives i passives. 

• Bombes de pressió amb manòmetre calibrat. 

• Banys d’oli amb termòmetre calibrat. 

 

El fet de que algun equip necessari per realitzar algun assaigs o prova no es trobi reflectit en aquesta 

llista no eximeix al Contractista de la obligació de disposar d’ell i fer-lo servir en les proves necessàries, 

sense que per això es pugui reclamar cap càrrec addicional. 

 

14.2. ARMARIS ELÈCTRICS. 

Es generaran unes fitxes que contindran tots els elements de control i supervisió, així com les proves 

fetes, en quines condicions i amb quins resultats. 

Un cop l’armari acabat, es procedirà a: 

• Comprovar el correcte connexionat i etiquetat de tota l’aparamenta, els instruments, els 
equips, els cables, ... 

• Neteja de tot l’armari. 

• Comprovarà el parell de tots els cargols que formen l’armari, posant especial atenció al cargols 
que subjecten i uneixen els embarrats elèctrics. 

• Revisar tots els acabats de pintura, comprovant que els punts on s’han produït talls (forats per 
selectors, Panel-View, talls d’embarrats, ...) estan correctament tractats amb anti corrosiu.  

• Comprovar tensions, corrents i potències dels diferents elements de maniobra 
(transformadors, fonts d’alimentació, ...). 

• Comprovar la maniobra i el connexionat de totes les entrades i sortides dels autòmats, 
verificant les maniobres amb tensió. En casos especials es podran comprovar, si és possible, 
l'operativitat del llaç usant entrades simulades. 

• Comprovar el correcte funcionament de tots els diferencials, injectant els mA de tarat i prenent 
nota del temps de dispar. 

• Es seguirà fidelment el circuit de l'esquema elèctric o del plànol per a una fàcil localització 
durant el manteniment i localització posterior d'avaries. 

• Es comprovaran tots els circuits (complets o en part) de les alarmes per a determinar la seva 
operativitat. 

• Es comprova la continuïtat de tots els circuits elèctrics. 

• Es comprovaran totes les plaques d'identificació, per a verificar que les llegendes són 
correctes i la grandària de les lletres és l'especificada. 

• Si hi ha alimentacions es comprovarà que les tensions són correctes i que tot el material 
emprat és l'especificat i que els cablatges compleixen tots el Reglaments aplicables. 

• Es faran proves de rigidesa dielèctrica aplicant als circuits una tensió de prova de 2500 V, 
50Hz. durant 1 minut, extraient les targetes de PLC, si n'hi haguessin, i desconnectant tots els 
equips que continguin circuits electrònics. 

• Es mesurarà l'aïllament entre els diferents circuits, i entre aquests i la terra dels armaris, 
segons norma MIBT017. 

• S'emetrà un certificat d'inspecció i proves on constin tots els valors dels assajos efectuats. 

• Qualsevol dany al material o equips per manipulació inadequada correrà a càrrec del 
Contractista. 

• Procedir a la verificació mecànica del quadre, comprovant el collat dels cargols, l'absència de 
cossos estranys, l'eficiència de les postes a terra, l'absència de connexions soltes, etc. 

• Efectuar una prova funcional del conjunt, donant tensió als circuits i accionant una per un tots 
els senyals, segons els esquemes funcionals. 

• Continuïtat i connexionat de tots els cables de terra. 

• Es revisaran, segons plànols, tots els cables dels automàtics perquè siguin els correctes, així 
com els tipus de relés utilitzats. 

La posada en marxa dels armaris es farà conjuntament amb la posada en marxa de la instal·lació. 

 

14.3. CABLES. 

Tots els cables un cop han estat instal·lats es procedirà a realitzar una prova de la resistència d’aïllament. 

Per la qual cosa es desconnectaran dels dos extrems, s’aïllarà del terra una de les puntes i a través de 

l’altre i amb el suport d’un equip megger de 500 V es realitzarà la lectura d’aïllament entre tots els 

conductors, dos a dos, i entre cada conductor i el terre. 

El valor d’aïllament ha de ser com a mínim 0’5 vegades el valor de la resistència mitja en el laboratori del 

fabricant. 

Amb aquesta informació es generarà una fitxa per cable, en la qual hi haurà la informació següent: tag 

del cable, de on a on va, longitud, secció i valors d’aïllament de cada un dels conductors. 

 

14.4. INSTRUMENTACIÓ. 

Es procurarà comprovar tots els elements de la instrumentació des de l’origen de la unitat que mesura 

cada equip. En cas de no ser possible (a determinar i justificar pel Contractista a la Supervisió d’Obra) 

es farà servir un simulador de la senyal a comprovar (4..20 mA, PT100, termoparell, transmissor de 

pressió, ...). 

• Transmissor de pressió, es farà servir una bomba amb manòmetre local calibrat per generar 
la pressió de treball. Es comprovarà la senyal al 0, 10, 50, 90 i 100%, prenent nota del valor 
del manòmetre, del valor de l’instrument i de la variació obtinguda. 
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• Transmissor de temperatura, es submergirà la sonda en un bany d’oli i es comprovarà la 
senyal al 0, 10, 50, 90 i 100% contrastant el valor amb el del termòmetre calibrat i prenent 
nota del diferents valors i de la variació. En cas de no poder disposar la sonda en un bany 
d’oli s’haurà de simular el valor de la PT100 i comprovar el convertidor en els mateixos punts 
anteriors. 

• Transmissors de nivell ultrasons, s’ajustarà la senyal analògica fent rebotar la senyal 
d’ultrasons a 0, 10, 50, 90 i 100% del valor de tarat de l’instrument. Es pendrà nota de la 
distància real, la distància de l’instrument i la variació obtinguda. 
 

14.5. MOTORS. 

Cada vegada que s’instal·la o es connecta un motor existent el contractista haurà de realitzar un seguit 

de proves: 

• Verificar la resistència d’aïllament dels debanats del motor, per la qual cosa es farà servir un 
megger de 500V. 

• Comprovar el sentit de gir del motor. 

• Prendre mesura de la corrent real de consum del motor en cada una de les fases. 

• Verificar el valor de la tensió a bors dels motor un cop el motor està en servei. 

• Verificar la connexió dels motors de doble tensió (Y, ). 
 

14.6. INSTAL·LACIÓ DE TERRES. 

Les inspeccions i proves a realitzar son les següents: 

• Verificar si totes les connexions estan perfectament realitzades i d'acord amb les instruccions 
i normes indicades en els plànols del projecte. 

• Verificar les mesura de protecció mecànica efectuades a la xarxa i als elèctrodes. 

• Desconnectar cada elèctrode de terra i mesurar amb un mesurador la seva resistència de 
terra. 

• Connectar tots els elèctrodes a la xarxa de terres i mesurar la resistència de terra el valor de 
la qual no ha de sobrepassar el valor estipulat en les normes vigents. 
 

14.7. POSADA EN SERVEI. 

Tots els equipaments, abans de llur subministrament a camp, hauran d'ésser inspeccionats, comprovats 

i autoritzat llur subministrament a planta, per la propietat o personal autoritzat per aquell. 

A cadascun dels subministraments se li aplicarà el Programa de Punts d'Inspecció (PPI) concret per a 

cada equip. 

Per a la Posada en Marxa dels equips, s'hauran de seguir les indicacions concretes, marcades per cada 

fabricant. 

A la posada en marxa de la instal·lació elèctrica es realitzaran les proves esmentades als reglaments de 

Baixa Tensió (MI-BT) aplicables i d'Estacions Transformadores. 

Es realitzarà la comprovació d'aïllament a tots els cables instal·lats a planta. 

La posada en marxa dels diversos equips es realitzarà en les següents fases: 

• Verificació de la instal·lació 

Abans de donar tensió als equips es verificarà, mitjançant comprovació ohmmica, la correcta 

correspondència del cablejat de la instal·lació. 

Es comprovarà que totes les proteccions dels equips estiguin cablejades i que llur aspecte 

sigui correcte. 

Es comprovarà que les característiques, marca a la placa d'identificació de l'equip 

corresponguin a la instal·lació realitzada. 

• Govern manual 

Es donarà tensió a l'equip corresponent, seleccionant prèviament la posició manual. 

Es verificarà el correcte sentit de gir del motor, comprovant l'efectivitat de les diverses 

proteccions. 

Es comprovarà que tots els senyals d'entrada/sortida dels autòmats programables estiguin 

correctament cablejats. 

Es comprovarà que el consum de l'equip és l'indicat a la seva placa de característiques. 

• Govern automàtic 

Es seleccionarà l'equip a comprovar, la posició d'automàtic. 

Es comprovarà mitjançant l'ajut de la consola de programació, el correcte funcionament de 

l'automatisme, contrastant-lo amb el Manual d'Especificacions Funcionals. 

• Govern Sistema Central 

Es comprovarà la correcta correlació de tots els senyals entre Autòmats i Sistema Central. 

Es comprovarà el correcte funcionament dels equips des del Sistema de Control, seguint les 

determinacions del Manual d'Especificacions Funcionals. 

Es comprovarà el correcte funcionament del sistema seguint el Manual de Configuració i 

Tècnic del Sistema de Control Central. 

Les diferents fases de la Posada en Marxa estaran reflectides a un document en el qual s'indicaran les 

diverses incidències, actuacions, data, nom del tècnic que ha efectuat la comprovació i data, nom i 

signatura del tècnic de la Propietat que ho ha verificat, per a cadascun dels equips de la planta i per a 

cada procés indicat de Posada en Marxa. 

Per als diversos instruments es consignarà, a més a més, els valors de comprovació de l'instrument. 

 

15. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE CONTROL 

15.1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS DE CONTROL.  

15.1.1. CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA. 

Per motius d'homogenització del sistema de control s'han establert dos nivells, els quals són iguals en 

totes les estacions d'ATL. 

En el primer nivell hi han els PLC's que tenen per objectiu el control de cada zona. 

En el segon nivell hi ha el sistema de supervisió (SCADA). 
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La comunicació entre els dos nivells es realitza via satèl·lit amb protocol Ethernet. 

Primer nivell. 

En aquest primer nivell s'instal·len els autòmats de la marca Allen-Bradley, família Controllogix amb ports 

de comunicacions Ethernet i/o ControlNet. 

Els autòmats tenen com a funció el control dels equips i instal·lacions de cada zona. En aquest primer 

nivell hi ha un interface d'operador del tipus Panel-View, des del qual es donen les ordres i es reben els 

estats de l'estació en mode LOCAL. 

Aquest primer nivell comunica amb el segon nivell mitjançant protocol Ethernet d’alta velocitat i enllaçat 

via fibra òptica. 

Segon nivell. 

El segon nivell està format pels equips de supervisió i control (SCADA), situats en cada un dels centres 

de control d’ATL (dos a l’ETAP del Llobregat, planta i xarxa i un tercer a l’ETAP del Ter, planta). Els 

equips de supervisió treballen sobre dos tipus de plataformes. 

La base de dades en temps real, de nom comercial INFOPLUS 21, està instal·lada sobre una plataforma 

redundant amb sistema operatiu Windows NT.  

Junt amb el INFOPLUS 21 sobre aquesta plataforma hi ha instal·lat els protocols de comunicacions OPC 

que es troba comunicat per una banda amb els autòmats i per l’altra amb els ordinadors de treball, els 

quals disposen de l'entorn gràfic WEB21. 

El WEB21 és un entorn gràfic capaç d'adquirir informació de diferents bases de dades, de tal manera 

que gràcies a la unió de les diferents ETAP’s, qualsevol dels tres sistemes “WEB21”  és capaç de 

visualitzar l'estat de totes les estacions remotes i de les plantes ETAP del Llobregat i ETAP del Ter. 

Els treballs contemplats amb aquest projecte són: 

• Programació dels autòmats (plc), segons els estàndards d’ATL. 

• Programació dels Panel-View’s, segons els estàndards d’ATL. 

• Subministrament d’un paquet SCADA de les característiques descrites anteriorment i amb 
capacitat suficient per totes les senyals de la nova instal·lació. 

• Configuració de la base de dades del INFOPLUS21 (sempre que no s’especifiqui el contrari). 

• Configuració de l’entorn gràfic WEB21 (sempre que no s’especifiqui el contrari). 

• Documentació. 

• Cursos de manteniment del sistema. 

• Cursos d’explotació del sistema. 

 

15.1.2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT. 

El subministrament de software contempla el següent  abast: 

• Programació dels PLC's segons els estàndards d'ATL. 

• Programació dels Panel-View’s necessaris . 

• Configuració del PLC concentrador de comunicacions d'Oficines Centrals. 

• Subministra i configuració de la Base de dades INFOPLUS 21 versió 6.0. 

• Subministra i configuració de l'entorn gràfic WEB 21. 

• Subministra i configuració de l’eina gràfica de consultes de dades històriques Aspen Process 
Explorer versió 2.5.1 

• Subministra i configuració del driver de comunicació CIM-IO for OPC. 

• Subministra i configuració de la llibreria de comunicacions d’Allen Bradley RSLINX SERVER 
per OPC. 

• Llenguatge de programació VISUAL C++. 

• Documentació. 

• Cursos de manteniment del sistema. 

• Cursos d’explotació del sistema. 

Des del punt de vista de l’estructura de la base de dades, aquesta s’organitza en registres de definició. 

Tots els equips similars pertanyen la mateix registre de definició. Cada equip està definit dins d’un registre 

(que lògicament pertany a un registre de definició). 

Aprofitant al màxim la potència del SCADA INFOPLUS 21, s’ha definit un gran registre de definició capaç 

de contenir pràcticament tots el tipus de registres. Aquests registre s’anomena MegaDef. Una vegada 

creat aquest registre, es fan còpies del mateix per crear l’organització de registres més adients. Cadascun 

d’aquests pot contenir una finestra de detall diferent. 

En el cas d’haver de crear algun registre, s’haurà de coordinar amb ATL. Tenint en compta que tota 

l’estructura de la base de dades del nou paquet SCADA ha de ser idèntica a l’actual d’ATL (registres 

d’ordres, log’s, sumaris, ...), a fi de permetre un integració immediata del nou SCADA a l’estructura d’ATL. 

 

15.1.3. ESPECIFICACIONS DE FUNCIONAMENT DE L’AUTÒMAT. 

15.1.3.1. EQUIPS DE CONTROL 

El principal component de l'armari de control és el PLC en el qual resideix tot el software necessari per 

al control de la zona i la gestió de les comunicacions amb el centre de control. 

L’autòmat ha de ser de la marca Allen Bradley (homologat per ATL) de la sèrie ControlLogix amb possible 

perifèria descentralitzada Poiny I/O o Flex I/O. S’ha de preveure la instal·lació de manera que pugui 

funcionar amb un bus de camp tipus Profibus, Ethernet IP i/o ControlNet. 

 

El material auxiliar de l’autòmat com són les fonts d'alimentació A/B, els xassís, les cartes d'entrades, 

sortides, analògiques d'entrada, analògiques de sortida, CPU's, memòries, etc. és material que facilita 

ATL i la programació i instal·lació és a càrrec del contractista. 

A l'hora de configurar l'armari de control cal preveure que les entrades digitals al PLC han de ser per 

contactes lliures de potencial. Les sortides digitals als equips han de ser mitjançant relé d'aïllament. 

Un altre dels elements que conforma l'armari de control és el Panel-View, aquest equip també és 

subministrat per ATL i programat i instal·lat pel contractista. 

Els Panel-View que s’han d’instal·lar en les diferents zones de l’estació han de ser de la marca Allen-

Bradley i de la família “plus”. 

El Panel-View realitza les següent funcions: 

• Operació en manual de l'estació  

• Canvi del punts de consigna. 
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El selector de LOCAL/REMOT ha de figurar sota el Panel-View, el seu objectiu és el de donar el control 

en LOCAL al Panel-View i en REMOT al CENTRE DE CONTROL. 

Els selectors de EN/FORA DE SERVEI, aquest selectors figuren per a cadascun dels sistemes de la 

zona. 

En cas de avaria, o bé que el personal de manteniment ho requerís, mitjançant aquest selector, es permet 

la posada en “fora de servei” del equip seleccionat, evitant que ni des del Panel-View, ni des del Centre 

de Control, ni en automàtic es puguin posar en marxa l’equip. 

 

15.1.3.2. SENYALS D’EQUIPS. 

Abans de començar cap treball de programació, el contractista amb col·laboració dels tècnics d’ATL, farà 

un llistat de tots els equips que formen part de l’automatització. 

Amb aquest llistat es crearà unes fitxes per equips o es faran constar totes les senyals, alarmes, i ordres 

necessàries per la correcta programació dels equips. Aquestes fitxes han de contenir la informació, tant 

de les entrades / sortides físiques com de les senyals calculades al programa d’automatització. 

En aquest llistat també s’hauran d’incloure tots els bits, words, temporitzadors, comptadors, ..., auxiliars 

que siguin necessaris per la correcta programació de tots els equips i instruments que formen part dels 

treballs.  

 

15.1.4. DOCUMENTACIÓ.  

A part dels documents especificats en els anteriors plecs cal afegir la següent documentació: 

• Criteris funcionals 

• Llistats amb referències de les entrades, sortides i variables internes. 

• Còpies dels programes amb comentaris en totes les instruccions i línia de programa. 

• Definir en les variables d’estat 0 i 1 el valor en cadascun dels estats. 

 

15.2. RUTINES I ESTRUCTURES DE PROGRAMACIÓ. 

Per tal que el posterior manteniment dels programes dels autòmats que duu a terme personal d’ATL sigui 

el més senzill possible, existeixen un seguit d’estructures de programació ja definides i mol concretes. 

 

15.2.1. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE ROTACIONS DE BOMBES. 

Existeixen una sèrie de factors que s’han de tenir en compte: 

 

• Numero d’equips que formen el sistema (ex. sistema: bombament; equips: 4 bombes). 

• Numero màxim d’equips de la mateixa línia que han de poder funcionar alhora (ex d’un 
bombament de 4 bombes funcionament simultani 3). 

• El programa ha de intentar equilibrar el numero d’hores de funcionament de tots els equips 
que formen part d’un sistema, sense intentar equilibrar les hores totals de funcionament. (ex. 
al instal·lar una bomba nova el comptador d’hores està a 0 i no té que estar funcionant sempre 
fins atrapar les bombes existents). 

La programació del plc que té que controlar els sistemes de rotacions ha de seguir la següent 
seqüència: 

 

• El sistema de rotacions i posada en marxa i parada de bombes en automàtic només tindrà en 
compte aquells motors que estiguin en servei, automàtic i sense alarmes. 

• El sistema automàtic definit (caigudes de pressió, nivells de dipòsits, numero d’equips en 
marxa, ...) determinarà en cada moment si s’ha de posar en marxa o parar els motors i posarà 
en marxa el numero de motors que tingui definit que s’han d’arrancar. 

• Arrancar nou motor, es posarà en marxa aquell motor que porti més temps aturat ( ¡¡¡ no aquell 
que porti menys hores totals de funcionament !!! ). El temps de motor parat es posa a 0. Per 
cada instal·lació s’ha de definir el temps que té que esperar el sistema per arrancar un motor 
després d’un altre. 

• Parar un motor, de tots els que estan en servei es pararà aquella que fa més temps que està 
en marxa ( ¡¡¡ no aquell que porti més hores totals de funcionament !!! ). El temps de motor en 
marxa es posa a 0. Per cada instal·lació s’ha de definir el temps que té que esperar el sistema 
per parar un motor després d’un altre. 

• Si el sistema determina la necessitat de tenir x motors en marxa i ja existeix algun motor en 
marxa manual el sistema automàtic posarà en marxa les bombes que necessita el sistema 
menys les que ja estan en marxa. 

• En cas de funcionament continu les rotacions es faran cada 24 hores (determinada hora del 
dia), sempre i quan el motor que s’ha de posar en marxa faci més de dues hores que està 
parat. En cas contrari es deixarà passar el temps fins a les dues hores i es farà la rotació 
pertinent. 
 

15.2.2. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE CABALS. 

La instal·lació dels cabalímetres es fa seguint les indicacions tècniques del fabricant.  

El plc serà l’encarregat de tractar aquestes senyals i passar-les al sistema SCADA remotament i al Panel-

View de la pròpia instal·lació per tal que puguin ser controlades pel personal adient. Apart de fer les 

funcions internes al programa que s’hagin previst en cada cas. 

ATL té definida tant les senyals com l’estructura del programa que tenen que complir tots els cabalímetres 

instal·lats, de manera que tots els programes tinguin la mateixa funció i permeti un cop el control sigui 

per personal d’ATL no tenir que estar en cada cas intentar descobrir que va pensar el programador alhora 

de fer aquella part de programa. 

El resum de senyals que existeixen en tots els dipòsits són: 

Entrades digitals. 

Senyal Funció 

Defecte magnetotèrmic Alarma 

Polsos de cabal Programació interna 

Sentit del flux Alarma 

 

Entrades analògiques. 

Senyal Funció 

Cabal instantani Informació 
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Senyals calculades al plc. 

Senyal Funció 

Defecte elèctric (analògica) Alarma 

Totalitzat cabal unitats (m3) Informació 

Totalitzat cabal milers (m3) Informació 

Integrat cabal unitats (m3) Informació 

Integrat cabal milers (m3) Informació 

 

L’alarma de “Defecte elèctric” es determina quan el valor que llegeix el plc no és correcte (si la senyal de 

lectura és de 4..20 mA, apareixerà defecte elèctric quan l’entrada analògica tingui un valor inferior a 3 

mA o superior a 21 mA) 

Els cabalímetres han de donar els següents senyals al sistema de supervisió (Panel-View en local, i 

SCADA en remot): 

• Cabal totalitzat: El PLC integrarà aquest senyal a partir del senyal de polsos generat pel 
cabalímetre. Cada mes el cabal totalitzat es posarà a 0. El PLC guardarà els cabals totalitzats 
del mes actual i del mes anterior. 

• Cabal integrat: el PLC genera aquest valor de la mateixa manera que l’anterior (a partir de la 
senyal de polsos), a diferència de l’anterior aquest valor no es posa mai a 0 i el valor que dona 
s’ha de poder modificar únicament des del Panel-View. 
 

15.2.3. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT PER ACTIVACIÓ DE PANEL-VIEW LOCAL. 

Un Panel-View és l’element d’enllaç home – màquina de que disposa el personal d’ATL per tal de saber 

localment i a temps real com està la instal·lació on es troben i poder donar ordres als diferents equips 

que formen la instal·lació. 

Degut al gran nombre d’aquests equips i a que no es pot concebre l’existència de diferències importants 

entre estacions diferents s’han definit unes particularitats comunes a tots els Panel-View’s. 

S’ha d’entendre que si existeix algun equip nou i no definit abans de poder-lo incorporar en cap Panel-

View s’ha de notificar al Director del Treballs d’ATL, que conjuntament amb el Grup de Treball donarà les 

especificacions del nou equip. 

La constant adaptació als avenços tecnològics han incorporat com a darrera família de Panel-View’s per 

les instal·lacions d’ATL els equips “PLUS”, amb les seves diferents dimensions en funció del nombre de 

senyals i equips que hagin de controlar. 

 

Estructura bàsica de qualsevol Panel-View. 

Tots els Panel-View’s que són instal·lats en actius d’ATL han de tenir la mateixa estructura de programa, 

entenen que és probable que en aplicacions molt concretes (plantes) sigui complexa intentar seguir 

aquesta estructura, és per això que abans de començar a fer les pantalles ha d’estar molt definit entre 

programador i el Director dels Treballs com serà l’estructura del Panel-View. En altres ocasions pot no 

existir algun dels apartats que s’han definit, en aquest cas no es posa aquesta pantalla concreta i les 

posteriors es desplacen amunt. 

Criteris generals per tots els Panel-View: 

Hauran  d’intentar seguir la següent estructura de pantalles: 

• PRINCIPAL. 

• MENÚ. 

• CASETA. 

• SINÒPTICS. 

• CONSIGNES DE NIVELL. 

• CABALS. 

• ANALÒGIQUES. 

• SISTEMA DE CLORACIÓ. 

• CONTROL VÀLVULES. 

• CONTROL MOTORS. 

• PARÀMETRES ELÈCTRICS. 

• ALTRES. 

PRINCIPAL, aquesta pantalla és la primera que apareix quan s’activa el Panel-View i és la pantalla de 

control d’accés al Panel-View i a l’estació. L’automatització d’ATL controla quan algú accedeix a qualsevol 

estació per mitja d’un Password introduït en aquesta pantalla, el qual dona permís per utilitzar o no el 

Panel-View. En cas de que el Password no sigui correcte o no s’hagi introduit passat 2 minuts d’haver 

entrat a l’estació s’activarà el sistema d’intrusisme, donant una alarma al centre de control i activant 

l’alarma acústica localment, que indica que una persona no autoritzada ha entrat a l’estació. Els codis de 

Password correctes són: 22781; 31416; 18640; 30038; 16126; 23920; 10027; 25658; 12832; 30835; 

21961; 17659; 20263; 11331; 3333. 

Un cop s’han finalitzat els treballs l’operari ha de deixar el Panel-View en aquesta pantalla de manera 

que activa el sistema d’intrusisme. Passats dos minuts des de que es posa activa la pantalla “PRINCIPAL” 

s’ha d’apagar la llum del Panel-View i només s’encendrà polsant “F6” al Panel-View i estant a la pantalla 

“PRINCIPAL”. 

MENÚ, una vegada s’activa el Panel-View i s’introdueix un Password correcte es passa a la pantalla de 

menú, on hi ha una relació de totes les pantalles del Panel-View i des d’on es pot accedir a elles. 

CASETA, en aquesta pantalla es representen aquells generals en quan a alarmes i informació bàsiques 

que fan referència a aquell punt de treball (estació, armari local d’una planta, ...). 

La informació que ha de quedar reflectida en aquesta pantalla és: estat magnetotèrmics (general, 

maniobra, ...); defecte del sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI); alta temperatura de l’armari; estat 

i alarmes del plc (bateria baixa, error major o menor amb codi d’error, ...); intrusisme; altres aspectes 

generals de la instal·lació. 

SINÒPTICS, ens dona una visió esquemàtica de la instal·lació hidràulica de l’estació, incloent 

transmissors analògics i estats digitals dels diferents equips de la instal·lació. 

CONSIGNES DE NIVELL, en aquelles estacions on hagi un o varis dipòsits el més normal és que la 

pròpia alçada controli en funcionament automàtic de la vàlvula d’entrada o la posada en marxa i parada 

en automàtic del bombament associat.  
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Per tant des d’aquesta pantalla s’han de poder modificar els valors de consigna de dipòsit (valor màxim 

d’omplerta del dipòsit) i la seva histèressis (valor el qual restat a la consigna, per sota s’activa l’element 

associat – vàlvula, bombament, etc.).  

El control de consum fa que la discriminació horària influeixi en el funcionament dels equips, per això la 

consigna en aquesta pantalla s’ha de poder donar una consigna per cada tram de la discriminació horària 

(punta, pla i vall) essent el plc qui discrimina la tarifa. 

CABALS, és mol normal que una estació disposi d’un o més cabalímetre, en aquesta pantalla han de 

sortir tots els valors acumulats de les lectures dels cabalímetres, diferenciant entre totalitzats i integrats 

(veure instrucció tècnica AI09A141). Des d’aquesta pantalla també s’ha de poder accedir a un altre 

pantalla on es pugui modificar el valor integrat del cabalímetre per igualar-lo amb la lectura externa.  

ANALÒGIQUES, en aquestes pantalles ha d’haver un recull de totes les senyals analògiques 

(temperatures, pressions, cabals, ...) de la instal·lació, indicant-se sempre el TAG, VALOR, DEF. 

ELÈCTRIC (senyal analògica incorrecte, menor de 2,5 mA. o major de 21,5 mA.) i en cas d’existir 

ALARMA ALTA I/O BAIXA. Qualsevol alarma de la senyal (Def. Elèctric, Alarma alta, Alarma baixa) també 

es mostrarà als sinòptics com un punt intermitent al costat del valor.  

En cas de tenir consignes d’alarmes i si ho demana el director dels treballs s’ha de poder modificar els 

valors de consigna des del Panel-View, sempre i quan el password sigui el d’enginyeria. 

SISTEMA AUXILIARS (cloració, productes químics, ...), pot ser que en una instal·lació existeixin sistemes 

mol específics, aquests poden estar integrats en el mateix plc de la instal·lació, o pot tenir un plc exclusiu. 

En cas d’existir un plc dedicat aquest portarà el seu propi Panel-View amb una estructura similar a la 

definida o en cas contrari s’ha de definir entre el Director del Treballs i el contractista abans de començar 

els treballs. Si per les característiques del sistema auxiliar es pot integrar en un únic plc, des del Panel-

View s’ha de poder controlar tots els paràmetres del sistema. 

CONTROL VÀLVULES, des del Panel-View s’ha de poder comandar i saber com estan (finals de cursa, 

errors parell, % obertura, alarmes varies) totes les electrovàlvules de la instal·lació. La informació que ha 

de contenir aquestes pantalles és: 

Com a ordres: 

• MANUAL OBRIR. 

• MANUAL TANCAR. 

• MANUAL ATURAR. 

• AUTOMÀTIC. 

• REARME. 

• POSICIÓ EN %. 

Entenen que en funció de cada vàlvula pot no existir alguna de les ordres anteriors. Les ordres que ha 

de tenir cada vàlvula han d’estar definides en el projecte, entenen que en les primeres reunions d’obra i 

abans de començar a fer els programes s’han de confirmar aquestes ordres. 

Com informació: 

• MANUAL / AUTOMÀTIC. 

• VALV. OBERTA. 

• VALV. TANCADA. 

• VALV. OBRINT. 

• VALV. TANCANT. 

• EN / FORA SERVEI. 

• LOCAL / REMOT. 

• % POSICIÓ. 

• % PARELL. 

• ALARMA. 

• Fallo confirmació obrir. 

• Fallo confirmació tancar. 

• Límit parell obrir. 

• Límit parell tancar. 

• Magnetotèrmic. 

• Tèrmic. 

Entenen que en funció de cada vàlvula pot no existir alguna de les informacions anteriors. Les 

informacions que ha de tenir cada vàlvula han d’estar definides en el projecte, entenen que en les 

primeres reunions d’obra i abans de començar a fer els programes s’han de confirmar aquestes 

informacions. 

CONTROL MOTORS, entenen com a motor aquell equip motriu d’algun element de la instal·lació 

(bombes, ventiladors, ...) i per tant s’han de poder controlar i saber els seus estats des del Panel-View 

de la instal·lació. El fet de tenir diferents sistemes de control de motors (arrencadors estàtics, variadors 

de velocitat, arranc directe, ...) fa mol difícil definir quines són les ordres i les informacions de cada equip. 

De totes maneres són uns paràmetres que han d’estar definits en el projecte o en les reunions prèvies al 

començament dels treballs. 

La informació que ha de contenir una pantalla de control de motors es: 

Com a ordres: 

• MANUAL MARXA. 

• MANUAL ATUR. 

• AUTOMÀTIC. 

• REARME. 

• FREQÜÈNCIA (analògic). 

• CREMALLERA (analògic en bombes dosificadores). 

Com informació: 

• MANUAL / AUTOMÀTIC. 

• MARXA / ATUR. 

• EN / FORA DE SERVEI. 

• CONSUM. 

• HORES DE FUNCIONAMENT. 

• TEMPERATURES. 
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• ALARMA. 

o Fallo confirmació de marxa. 

o Fallo arrencador. 

o Fallo variador. 

o Magnetotèrmic. 

o Tèrmic. 

o Polsador d’emergència. 

o Consum alt. 

o Consum baix. 

o Alta temperatura motor. 

 

Entenen que en funció de cada motor pot no existir alguna de les ordres o informacions anteriors. Les 

ordres i informacions que ha de tenir cada motor han d’estar definides en el projecte, entenen que en les 

primeres reunions d’obra i abans de començar a fer els programes s’han de confirmar aquestes ordres i 

informacions. 

PARÀMETRES ELÈCTRICS, en funció de les característiques de la instal·lació, bàsicament consum és 

normal instal·lar un analitzador de xarxes (instrument que dona tots els valors elèctrics de l’escomesa). 

Les dades d’aquest equip es passen al sistema de control i per tant s’han de poder visualitzar des del 

Panel-View de la instal·lació. Els paràmetres que s’han de poder visualitzar i analitzar són:  

• Tensions compostes de cada fase. 

• Corrent de cada fase. 

• Freqüència de la xarxa. 

• Factor de potència de la instal·lació. 

• Potència activa. 

• Potència reactiva. 

• Energia activa. 

• Energia reactiva. 

 

A més s’ha d’indicar una alarma per pèrdua de comunicació entre l’equip analitzador de xarxes i el plc 

de control. 

ALTRES, pot ser que existeixen altres controls (llaços de control, analitzadors de xarxes, etc.) i equips 

no definits en aquest procediment, això no implica que no s’hagin d’incloure en els Panel-View, si no que 

s’han de definir concretament en cada automatització. Ha de quedar pressent que absolutament tots els 

equips i els controls dels mateixos han d’estar reflectits al Panel-View de la  instal·lació. 

Resum de simbologia i descripcions de tots els Panel-View’s. 

Les alarmes s’han de representar com descripcions ocultes en cas de que l’alarma no estigui activa i 

visualitzant-se les següents descripcions en cas de defecte: 

 

INFORMACIÓ / ALARMES / DEFECTES.  DESCRIPCIÓ A P.V. 

Magnetotèrmic desconnectat. Magnet. off. 

Defecte tèrmic. Def. tèrmic. 

Fallo confirmació obrir. Fallo conf. O. 

Fallo confirmació tancar. Fallo conf. T. 

Fallo ordre de marxa. Fallo. c.m. 

Límit parell obrir. Límit parell O. 

Límit parell tancar. Límit parell T. 

Consum alt. Consum alt. 

Consum baix. Consum baix. 

Senyal analògica incorrecte (< 2,5 mA / > 21,5 mA) Def. elèctric. 

Alarma alta d’una senyal analògica. Alta [mesura + tag] 

Alarma baixa d’una senyal analògica. Baixa [mesura + tag] 

Nivell transm. ultrasons  Nivell trans. pressió  xx Discordància. 

Polsador d’emergència. P. emergència. 

Defecte arrencador. D. arrencador. 

Defecte variador de velocitat D. variador. 

 

La representació, en els P.V. en color, de les alarmes es farà apareixen l’alarma de color negre per sobre 

d’un rectangle de color vermell. 

Representació gràfica  en els Panel-View’s. 

De la mateixa manera que s’han definit les alarmes per tal d’homogeneïtzar les representacions gràfiques 

de tots els Panel-View’s es definiran un seguit d’estructures que han de complir tots els equips de 

visualització tant desenvolupats per personal d’ATL com per personal contractat. 

Degut a l’existència de dos models de Panel-View diferents i amb unes característiques de representació 

diferents hi ha un seguit de particularitats comunes als dos, però algunes genèriques a cada un d’ells. 

 

Vàlvules, la representació de les vàlvules sempre serà com dos triangles oposats on es canvia el color 

dels triangles per indicar els diferents estats i al voltant d’ella el valor 

analògic en tant per cent de l’obertura. 

Representació en P.V. en color →  

 

   Vàlvula oberta :  color verd. 

   Vàlvula tancada : color vermell. 

   Vàlvula obrint : color verd intermitent. 

   Vàlvula tancant : color vermell intermitent. 

   Error vàlvula :  color morat (dos finals de cursa). 

   Alguna alarma : línia groga sota la vàlvula. 
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Representació en P.V. en blanc i negra → 

 

   Vàlvula oberta :    

  

   Vàlvula tancada :   

  

   Vàlvula obrint / tancant :  

  

   Alguna alarma :  punt intermitent al voltant de la vàlvula.  

 

Bombes, tota bomba es representarà com una circumferència amb un triangle a l’interior, en direcció 

cap el sentit del flux. L’estat de la bomba s’indicarà en funció del color 

interior del triangle. 

Representació en P.V. en color → 

 

   Bomba en marxa :  Triangle interior verd. 

   Bomba parada :  Triangle interior vermell. 

   Alguna alarma : línia groga sota bomba. 

 

 

 

Representació en P.V. en blanc i negra → 

 

   Bomba en marxa : 

 

   Bomba parada : 

 

Alguna alarma : punt intermitent al voltant de la bomba. 

 

Dipòsits, es representaran com un rectangle on l’interior serà proporcional a 

l’alçada del dipòsit i s’indicarà al costat el rang del dipòsit (Ex. 0,00 .. 10,00 m.). 

Al voltant del dipòsit s’inclourà el valor de la lectura analògica, si està en servei 

o fora de servei i les consignes de nivell si fan falta. 

 

 

Senyals analògics, tots els valors analògics representats als Panel-View’s han 

de tenir les següents informacions, tag de l’instrument, representació numèrica, unitats i una paraula codi 

que indica la funció o l’estat de l’analògica (A, alarma; D, dispar; F, fallo de senyal). 

 

F6, quan s’accedeix a un Panel-View, aquest per estat normal ha de tenir la llum apagada i per tant s’ha 

de polsar la tecla F6 per encendre la llum. 

F10, sempre es farà servir la tecla F10 per sortir de la pantalla activa i torna a la pantalla de partida. 

Qualsevol altre simbologia o alarma que pugui aparèixer en un Panel-View i no definida en aquest 

document ha de ser presentada, tant la seva representació, text associat i accions, per escrit al Director 

dels Treballs qui donarà o no la seva conformitat del nou equip. 

 

15.3. ADQUISICIÓ DE DADES I SUPERVISIÓ (SCADA). 

15.3.1.  HARDWARE I SOFTWARE DE LA XARXA D’ORDINADORS. 

 La xarxa d'ordinadors consta de tres elements redundants, instal·lats dos a l’ETAP del Llobregat (planta 

i xarxa) i el tercer a l’ETAP del Ter (planta). 

Els equips en cadascun dels centres estan formats per: 

o 2 servidors Intel Core i7-10700K 3800 Mhz, amb 16 Mb de memòria RAM, disc dur de  1Tb, 
gravador de DVD, targeta de xarxa de 10Gbit. 

o Sistema operatiu Windows 2000 SP4 o superior. 
o Sistema de redundància entre els dos servidors. 
o PC client: monitor de 19”, Windows 2000 o superior, targeta de xarxa de 10 Gbit. 

Aquestes configuracions i sofwares s’ha d’adaptar previ acord amb el personal d’ATL a la tecnologia 

vigent en el moment d’implantar els equips. 

 

15.3.2. NORMES GENERALS DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA.  

La següents normes pretenen uniformitzar l'interfase gràfica de l'operador. 

 

15.3.3. NORMES GENERALS. 

• Es prima la representació gràfica per sobre de la representació alfanumèrica. 

• La visualització de l'estat dels diferents equips ha d'ésser molt intuïtiva. Els diferents colors 
associats als diferents estats dels equips permetran a l'operador fer-se una idea de l'estat del 
sistema amb un cop d'ull. 
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• Es procurarà dibuixar els equips amb una dimensió proporcional a la real. 

• No es representarà l'equipament i instrumentació no controlat pel SCADA. Una excepció a 
aquesta norma serà l'equipament que sigui important a l'hora d'operar la planta, encara que 
es desconegui el seu estat. En aquest cas els equips es representaran de color gris fixes. 

• Les variables analògiques es representaran totes amb la mateixa dimensió. 

 

15.3.4. NORMES GRÀFIQUES DE MENÚS.  

• La selecció de sinòptics gràfics es realitzarà mitjançant polsadors gràfics o etiquetes situats 
en els sinòptics gràfics. 

• L'arbre de menús tindrà una estructura jeràrquica, de manera que des de el sinòptic general 
de la Planta Potabilitzadora d'Abrera es podrà avançar augmentant el detall fins arribar al 
sinòptic particular de la zona a visualitzar. 

• En cada sinòptic es disposarà de tecles gràfiques per anar al següent sinòptic aigües amunt i 
aigües avall. 
 

15.3.4.1. NORMES GRÀFIQUES D’EQUIPS 

• Els detalls de l'estat dels equips que no siguin necessaris per controlar l'estat dels mateixos, 
es mostraran en la finestra de detall. 

• Les tecles d'operació i enviament de consignes dels equips es mostraran en la seva finestra 
de detall. 

• El detall de les alarmes d'un equip es podran consultar en la seva finestra de detall. 

• En els equips que disposin de SCAN, aquest es representarà com un quadrat sota de l'equip. 
Aquest quadrat serà transparent quan el SCAN estigui en ON i blanc quan estigui en OFF. 

• El criteri general dels colors dels equips gràfics serà el següent: 
 

o VERMELL:  Tancat, parat 
o VERD:   Obert, en marxa 
o GROC:   Estat incoherent 
o VIOLAT (rATLat):  Entreoberta 
o VERMELL (rATLat): Tancant-se 
o VERD (rATLat):  Obrint-se 
o Qualsevol estat nou es procurarà assimilar-ho als indicats anteriorment. 

• Les alarmes dels equips es representaran amb una campana groga situada al costat dels 
equips. Aquesta campana només apareixerà si hi ha alguna alarma activa en l'equip. 

• L'estat LOCAL/REMOT es representarà amb una L amb fons groc. Aquesta indicació només 
apareixerà quan l'equip estigui en LOCAL. 

• L'estat EN SERVEI/FORA DE SERVEI es representarà amb una S amb fons groc. Aquesta 
indicació només apareixerà quan l'equip estigui FORA DE SERVEI. 

• L'estat EN MANTENIMENT es representarà amb una M amb fons groc. Aquesta indicació 
només apareixerà quan l'equip estigui EN MANTENIMENT 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16. AMIDAMENT I ABONAMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE CONTROL 

16.1. GENERALITATS 

Els elements que es poden comptabilitzar unitàriament com ara relés, magnetotèrmics, actuadors, 

pantalles fluorescents, etc. s’amidaran per equip instal·lat, provat i operatiu.  

Aquells altres elements mesurables a través de distàncies, s’amidaran sobre els traçats de camp sempre 

que sigui possible i en cas contrari es mesurarà sobre plànol a escala. 

En cap cas es podrà abonar cap element en concepte d’acopi de material fins que estigui instal·lat, provat 

i operatiu i, en tot cas, no s’abonarà el 100% de l’import sinó que es retindrà un 10% fins que es presenti 

la legalització de les instal·lacions elèctriques en la seva globalitat, instal·lació per instal·lació. La 

tramitació, les gestions i les despeses associades a la legalització corren a càrrec del Contractista i se 

suposen repercutides en els preus unitaris.  

 

16.2. MATERIAL ELÈCTRIC 

16.2.1. ESCOMESA DE COMPANYIA ELÈCTRICA 

Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi la petició escrita a la companyia, drets d'escomesa, drets 

d'extensió i verificació, comptadors d'energia activa i reactiva, borns de connexionat i verificació, caixes 

de doble aïllament, curtcircuits de seguretat, interruptor general automàtic rearmable a distància, 

protecció diferencial rearmable, caixa general de protecció, femelles d'orelles d'enganxament o armari 

metàl·lic, butlletí d'instal·lació, certificat de direcció i acabat d'obra, legalització en els serveis d'indústria 

de l'escomesa i de tots els equips que alimenta, cables de potència i control senyals a PLC fins a l'armari 

de distribució i tot el necessari fins a la seva total posada en marxa. 

 

16.2.2.  ESCOMESA ELÈCTRICA D'USUARI 

Es mesurarà com unitat completa, incloent la petició formal a l'usuari consorciat, borns de connexionat, 

caixes d'aïllament, curtcircuits de seguretat, interruptor general automàtic rearmable a distància, 

protecció diferencial rearmable, cable de potència i control des de l'escomesa fins a l'armari amb tots els 

accessoris d'instal·lació i tot el necessari fins a la seva total posada en marxa. 

 

16.2.3. ARMARIS ELÈCTRICS 

Es mesuraran com una unitat completa, incloent-hi tot el necessari per complir les especificacions de 

funcionament i/o adaptant-se als esquemes que s'adjunten, per tant inclouran: contactors, relés, 

interruptors, commutadors, proteccions tèrmiques, magnètiques, diferencials i curtcircuit, cablejat interior, 

borns d'entrada i sortida, indicadors de tensió i d'intensitat amb els seus commutadors, toroïdals, 

transformadors de control, dispositius de rearmament, temporitzadors, polsadors, llums de control, 

sinòptic, comptadors horaris, comptadors de maniobres, resistències i termòstat de caldejament, 

roturació i tots els ajustaments i posada a punt necessari fins al total funcionament dels equips que 

alimenta i protegeix. 
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16.2.4. ARMARI D’ENLLUMENAT 

Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi els interruptors tetrapolars automàtics magnetotèrmics, les 

proteccions diferencials tetrapolars, el cablejat, borns i tots els accessoris fins a la seva total posada en 

marxa. 

16.2.5. EDIFICI PREFABRICAT 

Es mesurarà com unitat completa, incloent la cimentació, excavació, sorra de reblert, portes i finestres, 

reixetes de ventilació, mòduls prefabricats amb el seu acoblament i pintura, i tot el necessari fins a estar 

condicionat adequadament per a contenir els equips especificats en el projecte amb les seves entrades 

i sortides de cable. 
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PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el pressent plec s’adjunten per una banda les especificacions tècniques pels equips electromecànics 

inclosos en el projecte i que són els següents: 

▪ Bombes del sistema de recuperació d’aigües de rentat. 

▪ Agitadors submergibles del depòsit de recuperació d’aigües de rentat. 

▪ Bufadors de rentat dels filtres de sorra 

▪ Fals fondos prefabricats pels filtres de sorra i de carbó actiu. 

▪ Material filtrant pels filtres de sorra 

▪ Instrumentació de mesura de cabal 

▪ Instrumentació de mesura de nivell 

▪ Instrumentació de mesura de pressió. 

Les fulles de dades tècniques d’aquests equips es mostren a les pàgines següents. 

Per altra banda, s’adjunta també el procediment a realitzar per la reparació estructural del formigó armat 

dels filtres de sorra vells, segons indicacions d’ATL. 
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2. BOMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.2 m3/h

3.3 m.c.a.

3.4 m.c.a.

3.5 -

3.6 m.c.a.

3.7 m.c.a.

4

4.1 -

4.2 mg/l

4.3 ºC

4.4 Unitats

4.5 mg/l

4.6 kg/m3

4.7 NTU

360

Pressió nominal de la bomba 42,0

Nombre d'equips en operació 2

Nombre d'equips en reserva 1

Model

CONDICIONS D'OPERACIÓ

DADADESCRIPCIÓ

Variador de freqüència

Telèfon

Dades del subministrador

Empresa

Direcció

Contacte

FLOWSERVE o similar

TBD

TBD

TBD

Bomba centrífuga vertical

Si

3,2

TBD

3

INFORMACIÓ GENERAL

Equip

Nombre total d'equips

NPSH en el punt de disseny

Fluid a bombejar

FLUID

Cabal nominal

Sòlids dissolts

Densitat 1,0

2.1. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - BOMBES DEPÒSIT DE 

RECUPERACIÓ D'AIGÜES DE RENTAT

Bombament a cambres de 

coagulació / espessidors

Efluents de rentat f iltres de 

sorra i carbó actiu

Temperatura (mínima / màxima) 12 / 28

pH 6,5 - 9,5

Sòlids ens suspensió (màxim) 300,0

Ubicació

Servei

Depòsit de recuperació d'aigües de 

rentat

<2000

Terbolesa (màxim) >10

NPSH disponible (-)

Pressió calculada en el punt de cabal nominal 40,0

5

5.1 -

5.2 -

5.3 m.a.m.s.l.

5.4 bar (a)

5.5 ºC

5.6 %

5.7

6

6.1

m3/h

m3/h

m3/h

6.2

m.c.a.

m.c.a.

bar (g)

bar

bar

bar

6.3

%

%

%

6.4

m3/h

bar

6.5 kW

7

7.1 -

7.2 -

7.3 -

7.4 rpm

7.5 bar

7.6 bar

7.7

-

-

bar

Interior

Vertical

2 / 30

46 / 97 Humitat relativa (mínima / màxima)

Altres condicions

Pressió atmosfèrica

Altitud

Instal·lació

1,011

FUNCIONAMENT DE LA BOMBA

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

CONSTRUCCIÓ

(-)

Classif icació elèctrica de l'àrea

105

Cabals

Tipus de bomba Centrífuga

Temperatura ambient (mínima / màxima)

Instal·lació

Cabal nominal 360

Velocitat nominal 1480

Codi de disseny Estàndard del fabricant

Pressió

Pressió calculada en el punt de cabal nominal 3,9

Pressió nominal de la bomba 4,1

MCSF 142

Rang assolible de cabal TBD

Carcassa

Pressió màxima admissible TBD

Proba de pressió hidrostàtica TBD

Pressió nominal TBD

Tipus TBD

Muntatge Vertical

Pressió màxima a cabal 0 5,5

Punt de màxima eficiència (BEP)

NPSH en el punt de disseny 3,2

NPSH disponible (-)

Eficiència hidràulica màxima TBD

Cabal en el punt de màxima eficiència 381,1

Pressió en el punt de màxima eficiència TBD

Eficiència hidràulica

Eficiència hidràulica mínima TBD

Eficiència hidràulica en el punt de disseny 83,4

Potencia hidràulica consumida 41,4

Pressió de succió 0,00
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7.8

-

-

-

-

-

7.9

Unitats

-

mm

mm

7.10

-

-

-

-

-

-

-

7.11

-

-

-

-

-

7.12 -

-

-

7.13 -

8

7.1 -

7.2 -

7.3 -

7.4 -

7.5 -

7.6 -

9

9.1

-

mm

bar

-

-

CONEXIONS

Rubber Buna-N

Tipus (-)

Aspiració

C4

TBD

TBD

Enclosed

TBD

Qualitat

Eix de la columna

Tipus

Cos

Acoblament

416 stainless steel

Tipus

Cast Iron A48 CL30

Columna Steel A53 Type E GrB

Coixinets de la columna

Diàmetre nominal del impulsor 287

Tipus de rodaments axials TBD

Fabricant

Tipus de tancament mecànic

Eix element d'impulsió 416SS A582 Gr 416

Impulsor Bronze

MATERIALS

Grandària 495

Codi TBD

Pressió nominal TBD

Orientació Vertical

Acoblament al motor

Packing

Material tancament primari TBD

Juntes TBD

Material tancament secundari TBD

Rodaments

Tipus de rodaments radials TBD

Lubricació Líquid impulsat

Impulsor

Tipus Tancament mecànic

Fabricant TBD

Nombre de impulsors 1

Diàmetre del impulsor (mínim / màxim) 273 / 300

Tancament de l'eix

Tractament de la superfície i pintura

Lubricació TBD

Procediment de pintura ISO12944

Rotació vista des de l'extrem de l'acoblament TBD

Espaiador TBD

Protector d'acoblament TBD

Material rodaments radials TBD

Material rodaments axials TBD

9.2

-

"

bar

-

-

10

10.1 -

10.2 -

10.3 V

10.4 A

10.5 -

10.6 ºC

10.7 -

10.8 -

10.9 kW

10.10 -

10.11 rpm

10.12 -

10.13 Hz

10.14 -

10.15 -

10.16 -

10.17 -

11

11.1 -

-

-

11.2

-

-

-

-

12

12,1 kg

12,2 kg

12,3 kg

12,4 kg

12,5 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Pressió nominal TBD

Tipus Brida

Si

Si

Sensor de temperatura

Sensor de vibracions

Bomba

INSTRUMENTACIÓ

Observacions

8

Codi TBD

Orientació

TBD

Protecció

TBD

Acoblament TBD

PES

Bomba

75,0

IE3

Impulsió

Horitzontal

MOTOR

Tipus de construcció

Sentit de gir

Classe d'aïllament

Classe d'eficiència

Velocitat nominal

Nombre de pols

Freqüència

TBD

TBD

F

Refrigeració

 Mètode d'arrancada

Tensió nominal

Forma

Classe d'augment de temperatura

Fabricant

Grandària

TBD

VDF

400

TBD

B

IP-55

Sensor de temperatura Si

TBD

TBD

50

Potència nominal

Sensor de vibracions Si

Sensor de fugides Si

Motor

TOTAL TBD

Motor TBD

Bancada

Escalfador anticondensació Si

IC411

Temperatura de disseny 40

Intensitat nominal TBD
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3. AGITADORS 

 

 

 

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 -

3.2 ºC

3.3

-

-

-

-

-

3.4

m2

mm

mm

m3

3.5

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTUTerbolesa >10

Característiques del f luid

Fluid
Efluents neteja f iltres de sorra i 

carbó actiu

Sòlids dissolts (màxim) <2000

pH 6,5 - 9,5

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 300,0

Alçada total 6

Volum útil del tanc 760

Coberta Plana

Altura lamina d'aigua 5,5

Material del tanc Obra civil

Dimensions del tanc

Posició Soterrat

Forma Poligonal

Fons Pla

Instal·lació Submergida

Rang de temperatures d'operació 12 - 28

Característiques del tanc

Model TBD

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

Equip Agitador elèctric

Nombre d'equips en reserva 0

Nombre total d'equips 2

Nombre d'equips en operació 2

Contacte TBD

Telèfon TBD

Dades del subministrador

Empresa FLYGT o similar

Direcció TBD

Depòsit de recuperació d'aigües de 

rentat

Servei
Homogeneïtzació del depòsit de 

recuperació d'aigües de rentat

DESCRIPCIÓ DADA

138,2Superfície

3.1. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - AGITADORS DEPÒSIT DE 

RECUPERACIÓ D'AIGÜES DE RENTAT

Ubicació

3.6

w /m3

w /m3

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1

5.2 -

ºC

ºC

m

m

cps

Unitats

5.3

-

Unitats

mm

º

rpm

N

m3/h

m/h

5.4

-

-

-

5.5

-

-

5.6

-

kW

5.7

kW

kW

w /m3

Profunditat mínima de immersió 0,5

Velocitat pro mig TBD

Temperatura mínima del líquid 5,0

Velocitat del hèlix 705

Cabal TBD

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Lubricació

Material junta externa WCCR / WCCR

Sistema de segellat

Tancament de l'eix Doble junta mecànica

Material junta interna WCCR - Al2 03

Potència específ ica

Potencia nominal del motor 7,5

Potència absorbida teòrica 6

Potència específ ica d'agitació 7,9

Potència del motor 7,5

Motor

Tipus TBD

Tipus Oli

Tipus d'oli Oli de parafina ISO VG 32

Tipus de pala Marina

Inclinació 5

Força d’ embranzida axial 360

Nombre de pales 3,0

Diàmetre TBD

Temperatura màxima del líquid 40,0

Rang de pH 1 - 12

Hèlix

Profunditat màxima de immersió 20,0

Viscositat del líquid 5.000

CARACTERÍSTIQUES DE L'AGITADOR 

Instal·lació Submergit

Límits d'operació

Potència d'agitació màxima 20,0

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Instal·lació Interior

Potència d'agitació específ ica requerida

Potència d'agitació mínima 15,0
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4. BUFADORS 

 

 

 

6

6.1 -

6.2 -

6.3 -

-

-

7

7.1 -

7.2 -

7.3 -

7.4 -

7.5 -

8

8.1 -

8.2 -

9

9.1 -

9.2 -

9.3 V

9.4 A

9.5 -

9.6 ºC

9.7 -

9.8 -

9.9 kW

9.10 -

9.11 rpm

9.12 -

9.13 Hz

9.14 -

9.15 -

9.16 -

9.17 -

10

10.1 kg

10.2 kg

10.3 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Observacions

Cos TBD

Hèlix TBD

TOTAL TBD

Sentit de gir TBD

PES

Tipus de construcció TBD

Classe d'aïllament F

Refrigeració Oli

Velocitat nominal 1500

Nombre de pols 4

Freqüència 50

Protecció IP-68

Potència nominal 7,5

Classe d'eficiència IE3

Tensió nominal 400 / 690

Forma TBD

Classe d'augment de temperatura B

Intensitat nominal TBD

Temperatura de disseny 40

MOTOR

Fabricant TBD

 Mètode d'arrancada Estrella de triangle

ACCESSORIS INCLOSOS

Guia per a barra 50 x 50 MM Si

10 m de cable elèctric SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 amb 

suport de malla per a arrencada directa.
Si

Carcassa del motor AISI316L

Hèlix AISI316L

Juntes tòriques EPDM

Guia AISI316L

Eix AISI316L

MATERIALS

Codi de disseny TBD

Tractament superfície i pintura parts no submergides

CONSTRUCCIÓ

Qualitat C4

Procediment de pintura ISO12944

Mètode de construcció Estàndard del fabricant

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1,1 -

1,2 -

1,3 -

1,4 -

2

2,1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

Unitats

Unitats

m2

Nm3/m2h

Nm3/h

Nm3/h

Nm3/h

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

Ubicació

Servei

Sala de bufadors

Rentat amb aire dels filtres de sorra

4.1. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - BUFADORS DE RENTAT DE 

FILTRES DE SORRA

Humitat relativa (mínima / màxima)

Altres condicions

Temperatura ambient (mínima / màxima)

INFORMACIÓ GENERAL

Equip

Nombre total d'equips

Nombre d'equips en operació

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

3

Bufador d'èmbols rotatius

46 / 97 

2

(-)

Direcció

Contacte

PEDRO GIL o similar

TBD

TBD

TBD

DADADESCRIPCIÓ

Telèfon

Dades del subministrador

Empresa

Cabal d'aire adoptat per bufador 1.962

Pressió de disseny Atmosfèrica

Temperatura de disseny 20

Cabal d'aire necessari

Nombre de f iltres per gravetat 12

Nombre de f iltres en rentat simultani 1

Superfície de f iltració per f iltre 137,2

2 / 30

Velocitat d'aire requerida en rentat 28

Cabal d'aire necessari per f iltre 3.842

Cabal d'aire necessari per bufador 1.921

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Classif icació elèctrica de l'àrea

Pressió atmosfèrica

Interior

105Altitud

Instal·lació

1,011

Nombre d'equips en reserva 1

Model TBD
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5

5.1

5.2

m3/min

m3/h

Nm3/h

5.3 -

bar

bar

bar

5.4 %

rpm

rpm

rpm

5.5

mm

mm

mm

mm

5.6 kgm2

5.7 %

5.8

dB

dB

6

6.1 -

6.2 -

6.3 -

6.4 -

6.5 -

6.6 -

6.7 -

6.8 -

6.9 -

7 -

7.1 -

7.2 -

7.3 -

7.4

-

-

7.5

-

-

Tractament de la superfície i pintura

Qualitat C4

Procediment de pintura ISO12944

MATERIALS

Cos

Vàlvula antiretorn
Acer zincat amb topall i juntes 

de viton

Vàlvula de seguretat

Engranatges
Acer 18 CR MO 4 tractats i 

rectif icats

Acer forjat CK45

Eix Acer CK45

Pistons

Pressió de descàrrega

Dimensions

Factor de inèrcia del bufador TBD

Cabal d'aire aspirat

Cabal d'aire en condicions estàndards

Silenciadors Acer ST37

Filtres Acer ST37

Ample total (amb cabina de insonorització) TBD

Alçada total (amb cabina de insonorització)

Fosa GG25

Pressió diferencial

Tipus Èmbols rotatius

CARACTERÍSTIQUES DEL BUFADOR

Bronze

Cabal d'aire aspirat

Pressió d'aspiració

Pressió de impulsió

Cabal d'aire aspirat

Soroll amb cabina en camp obert a 1 metre 82

Tipus de bufador

Bancada

1962

1962

1,011

Acer ST37

±5

32,7

1,511

TBD

Codi de disseny

Tipus d'acoblament

Lubricació

Pressió sonora

0,500

Velocitat de rotació màxima del bufador TBD

Velocitat de rotació normal del bufador TBD

Velocitat de rotació

Tolerància del cabal d'aspiració

Velocitat de rotació nominal del motor TBD

Diàmetre del bufador TBD

Longitud total (amb cabina de insonorització) TBD

Lubricant Oli

tipus Oli sintètic ISO VG-220

Èmbols rotatius

Estàndard del fabricant

Corriola trapezoidal

CONSTRUCCIÓ

Soroll sense cabina en camp obert a 1 metre 101

9

9.1 -

9.2 mm

9.3 -

10

10.1 -

10.2 -

10.3 V

10.4 A

10.5 -

10.6 ºC

10.7 -

10.8 -

10.9 kW

10.10 -

10.11 rpm

10.12 -

10.13 Hz

10.14 -

10.15 -

10.16 -

10.17 -

11

11.1 -

-

-

11.2

-

-

12

12,1 kg

12,2 kg

12,3 kg

12,4 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Sí

TBD

 Mètode d'arrancada Estrella de triangle

Sensor de fugides Sí

Motor

Sensor de vibracions

TOTAL TBD

Cabina de insonorització

Escalfador anticondensació

TBD

Sí

Motor TBD

Sensor de temperatura Sí

Fabricant

Tensió nominal 400 / 690

Intensitat nominal TBD

Forma TBD

Potència nominal 37,0

Classe d'eficiència IE3

Velocitat nominal 2950

TBD

Classe d'aïllament F

Temperatura de disseny 40

Classe d'augment de temperatura B

50

Tipus de construcció TBD

Protecció IP-55

Freqüència

MOTOR

Nombre de pols 2

PES

Bufador TBD

INSTRUMENTACIÓ

Tipus

CONEXIONS

Grandària 250

Codi

Brida

Sensor de temperatura

Sensor de vibracions

Bufador

Observacions

Sí

Sí

Sentit de gir TBD

Refrigeració IC411
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5. FALSOS FONDOS PREFABRICATS 

 

  

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3 -

3.4

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.5

m2

m3/h

m3/h

m/h

m/h

m3/h

m3/h

m/h

m/h

Nombre total d'equips 8

Nombre d'equips en operació 8

Nombre d'equips en reserva 0

Velocitat de f iltració nominal 5,7

Velocitat de rentat amb aigua 34,1

Cabal d'aigua de rentat per f iltre 4.680,0

Cabal d'aire de rentat per f iltre 3.924,0

Condicions d'operació

Superfície de f iltració per f iltre 137,2

Cabal nominal per f iltre en f iltració 720,0

Cabal màxim per f iltre en f iltració 1.200,0

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 10,0

Terbolesa (màxim) 2,0

Fluid Aigua decantada

Sòlids dissolts <2000

pH 6,5 - 9,5

Rang de temperatures d'operació 12 - 28

Material HDPE

Característiques del f luid

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Pressió màxima de operació 1,0

Model TBD

Velocitat de f iltració màxima 9,5

Velocitat de rentat amb aire 28,6

INFORMACIÓ GENERAL

Equip Fals fons f iltrant prefabricat

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

DESCRIPCIÓ DADA

Dades del subministrador

Empresa RDI PLASTICS o similar

5.1 FULLA DE DADES TÈCNIQUES - FALS FONS PREFABRICAT 

FILTRES DE SORRA

Ubicació Filtres de sorra

Servei Recollida d'aigua filtrada

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 -

5.2

mm

mm

mm

5.3 kg

5.4 -

5.5

mm

µm

kg/l

%

5.6 kg

5.7

bar

bar

5.8 ºC

5.9

m/h

m/h

m/h

5.10

m.c.a.

m.c.a.

6

6.1 -

6.2 -

6.3 -

7

7.1 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Pes aproximat de les plaques de retenció TBD

Capacitat de suport del fals fons

Càrrega uniforme TBD

Porositat 400,0

Densitat aparent TBD

Volum de porus TBD

Placa de retenció

Pes aproximat dels blocs TBD

Espessor TBD

Dimensions dels blocs del fals fons

Longitud 460 (TBC)

Ample 432 (TBC)

TBD

Pes TBD

Observacions

PES

MATERIALS

Blocs HDPE

Juntes

Placa suport TBD

Càrrega interna TBD

Velocitat màxima de f iltració 25 (TBC)

Pèrdua de càrrega màxima

Velocitat màxima de rentat amb aigua 75 (TBC)

En filtració a cabal màxim 0,0

En rentat amb aigua 0,1

Tipus Fals fons prefabricat porós

Velocitats màximes d'operació 

Temperatura màxima d'operació 70

Altres condicions (-)

CARACTERÍSTIQUES DEL FALS FONS

Pressió atmosfèrica 1,011

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Velocitat màxima de rentat amb aire 90 (TBC)

Alçada 273 (TBC)

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Mètode de fabricació dels blocs Modelat per injecció
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Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3 -

3.4

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.5

m2

m3/h

m3/h

m/h

m/h

m3/h

m3/h

m/h

m/h

Velocitat de rentat amb aigua 12,5

Velocitat de rentat amb aire 53,6

Velocitat de f iltració màxima 14,3

Cabal d'aigua de rentat per f iltre 1.260,0

Cabal d'aire de rentat per f iltre 5.400,0

Cabal nominal per f iltre en f iltració 864,0

Cabal màxim per f iltre en f iltració 1.440,0

Velocitat de f iltració nominal 8,6

Terbolesa (màxim) 1,0

Condicions d'operació

Superfície de f iltració per f iltre 100,7

pH 6,5 - 9,5

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 5,0

Característiques del f luid

Fluid Aigua f iltrada

Sòlids dissolts <2000

Pressió màxima de operació 1,0

Rang de temperatures d'operació 12 - 28

Material HDPE

Model TBD

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Nombre total d'equips 10

Nombre d'equips en operació 10

Nombre d'equips en reserva 0

INFORMACIÓ GENERAL

Equip Fals fons f iltrant prefabricat

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

DESCRIPCIÓ DADA

Dades del subministrador

Empresa RDI PLASTICS o similar

5.2. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - FALS FONS PREFABRICAT 

FILTRES DE CARBÓ ACTIU

Ubicació Filtres de carbó actiu vells

Servei Recollida d'aigua filtrada

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 -

5.2

mm

mm

mm

5.3 kg

5.4 -

5.5

mm

µm

kg/l

%

5.6 kg

5.7

bar

bar

5.8 ºC

5.9

m/h

m/h

m/h

5.10

m.c.a.

m.c.a.

6

6.1 -

6.2 -

6.3 -

7

7.1 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Observacions

PES

Pes TBD

Blocs HDPE

Placa suport TBD

Juntes TBD

En rentat amb aigua 0,1

MATERIALS

Velocitat màxima de rentat amb aire 90 (TBC)

Pèrdua de càrrega màxima

En filtració a cabal màxim 0,0

Velocitats màximes d'operació 

Velocitat màxima de f iltració 25 (TBC)

Velocitat màxima de rentat amb aigua 75 (TBC)

Càrrega uniforme TBD

Càrrega interna TBD

Temperatura màxima d'operació 70

Volum de porus TBD

Pes aproximat de les plaques de retenció TBD

Capacitat de suport del fals fons

Espessor TBD

Porositat 400,0

Densitat aparent TBD

Pes aproximat dels blocs TBD

Mètode de fabricació dels blocs Modelat per injecció

Placa de retenció

Longitud 460 (TBC)

Ample 432 (TBC)

Alçada 273 (TBC)

CARACTERÍSTIQUES DEL FALS FONS

Tipus Fals fons prefabricat porós

Dimensions dels blocs del fals fons

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea
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6. MATERIAL FILTRANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 -

2.3 -

3

3.1 Unitats

3.2 -

3.3 bar

3.4 ºC

3.5

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3,7

-

Unitats

m

m

m2

3,8

m3/h

m3/h

3,9

m/h

m/h

%

6.1. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - MATERIAL FILTRANT FILTRES DE 

SORRA

Ubicació Filtres de sorra

Servei Filtració de l'aigua decantada

DESCRIPCIÓ DADA

Dades del subministrador

Empresa FILTRALITE o similar

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

INFORMACIÓ GENERAL

Material Material f iltrant

Nombre (servei+reserva) N/A

Model TBD

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ FILTRACIÓ

Nombre total de f iltres 7

Tipus de f iltres Oberts

Pressió de disseny Atmosfèrica

Rang de temperatures d'operació 12 - 28

Característiques de l'aigua a f iltrar

Fluid Aigua decantada

Sòlids dissolts <2000

pH 6,5 - 9,5

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 10,0

Terbolesa (màxim) 2,00

Dimensions dels f iltres

Disposició Horitzontal

Longitud total per f iltre 14,6

Superfície per f iltre 137,2

Nombre de cel·les per f iltre 1,0

Ample total per f iltre 9,4

Cabal a tractar per f iltre

Cabal nominal 720

Cabal màxim 1200

Condicions de operació

Velocitat de f iltració nominal 5,7

Velocitat de f iltració màxima 9,5

Reducció mínima de sòlids en suspensió 90,0

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 Unitats

5.2

-

m

m3

m3

mm

mm

mm

-

kg/m3

kg/m3

5.3

-

m

m3

m3

mm

mm

mm

-

kg/m3

kg/m3

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

MATERIAL FILTRANT

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Nombre de capes filtrants 2,0

Primera capa filtrant

Material Argila expandida

Altura de la capa per f iltre 0,6

Volum d'argila per f iltre 82,3

Volum d'argila total 576,2

Granulometria 1,5 - 2,5

Talla efectiva 1,62

Coeficient de uniformitat 1,23

Talla hidràulica 1,99

Densitat aparent 475

Densitat real 1.050

Segona capa filtrant

Talla hidràulica 1,25

Material Argila expandida

Altura de la capa per f iltre 0,6

Volum d'argila per f iltre 82,3

Volum d'argila total 576,2

Granulometria 0,8 - 1,6

Talla efectiva 0,91

Observacions

Coeficient de uniformitat 1,37

Densitat aparent 850

Densitat real 1.700
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Plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

    

   

 

7. INSTRUMENTACIÓ DE MESURA DE CABAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.4

-

bar

mm

3.5 m3/h

3.6 bar

10,0

Equip

DADADESCRIPCIÓ

Temperatura de disseny

Telèfon

Nombre total d'equips

TBD

Material

Sòlids dissolts <2000

Cabalímetre electromagnètic

TBD

TBD

INFERMACIÓ GENERAL

Dades del subministrador

Empresa

Direcció

Contacte

KHÖHNE o similar

10

1

TBDModel

Fluid

Canonada

Sòlids en suspensió (màxim) 10,0

Acer al carboni

pH 6,5 - 9,5

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Pressió de disseny

Característiques del f luid

60

PN

Canal de rentat dels filtres de sorra 

vells

Control cabal d'aigua de neteja 

filtres de sorra vells

Pressió d'operació (màxima) 2,5

7.1. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - CABALÍMETRE 

ELECTROMAGNÈTIC AIGUA DE RENTAT FILTRES DE SORRA VELLS

DN 800,0

Ubicació

Servei

Cabal promig 4.680,00

Nombre d'equips en operació 1

Nombre d'equips en reserva 0

Terbolesa (màxim) 2,0

Aigua decantada

Densitat 1,0

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 m3/h

5.2 m3/h

5.3 m3/h

5.4 %

5.5

mm

-

-

5.6

ºC

µS/cm

5.7 -

6

6.1 -

6.2 mm

6.3 -

6.4 bar

6.5 -

7

7.1 -

7.2 ºC

7.3 V

7.4 Hz

7.5 -

7.6 -

7.7 -

7.8 -

7.9 -

7.10 -

7.11 -

7.12 -

Rang de temperatura del f luid -5 / 60

CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSDUCTOR

Codi de disseny

Tensió

Protecció IP65

±0,2

Si

Sortida analògica

Grandària

Acer al carboni

SiTotalitzador

Integrat amb el sensor

Freqüència

Conductivitat mínima del f luid

CONNEXIONS DEL SENSOR

Material

800

Protecció IP68

EN 1092-1

Tipus Brida

900,0

Cabal a 5 m/s

Instal·lació

9.050,00

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Cabal a 0,5 m/s

Policarbonat

Consum

CARACTERÍSTIQUES DEL SENSOR

PN

Hz or pulse output 

Precisió

50

220

4 - 20 mA programable

Freqüència de sortida

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Indicació de cabal

Instal·lació

Temperatura ambient (mínima / màxima) -20 / 65

Pressió atmosfèrica 1,011

10

Rang de mesura 200 - 10.000

≥5

≤ 5 VA

Material del tancament

Detecció de canonada buida Si

Longitud de muntatge exclosos juntes i anells 800

Secció d'entrada ≥5 DN

Secció de sortida ≥2 DN

Característiques del f luid
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Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8.1 -

8.2 -

8.3 -

8.4 -

8.5 -

8.6

8.7

9

9.1 kg

9.2 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

PES

Pes en operació TBD

Pes en buit TBD

Observacions

Brides Acer al carboni

Allotjament del sensor Xapa metàl·lica

Tub de mesura Acer inoxidable 

MATERIALS

Anells de posada a terra Acer inoxidable 

Elèctrodes de mesura Hastelloy C22

Recobriment Goma dura ACS

Coberta protectora Poliuretà

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.4

-

bar

mm

3.5 m3/h

3.6 bar

7.2. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - CABALÍMETRE 

ELECTROMAGNÈTIC AIGUA DE RENTAT FILTRES DE SORRA NOUS

Ubicació Edifici de filtres de sorra nous

Servei
Control cabal d'aigua de neteja 

filtres de sorra nous

DESCRIPCIÓ DADA

Dades del subministrador

Empresa KHÖHNE o similar

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

INFERMACIÓ GENERAL

Equip Cabalímetre electromagnètic

Nombre total d'equips 1

Nombre d'equips en operació 1

Nombre d'equips en reserva 0

Model TBD

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Pressió de disseny 10

Temperatura de disseny 60

Característiques del f luid

Fluid Aigua decantada

Sòlids dissolts <2000

pH 6,5 - 9,5

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 10,0

Terbolesa (màxim) 2,0

Canonada

Material Acer al carboni

PN 10,0

DN 800,0

Cabal promig 4.680,00

Pressió d'operació (màxima) 2,5
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Plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 m3/h

5.2 m3/h

5.3 m3/h

5.4 %

5.5

mm

-

-

5.6

ºC

µS/cm

5.7 -

6

6.1 -

6.2 mm

6.3 -

6.4 bar

6.5 -

7

7.1 -

7.2 ºC

7.3 V

7.4 Hz

7.5 -

7.6 -

7.7 -

7.8 -

7.9 -

7.10 -

7.11 -

7.12 -

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

CARACTERÍSTIQUES DEL SENSOR

Rang de mesura 200 - 10.000

Cabal a 0,5 m/s 900,0

Cabal a 5 m/s 9.050,00

Precisió ±0,2

Instal·lació

Longitud de muntatge exclosos juntes i anells 800

Secció d'entrada ≥5 DN

Secció de sortida ≥2 DN

Característiques del f luid

Rang de temperatura del f luid -5 / 60

Conductivitat mínima del f luid ≥5

Protecció IP68

CONNEXIONS DEL SENSOR

Tipus Brida

Grandària 800

Codi de disseny EN 1092-1

PN 10

Material Acer al carboni

CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSDUCTOR

Instal·lació Integrat amb el sensor

Temperatura ambient (mínima / màxima) -20 / 65

Tensió 220

Freqüència 50

Consum ≤ 5 VA

Sortida analògica 4 - 20 mA programable

Freqüència de sortida Hz or pulse output 

Indicació de cabal Si

Totalitzador Si

Detecció de canonada buida Si

Material del tancament Policarbonat

Protecció IP65

8

8.1 -

8.2 -

8.3 -

8.4 -

8.5 -

8.6

8.7

9

9.1 kg

9.2 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

MATERIALS

Allotjament del sensor Xapa metàl·lica

Tub de mesura Acer inoxidable 

Brides Acer al carboni

Recobriment Goma dura ACS

Coberta protectora Poliuretà

Elèctrodes de mesura Hastelloy C22

Anells de posada a terra Acer inoxidable 

Observacions

PES

Pes en buit TBD

Pes en operació TBD
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Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.4

-

bar

mm

3.5 m3/h

3.6 bar

7.3. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - CABALÍMETRE 

ELECTROMAGNÈTIC AIGUA RENTAT FILTRES CARBÓ ACTIU VELLS

Ubicació Edifici de filtres de carbó actiu vells

Servei
Control cabal d'aigua de neteja 

filtres de carbó actiu vells

DESCRIPCIÓ DADA

Dades del subministrador

Empresa KHÖHNE o similar

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

INFERMACIÓ GENERAL

Equip Cabalímetre electromagnètic

Nombre total d'equips 1

Nombre d'equips en operació 1

Nombre d'equips en reserva 0

Model TBD

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Pressió de disseny 10

Temperatura de disseny 60

Característiques del f luid

Fluid Aigua f iltrada

Sòlids dissolts <2000

pH 6,5 - 9,5

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 5,0

Terbolesa (màxim) 1,0

Canonada

Material Acer al carboni

PN 10,0

DN 500,0

Cabal promig 1.260,00

Pressió d'operació (màxima) 2,5

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 m3/h

5.2 m3/h

5.3 m3/h

5.4 %

5.5

mm

-

-

5.6

ºC

µS/cm

5.7 -

6

6.1 -

6.2 mm

6.3 -

6.4 bar

6.5 -

7

7.1 -

7.2 ºC

7.3 V

7.4 Hz

7.5 -

7.6 -

7.7 -

7.8 -

7.9 -

7.10 -

7.11 -

7.12 -

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

CARACTERÍSTIQUES DEL SENSOR

Rang de mesura 12,6 - 7.875

Cabal a 0,5 m/s 350,0

Cabal a 5 m/s 3.500,0

Precisió ±0,2

Instal·lació

Longitud de muntatge exclosos juntes i anells 600

Secció d'entrada ≥5 DN

Secció de sortida ≥2 DN

Característiques del f luid

Rang de temperatura del f luid -5 / 60

Conductivitat mínima del f luid ≥5

Protecció IP68

CONNEXIONS DEL SENSOR

Tipus Brida

Grandària 500

Codi de disseny EN 1092-1

PN 10

Material Acer al carboni

CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSDUCTOR

Instal·lació Integrat amb el sensor

Temperatura ambient (mínima / màxima) -20 / 65

Tensió 220

Freqüència 50

Consum ≤ 5 VA

Sortida analògica 4 - 20 mA programable

Freqüència de sortida Hz or pulse output 

Indicació de cabal Si

Totalitzador Si

Detecció de canonada buida Si

Material del tancament Policarbonat

Protecció IP65
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Plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8.1 -

8.2 -

8.3 -

8.4 -

8.5 -

8.6

8.7

9

9.1 kg

9.2 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

MATERIALS

Allotjament del sensor Xapa metàl·lica

Tub de mesura Acer inoxidable 

Brides Acer al carboni

Recobriment Goma dura ACS

Coberta protectora Poliuretà

Elèctrodes de mesura Hastelloy C22

Anells de posada a terra Acer inoxidable 

Observacions

PES

Pes en buit TBD

Pes en operació TBD

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.4

-

bar

mm

3.5 m3/h

3.6 bar

7.4. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - CABALÍMETRE 

ELECTROMAGNÈTIC AIGUA RENTAT FILTRES CARBÓ ACTIU NOUS

Ubicació Edifici de filtres de carbó actiu nous

Servei
Control cabal d'aigua de neteja 

filtres de carbó actiu nous

DESCRIPCIÓ DADA

Dades del subministrador

Empresa KHÖHNE o similar

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

INFERMACIÓ GENERAL

Equip Cabalímetre electromagnètic

Nombre total d'equips 1

Nombre d'equips en operació 1

Nombre d'equips en reserva 0

Model TBD

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Pressió de disseny 10

Temperatura de disseny 60

Característiques del f luid

Fluid Aigua f iltrada

Sòlids dissolts <2000

pH 6,5 - 9,5

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 5,0

Terbolesa (màxim) 1,0

Canonada

Material Acer al carboni

PN 10,0

DN 500,0

Cabal promig 1.260,00

Pressió d'operació (màxima) 2,5
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Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 m3/h

5.2 m3/h

5.3 m3/h

5.4 %

5.5

mm

-

-

5.6

ºC

µS/cm

5.7 -

6

6.1 -

6.2 mm

6.3 -

6.4 bar

6.5 -

7

7.1 -

7.2 ºC

7.3 V

7.4 Hz

7.5 -

7.6 -

7.7 -

7.8 -

7.9 -

7.10 -

7.11 -

7.12 -

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

CARACTERÍSTIQUES DEL SENSOR

Rang de mesura 12,6 - 7.875

Cabal a 0,5 m/s 350,0

Cabal a 5 m/s 3.500,0

Precisió ±0,2

Instal·lació

Longitud de muntatge exclosos juntes i anells 600

Secció d'entrada ≥5 DN

Secció de sortida ≥2 DN

Característiques del f luid

Rang de temperatura del f luid -5 / 60

Conductivitat mínima del f luid ≥5

Protecció IP68

CONNEXIONS DEL SENSOR

Tipus Brida

Grandària 500

Codi de disseny EN 1092-1

PN 10

Material Acer al carboni

CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSDUCTOR

Instal·lació Integrat amb el sensor

Temperatura ambient (mínima / màxima) -20 / 65

Tensió 220

Freqüència 50

Consum ≤ 5 VA

Sortida analògica 4 - 20 mA programable

Freqüència de sortida Hz or pulse output 

Indicació de cabal Si

Totalitzador Si

Detecció de canonada buida Si

Material del tancament Policarbonat

Protecció IP65

8

8.1 -

8.2 -

8.3 -

8.4 -

8.5 -

8.6

8.7

9

9.1 kg

9.2 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

MATERIALS

Allotjament del sensor Xapa metàl·lica

Tub de mesura Acer inoxidable 

Brides Acer al carboni

Recobriment Goma dura ACS

Coberta protectora Poliuretà

Elèctrodes de mesura Hastelloy C22

Anells de posada a terra Acer inoxidable 

Observacions

PES

Pes en buit TBD

Pes en operació TBD
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Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.4

-

bar

mm

3.5 m3/h

3.6 bar

DN 400,0

Cabal promig 720,0

Pressió d'operació (màxima) 4,0

Canonada

Material Polietilé

PN 10,0

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 300,0

Terbolesa >10

Fluid
Efluents neteja f iltres de sorra i 

carbó actiu

Sòlids dissolts (màxim) <2000

pH 6,5 - 9,5

Pressió de disseny 10

Temperatura de disseny 60

Característiques del f luid

Model TBD

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Nombre total d'equips 1

Nombre d'equips en operació 1

Nombre d'equips en reserva 0

INFERMACIÓ GENERAL

Equip Cabalímetre electromagnètic

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

DESCRIPCIÓ DADA

Dades del subministrador

Empresa KHÖHNE o similar

7.5. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - CABALÍMETRE 

ELECTROMAGNÈTIC BOMBAMENT AIGÜES DE NETEJA A PLANTA

Ubicació
Bombament d'aigües de nteja a 

cambres de coaglació / espesidors

Servei
Control cabal de bombament 

d'aigües de neteja a ETAP

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 m3/h

5.2 m3/h

5.3 m3/h

5.4 %

5.5

mm

-

-

5.6

ºC

µS/cm

5.7 -

6

6.1 -

6.2 mm

6.3 -

6.4 bar

6.5 -

7

7.1 -

7.2 ºC

7.3 V

7.4 Hz

7.5 -

7.6 -

7.7 -

7.8 -

7.9 -

7.10 -

7.11 -

7.12 -

Material del tancament Policarbonat

Protecció IP65

Indicació de cabal Si

Totalitzador Si

Detecció de canonada buida Si

Consum ≤ 5 VA

Sortida analògica 4 - 20 mA programable

Freqüència de sortida Hz or pulse output 

Temperatura ambient (mínima / màxima) -20 / 65

Tensió 220

Freqüència 50

CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSDUCTOR

Instal·lació Integrat amb el sensor

Codi de disseny EN 1092-1

PN 10

Material Acer al carboni

CONNEXIONS DEL SENSOR

Tipus Brida

Grandària 400

Conductivitat mínima del f luid ≥5

Protecció IP68

Secció de sortida ≥2 DN

Característiques del f luid

Rang de temperatura del f luid -5 / 60

Instal·lació

Longitud de muntatge exclosos juntes i anells 600

Secció d'entrada ≥5 DN

Cabal a 0,5 m/s 226,0

Cabal a 5 m/s 2.261,0

Precisió ±0,2

CARACTERÍSTIQUES DEL SENSOR

Rang de mesura 8 - 5.000

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Instal·lació Interior
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8. INSTRUMENTACIÓ DE MESURA DE NIVELL 

 

 

 

 

 

8

8.1 -

8.2 -

8.3 -

8.4 -

8.5 -

8.6

8.7

9

9.1 kg

9.2 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Observacions

PES

Pes en buit TBD

Pes en operació TBD

Elèctrodes de mesura Hastelloy C22

Anells de posada a terra Acer inoxidable 

Brides Acer al carboni

Recobriment Goma dura ACS

Coberta protectora Poliuretà

MATERIALS

Allotjament del sensor Xapa metàl·lica

Tub de mesura Acer inoxidable 

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

m2

mm

mm

m3

3.4

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

Sòlids en suspensió (màxim) 300,0

Terbolesa >10

Sòlids dissolts (màxim) <2000

pH 6,5 - 9,5

Densitat 1,0

Volum útil del tanc 760

Característiques del f luid

Fluid
Efluents neteja f iltres de sorra i 

carbó actiu

Superfície 138,2

Altura lamina d'aigua 5,5

Alçada total 6

Pressió de disseny 10

Rang de temperatures d'operació 12 - 28

Dimensions del tanc

Model TBD

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Nombre total d'equips 1

Nombre d'equips en operació 1

Nombre d'equips en reserva 0

INFERMACIÓ GENERAL

Equip Transmissor de nivell

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

DESCRIPCIÓ DADA

Dades del subministrador

Empresa WIKA o similar

8.1. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - TRANSMISSOR DE NIVELL

Ubicació
Depòsit de recuperació d'aigües de 

rentat

Servei Control de nivell en depòsit
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4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 -

5.2 -

5.3 -

5.4 bar

5.5

m

ºC

5.6 %

5.7 %

5.8 %

5.9 mA

5.10 m

5.11 -

6

6.1 -

6.2 -

6.3 -

6.4 -

7

7.1 V

7.2 mA

7.3 V

8

8.1 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Senyal de sortida 4 - 20

Caixa Acer inoxidable

Sensor Acer inoxidable

Observacions

Longitud del cable 20,0

Cables PUR

Pes

Pes TBD

Tensió d'aïllament 500 V DC

DADES ELÈCTRIQUES

Tensió d'alimentació 8…32 VDC

Intensitat <5

Tap de protecció PA

Protecció IP68

MATERIALS

Exactitud ≤ ± 0,5

No linealitat ≤ ± 0,2

No repetibilitat ≤ ± 0,1

Profunditat d'immersió màxima 100

Rang de temperatures d'operació -10 / 50

Forma Cilíndrica

Rang de mesura, pressió relativa 0/1

Condicions de funcionament

CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP

Tipus
Transmissor de nivell per 

pressió diferencial

Instal·lació Submergit

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

m2

mm

mm

m3

3.4

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 300,0

Terbolesa >10

Fluid
Efluents neteja f iltres de sorra i 

carbó actiu

Sòlids dissolts (màxim) <2000

pH 6,5 - 9,5

Alçada total 6

Volum útil del tanc 760

Característiques del f luid

Nombre d'equips en operació 2

Nombre d'equips en reserva 0

Dimensions del tanc

Model

Pressió de disseny

DADADESCRIPCIÓ

Rang de temperatures d'operació

Telèfon

TBD

Interruptor de nivell

TBD

TBD

12 - 28

Dades del subministrador

Empresa

Direcció

Contacte

FLYGHT o similar

Atmosfèrica

2

TBD

INFERMACIÓ GENERAL

Equip

Nombre total d'equips

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Superfície 138,2

Altura lamina d'aigua 5,5

8.2.. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - INTERRUPTOR DE NIVELL

Ubicació

Servei

Depòsit de recuperació d'aigües de 

rentat

Control de nivell en depòsit
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9. INSTRUMENTACIÓ DE MESURA DE PRESSIÓ 

 

 

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

5

5.1 -

5.2 -

5.3 -

5.4 -

5.5

bar

ºC

kg/l

5.6 mm

5.7 º

5.8 m

5.9 -

6

6.1 -

6.2 -

7

7.1 Unitats

7.2 -

7.3 -

7.4 V

7.5 A

8

8.1 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

IP68

Angle d'operació  aproximat +12/+3

Longitud del cable 10,0

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Tipus

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

Instal·lació Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Tipus de contacte Commutat

Temperatura màxima

Tensió d'alimentació 220 V CC

Nombre de contactes 1

Rang de ajustament

Capacitat de ruptura 6/10

Densitat del líquid >0,5

Element de commutació Microruptor

Boia

MATERIALS

Cable

Pes

55,00

TBD

Pes

Observacions

PP

Neoprè

4

200 - 1.200

Boia

DADES ELÈCTRIQUES

Forma

Pressió màxima

CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP

Esfèrica

Flotabilitat estàndard

Instal·lació Superfície

6 N (600 g)

Condicions de funcionament

Protecció

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3.1 bar

3.2 ºC

3.3

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.4 bar

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Interior

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

TBDModel

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Nombre d'equips en operació 1

Nombre d'equips en reserva 0

Terbolesa 

DADADESCRIPCIÓ

Rang de temperatures d'operació

Telèfon

Equip

Nombre total d'equips 1

Transmissor de pressió

Sòlids dissolts (màxim) <2000

6,5 - 9,5

>10

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

DADES DEL SUBMINISTRADOR

Empresa

Direcció

Contacte

WIKA o similar

Pressió de disseny

TBD

TBD

TBD

INFORMACIÓ GENERAL

12 - 28

Sòlids en suspensió (màxim)

6

pH

Característiques del f luid

1,0

300,0

Fluid
Efluents neteja f iltres de sorra i 

carbó actiu

Instal·lació

Pressió d'operació (màxima) 4,0

9.1. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - TRANSMISSOR DE PRESSIÓ

Ubicació

Servei

Bombament d'aigües de nteja a 

cambres de coaglació / espesidors

Densitat

Control pressió de bombament 

d'aigües de neteja a ETAP
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5

5.1 -

5.2 -

5.3 bar

5.4

ºC

ºC

5.5 %

5.6 %

5.7 %

5.8 ms

5.9 mA

5.10 -

6

6.1 -

6.2 "

6.3 -

6.4 bar

7

7.1 -

7.2 -

8

8.1 -

8.2 mA

8.3 V

9

9.1 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Senyal de sortida 4 - 20

Líquid -30 / 100

Ambient -20 / 80

No linealitat ≤ ± 0,2

No repetibilitat ≤ ± 0,1

Temps de resposta ≤2

Tipus
Transmissor de pressió de 

membrana

Instal·lació Inserció en canonada

<5

Alimentació

PN

Pes

≤ ± 0,5Exactitud

TBD

Pes

AISI316L

DADES ELÈCTRIQUES

Peces en contacte amb el líquid

12…35 VDC

Tensió d'aïllament 500 V DC

Intensitat

MATERIALS

Observacions

Grandària 1/2"

Protecció IP68

Juntes NBR

Rang de temperatures d'operació

Rang de mesura

CONNEXIÓ 

Norma

10

Tipus Rosca

Gas

0 - 10

CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP

Revisió

Data

Preparat

Revisat

TAG Aprovat

ITEM                      UNITATS

1

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

2

2.1 -

2.2 Unitats

2.3 Unitats

2.4 Unitats

2.5 -

3

3,1 bar

3,1 ºC

3,1

-

mg/l

Unitats

kg/l

mg/l

NTU

3.5 bar

4

4.1 -

4.2 -

4.3 m.a.m.s.l.

4.4 bar (a)

4.5 ºC

4.6 %

4.7

Temperatura ambient (mínima / màxima) 2 / 30

Humitat relativa (mínima / màxima) 46 / 97 

Altres condicions (-)

Classif icació elèctrica de l'àrea

Altitud 105

Pressió atmosfèrica 1,011

Model TBD

Terbolesa >10

DADES DEL LLOC DE INSTAL·LACIÓ

DISSENY I CONDICIONS D'OPERACIÓ

Instal·lació Interior

Nombre total d'equips 1

Nombre d'equips en operació 1

Nombre d'equips en reserva 0

INFORMACIÓ GENERAL

Equip Manòmetre

Direcció TBD

Contacte TBD

Telèfon TBD

DESCRIPCIÓ DADA

DADES DEL SUBMINISTRADOR

Empresa WIKA o similar

9.2. FULLA DE DADES TÈCNIQUES - MANÒMETRE

Ubicació

Bombament d'aigües de neteja a 

cambres de coagulació / 

espessidors

Servei
Indicació pressió de bombament 

d'aigües de neteja a ETAP

Pressió de disseny 10

Temperatura de disseny 40

Característiques del f luid

Pressió d'operació (màxima) 4,0

pH 6,5 - 9,5

Densitat 1,0

Sòlids en suspensió (màxim) 300,0

Fluid
Efluents neteja f iltres de sorra i 

carbó actiu

Sòlids dissolts (màxim) <2000
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10. REPARACIÓ ESTRUCTURAL DELS FILTRES DE SORRA VELLS DEL FORMIGÓ ARMAT.  

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 

▪ Preparació superficial del formigó estructural amb projecció de raig d’aigua. 

▪ Neteja posterior del element. 

▪ Aplicació de reparació estructural. 

 

10.1. CONDICIONS GENERALS 

Per aplicar els productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat, s’ha de preparar la 

superfície del formigó estructural amb mitjans mecànics, mitjançant projecció de doll d’aigua a pressió 

entre 600-2000bar en totes les superfícies excepte dintre del canal de recollida d’aigua de neteja on la 

pressió serà entre 300-400 bar. 

S’ha de humectar el parament per hidratar els porus capil·lars del formigó. S’aplica el morter de reparació 

estructural R4 de forma manual o projectada sobre la superfície en un espessor mínim de 20mm. La 

dotació és de 1.81 kg/m²/mm d’espessor. S’ha de diferenciar aquelles zones on sigui necessari un 

recobriment d’entre 20 i 25 mm de gruix amb una sola capa i d’entre 40 i 50 en dues capes. 

S’enderrocarà el fals fons existent dels filtres, per posteriorment formigonar un llit de 60 cm i per la 

col·locació d’un nou fals fons. Es segellaran les obertures d’aigua i aire, i es crearà un col·lector nou que 

comunicarà tots els filtres.  

 

10.2. MATERIALS 

El material seleccionat per donar la protecció superficial al formigó dels filtres actuals es el MC-RIM PW 

201. Es tracta d’un morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa certificat segons la 

norma UNE EN 1504. MC-RIM PW 201 està formulat amb tecnologia pròpia registrada (DySC®) de 

cristal·lització al llarg del temps que permet assolir porositats mes baixes que les exigides per la norma 

per aquest tipus de revestiments cimentosos.  

El morter MC-RIM PW 201 s’aplica a dipòsits i estructures de formigó en contacte amb aigua potable, 

com a revestiment de protecció a instal·lacions noves o en projectes de reparació i protecció superficial 

aplicats a dipòsits en servei.  

MC-RIM PW 201 es impermeable a l’aigua i als clorurs així com retardador de la carbonatació. Es un 

sistema obert a la difusió del vapor d’aigua i per aquesta raó no existeix risc de formació d’ampolles o 

esforços del revestiment per pressions osmòtiques de cap tipus.  

Característiques del producte  

▪ • Certificat segon DVGW fulles de treball W300, 347 i 270, apte per aigua potable 

▪ • Obert a la difusió del vapor d’aigua  

▪ • Impermeable a l’aigua  

▪ • Sulforesistent  

▪ • Impermeable als clorurs  

▪ • Classificat R4 segon DIN EN 1504-3 per els principis 3,4 y 7 procediments 3.1, 3.3, 4.4, 
7.1 i 7.2 • Aplicable a classe d’exposició XTWB  

▪ • Resistència a compressió a 28 dies de 57.5 N/mm2  

▪ • Resistència a flexo tracció a 28 dies de 9.8 N/mm2  

▪ • Mòdul d’elasticitat 33.000 N/mm2 a 28 dies 

▪ • Contingut total de porus a 90 dies de 6.8 % en volum  

▪ • Relació aigua ciment < 0.5 

▪ Grandària màxima d'àrid 2 mm 

▪ Densitat de morter fresc (kg/dm3) 2,1 

▪ Consum (morter sec) (kg/m2/mm) 1,81 

5

5.1 -

5.2 -

5.3 bar

5.4 ºC

5.5 mm

5.6 %

5.7 -

5.8 -

5.9 -

8

6.1 -

6.2 "

6.3 -

6.4 bar

7

7.1 -

7.2 -

7.3 -

7.4 -

7.5 -

7.6

8

8.1 kg

>N/A: No aplica

>TBD: A definir pel proveïdor

>TBC: A confirmar pel proveïdor

Pes TBD

Observacions

Caixa AISI304

Cos del separador AISI304

Diafragma

Pes

Mecanisme AISI304

Anell Alumini

MATERIALS

Tub AISI304

Neoprè

Codi de disseny BSP

PN 10

CONNEXIÓ

Tipus Rosca

Grandària 1/2"

Rang de temperatura 1 / 35

Diàmetre de l'esfera 63,0

Protecció IP65

Tancament Baioneta

Precisió ±1%

Instal·lació Inserció en canonada

Glicerina Sí

Tipus

Rang de mesura 0 - 10

Moll tubular

CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP
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▪ Temps d'aplicació (minuts) 60 a 5 º,C 60 a 10 ºC, 45 a 20 ºC 

▪ Gruix d'aplicació (mm) gruix mínim per capa 10, gruix màxim per capa 25, gruix màxim total 
50 

 

10.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

La rehabilitació de l’estructura es realitzarà segons les indicacions de la Direcció d’obra. 

▪ El grau mínim de preparació superficial per la aplicació del material de reparació ha de ser 
de grau CSP5 o superior. 

▪ El morter s’ha de projectar sobre la superfície respectant les juntes existents. Una vegada 
projectat s’ha d’allisar a llana i passat cer temps s’ha de passar per la superfície una 
esponja seca i allisar posteriorment amb llana de papallona per tanca la superfície del 
morter. 

▪ S’ha de fer un curat immediatament finalitzada la part d’acabat superficial del morter de 
com a mínim1 setmana de forma intensa i dependrà de les dimensions de les zones 
protegides i la seva exposició a l’acció directa del sol o vent. 

▪ Donat el tipus d’estructura i la seva exposició al medi s’ha d’extremar les precaucions 
d’hidratació. S’ha de garantir una humitat relativa compresa entre el 85-95% a les zones 
d’aplicació dels morter durant tot el temps de curat. Es faran servir arpilleres o geotèxtils 
humits mitjançant polvorització o reg d’aigua permanent per mantenir la correcta hidratació. 

▪ És necessari establir una zona aïllada per poder preparar el morter en cas de projecció, 
evitant la propagació de la pols del morter per l’ambient amb els sistemes que s’estimin 
adient. 

 

10.4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

La reparació estructural de formigó armat en elements horitzontals i verticals s'amidarà per metres 

quadrats (m2) realment reparats, mesurats sobre els Plànols. 

La rehabilitació estructural s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

GT12M801: Preparació superficial del formigó amb mitjans mecànics, mitjançant projecció de doll d'aigua 

a pressió, 600-2000 bars, eliminant el morter de revestiment existent, eliminant beurades superficials 

disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport, per procedir posteriorment a la aplicació de 

productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada de residus i neteja final. 

GT16M808: Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa 

tipus MC-RIM PW 201 en doble capa continua entre un mínim de 40 i un màxim de 50 mm de gruix. 

Aplicació manual amb llana o paleta o mecànica mitjançant projecció per via humida sobre el pont d'unió 

fresc o superficie preparada i humitejada i allisat final manual.Inclou curat mitjançant recobriment de tota 

la superficie amb geotextil i humectació. Tot segons plec de condicions.. 

GT16M809: Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa 

tipus MC-RIM PW 201 en capa continua entre un mínim de 20 i un màxim de 25 mm de gruix. Aplicació 

manual amb llana o paleta o mecànica mitjançant projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o 

superficie preparada i humitejada i allisat final manual. Inclou curat mitjançant recobriment de tota la 

superficie amb geotextil i humectació. Tot segons plec de condicions. 
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Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E Tipus E
EE Familia EKN
______________________________________________________________________________________________________________

EEKN1DB0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment, per a extracció d'aire de variadors de
freqüència.
(PB EEKN1DB0)

127,95 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EG Familia G21
______________________________________________________________________________________________________________

EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

7,59 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J)

9,75 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J)

13,30 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

EG21HB1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HB1J)

17,37 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

EGC648K0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 4 kVA de potència, temps
d'autonomia de 65 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI
segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida
>0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de
la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i
USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass
estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat

6.241,74 €

(SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F Tipus F
FG Enllumenat i presses de corrent
FGS QUADRES I ARMARIS ELÈCTRICS
FGSE ENGINYERIA
FGSEN DESMUNTATGES I ADEQUACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

FGSENG01 u Programació de nous PLC i de les remotes i mòduls E/S, amb totes les funcionalitats i pantalles necessàries per
al correcte funcionament de la planta, segons criteris a facilitar per ATL i la DO.
Inclou la programació i configuració dels panells HMI.
Inclouen la programació, la configuració dels instruments i equips profibus, proves i posta en marxa.

17.148,68 €

(DISSET MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FGSENG02 u Programació, configuració i integració a l'Scada del centre de control de la planta, del nous PLC, remotes, i les
funcionalitats dels nous equips instal·lats als processos existents, amb totes les pantalles necessàries per al
correcte funcionament de la planta, segons especificacions durant l'execució del projecte per part de ATL i la
DO, s'inclouen la generació de registres i proves i posada en marxa.

16.719,96 €

(SETZE MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

G TIPOLOGIA G
G0 MATERIALS BÀSICS
G03 GRANULATS
G03A Familia 03A-
______________________________________________________________________________________________________________

G03A-CARB filtre Subministrament i col·locació de carbó actiu granular 1240. Transportat a planta i disposat a la cel·la del filtre
CAG. Es reparteix uniforment en cada filtre fins en una altura de 0,5 metres

48.342,75 €

(QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G03A-EXAPN u Subministrament i col·locació de d'argila expandida tipus Filtralite Pure HC 0,8-1,6 o similar amb una densitat a
granel, compactada de 515 kg/m3 i una densitat real de 1.250 kg/m3 amb una capa inferior de 60 centímetres i
d'argila expandida tipus Filtralite Pure NC 1,5-2,5 o similar amb una densitat a granel, compactada de 475 kg/m3
i una densitat real de 1050 kg/m3 amb una capa superior de 60 centímetres en el filtres de sorra vells de la
planta de l'ETAP Llobregat, el cual conté una superfície de 137,2 metres quadrats.

104.947,67 €

(CENT QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

G1 MAQUINÀRIA
G1A Familia 1A2
______________________________________________________________________________________________________________

G1A2CALA ut Excavació mixta de calicates mitjançant retroexcavadora i manual en localització de serveis existents enterrats,
amb una longitud de fins a 5,00 m i una profunditat fins a 4,0 m, incloent la demolició i reposició de qualsevol
tipus paviment, enbacions si anessin necessàries, senyalitacions, proteccions i farcit posterior de la rasa
degudament compacat.

441,38 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
G214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
G2142 ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

G2142-4QPN m2 Arrencada i tranport a camió de fals fons amb crepines amb presència d'amiant, amb totes les respectives
messures necessàries de seguretat i salut incloses

46,31 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G2142-4RPN m Arrencada i carrega a camió de sobreeixidor de metall provional en un dels filtres vells de sorra. 12,73 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

G21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i acopi 18,93 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.: 4

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G221 EXCAVACIONS
G2218 EXCAVACIÓ DE POU
______________________________________________________________________________________________________________

G2218-56PN m3 Buidatge i càrrega sobre camió del material filtrant dels filtres vells, inclou dificultat per distància entre els filtres i
vials. Transport fins a planta de regeneració. Regeneració. Transport fins a planta i ompliment i estesa en els
filtres vells.

169,88 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

G222 Familia 222
______________________________________________________________________________________________________________

G222512P m Partida per a execució de Canalització en qualsevol tipus de paviment i de qualsevol extensió. Inclou tall i
demolició del paviment de fins a 15 cm de gruix, inclou part proporcional de demolició de vorada i rigola,
excavació en rasa per a: canalització d'amplada 0,40 m i profunditat 0,80 m, repàs i compactació del fons de
rases, estesa de 4 tubulars DN160 de PE, formigó col·locat per a tubs, reblert amb material seleccionat de la
pròpia excavació compactat al 98% del P.M o sauló segons indicacions de la DF, col·locació de placa i cinta de
PE, part proporcional de col·locació de vorada i rigola, amb càrrega i transport a abocador autoritzat de residus
de demolicions i terres, inclosa la deposició i cànon d'abocament, base de formigó i reposició del paviment a
l'estat original amb els mateixos materials que els existents.
(PB G2225123)

155,74 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G228 Familia 228
______________________________________________________________________________________________________________

G2280001 ut Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades. 0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G3F ENCEPS
G3F1 ENCOFRADO PARA ENCEPADOS
______________________________________________________________________________________________________________

G3F1MOPN m Fabricació i instal·lació de motlle especial per encofrar i desncofrar donant la forma de sobreeixidor incloent el la
vibració del formigó per la forma d'aquest i medis auxiliars com sargents. S'haurà de disposar d'un mínim d'una
longitud de dos sobreeixidors com a mínim.

98,55 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

G4 ESTRUCTURES
G44 ESTRUCTURES D'ACER
G442 ELEMENTS D'ANCORATGE
______________________________________________________________________________________________________________

G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (PB: K442511C)

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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G4V Familia 4VX
______________________________________________________________________________________________________________

G4VX0101 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal d'accés als dipòsits de regulació de l'ETAP d'Abrera un cop
retirada la capa impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen:
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal comportament estructural o de processos de
degradació dels materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions, en els que s'identificarà la seva localització i
una descripció esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge fotogràfic de les anomalies
observades, referenciant la localització de les vistes plasmades en les fotografies en aquests mateixos plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que realitzin la inspecció. La seva inspecció es
realitzarà a partir de la inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que incluira les conclusions preliminars sobre les
caudes dels danys i les recomanacions per la seva reparació.

4.800,00 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)

G4VX0102 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal de pressió de rentat de l'ETAP d'Abrera un cop retirada la capa
impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen:
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal comportament estructural o de processos de
degradació dels materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions, en els que s'identificarà la seva localització i
una descripció esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge fotogràfic de les anomalies
observades, referenciant la localització de les vistes plasmades en les fotografies en aquests mateixos plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que realitzin la inspecció. La seva inspecció es
realitzarà a partir de la inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que incluira les conclusions preliminars sobre les
caudes dels danys i les recomanacions per la seva reparació.

4.800,00 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)

G5 COBERTES
G5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
G5ZZ ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

G5ZZU010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de dipòsits 551,61 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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G7 Familia 760
______________________________________________________________________________________________________________

G76001PN u Subministrament i instal·lació de junta d'estanqueitat de PVC de les canonades de carrega i descarrega dels
filtres de CAG vells

307,06 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat,
preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA
MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capesd'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107.

31,49 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G7J5U120 ut Segellat amb productes tipus SIKA, BETTOR o equivalent, en els buits deixats en els alçats de formigó pels
separadors tipus DIWIDAG o equivalent

24,38 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de
PRFV desmuntable damunt de la poueta.

196,53 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G8 Familia 879-
______________________________________________________________________________________________________________

G879-REPN m2 Retirada del revestiment actual existent en tots els parametres verticals, solera i sostre del canal de desguàs,
mitjançant medis manuals o mecànics, aplicació a raig de pressió en les zones on no s'hagi pogut extreure,
càrrega de productes sobrants i transport a instal·lació autoritzada.

13,92 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G9 FERMS I PAVIMENTS
G9S PAVIMENTS METÀL·LICS
G9S0 PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC
______________________________________________________________________________________________________________

G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

83,53 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

GA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
GAA Familia AA1
______________________________________________________________________________________________________________

GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou subministrament i muntatge de barres de 1200
x 100 mm d'acer galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a col·locació de cadenat. Inclou el
subiministrament d'orelletes per a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta.

385,64 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de 50 mm perfil Protec2 413,36 €

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per arquetes de color blau, de material termoplàstic,
de dimensions 140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la informació de codi d'arqueta.

131,54 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400 segons norma UNE-EN 124de pas lliure
800x800  per arqueta de registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter.

685,87 €

(SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GAB TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
GABG TANCAMENTS D'ACER EN PERFILS LAMINATS
______________________________________________________________________________________________________________

GABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub rectangular de 50 x 20mm i lamelles fixes de xapa de
1,5mm de gruix, inclòs galvanitzat i tela mosquitera

137,07 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
GDD PARETS PER A POUS
GDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A POUS
______________________________________________________________________________________________________________

GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

276,56 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDKT Familia DKT
______________________________________________________________________________________________________________

GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part
proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors

499,52 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell
horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7 platines verticals de
passamà 40x5 mm.

476,55 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de PRFV 179,81 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

GDKZ Familia DKZ
______________________________________________________________________________________________________________

GDKZHLD4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

314,36 €

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30
mm, amb garres o orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany amb cadenat.

551,50 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA
GEK Familia EKN
______________________________________________________________________________________________________________

GEKN1RM0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 800x800 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(PB EEKN1RM0)

274,64 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GEKNVE00 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 2000x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment. Muntada sobre la porta d'accés a la sala de
bombament
(PB EEKN1RM0)

781,32 €

(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GEKNVE01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

127,95 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

GEM Familia EM1
______________________________________________________________________________________________________________

GEM14F1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i mural
(PB EEM14F1J)

661,41 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

GEM14G1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i mural
(PB EEM14G1J)

741,03 €

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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GEU Familia EU9-
______________________________________________________________________________________________________________

GEU9-H5AZ u Manómetre de glicerina per un rang de pressió de 0 a 6 bar, de esfera de 63 mm de diàmetre i connexió 1/4'' 8,12 €

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

GF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GF1 TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
GF13 TUBS D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA HELICOÏDAL
______________________________________________________________________________________________________________

GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i altres elements i cargoleria per a caldereria
d'acer galvanitzat Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN 2502, cargoleria
bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou fabricació
i muntatge

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GF13002P kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria per la substitució de caldereria a les galeries de filtres de carbó vells. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de
la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou el muntatge de vàlvules associades que es reaprofiten de les
existents.

9,43 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GF13003P kg Desmontatge i acopi de caldereria a les galeries de filtres de carbó vells. Inclou carrega i transport a centre de
reciclatge o lloc d'ús

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

GF1304PN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria per la nova canonada d'aigua de neteja dels filtres de sorra. Inclou caldereria fins DN800
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional d'unió que
calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc
com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat, amb tots els mitjans auxiliars
requerits per les dificultats d'instal·lació en galeria de filtres de sorra.

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou subministraments 417,05 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

GF1E Familia F1E
______________________________________________________________________________________________________________

GF1EINPN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer inoxidable 316 per a canonades de rentat amb aire. 24,08 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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GF4 TUBS I ACCESSORIS D'ACER INOXIDABLE
GF41 TUBS D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA
______________________________________________________________________________________________________________

GF41U110 kg Canonada d'acer inoxidable AISI 316-L en caldereria per a pericons i estacions de bombeig, inclòs col·locació 31,87 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GFA Familia FA1
______________________________________________________________________________________________________________

GFA1J385 m Submnistrament i instal·lació de Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, per a extracció
d'aire de variadors de freqüència, embocat al variador i a sortida al exterior per paret. Amb part proporcional
d'accessoris i suportacions.

27,88 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GFB Familia FB0
______________________________________________________________________________________________________________

GFB01045 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1000 mm de DN, sèrei SDR 17, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

5.697,20 €

(CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GFB01090 ut Colze de polietilè de 90º,manipulat, de 1000 mm de DN, sèrei SDR 17, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

6.840,52 €

(SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GFB01245 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

5.600,23 €

(CINC MIL SIS-CENTS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

GFB01290 ut Colze de polietilè de 90º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

6.720,69 €

(SIS MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

GFB04045 ut Colze de polietilè de 45º, injectat de densitat alta, de 400 mm de DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

515,65 €

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GFB04090 ut Colze de polietilè de 90º, injectat de densitat alta, de 400 mm de DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

915,65 €

(NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

GFB310PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passarmurs de polietilè de diàmetre 1000 PN10 segons EN1092 5.700,98 €

(CINC MIL SET-CENTS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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GFB312PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passamurs de polietilè de diàmetre 1200 PN6 segons EN1092 5.595,35 €

(CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

GFBB12PB ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a canonada DN1200 PN6/ sgons UNE-EN 12201-2,
soldat

5.006,44 €

(CINC MIL SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GFBBPB40 ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a canonada DN400 PN10/ sgons UNE-EN 12201-2,
soldat

827,19 €

(VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GFM Familia FMMMO
______________________________________________________________________________________________________________

GFMMMONTPN u Treballs de muntatge adicionals de nou cabalímetre, Inclou retirada de tramex i biguetes de tràmex, tall de
canonada actual d'acer galvanitzat, retirada d'acer galvanitzat, subministrament i instal·lació de brides DN800
PN10 per deixar l'espai necessari per la col·locació del cabalímetre i del seu rodet de desmuntatge, finalment
reposició de les biguetes i del tràmex.

1.418,87 €

(MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG1 CAIXES I ARMARIS
GG15 CAJAS DE DERIVACIÓN CUADRADAS
______________________________________________________________________________________________________________

GG15001P u Suministrament i instal·lació de Variador de freqüència per a bomba de 75 kW, tipus Power Electronics SD750 o
equivalent, Tensió nominal 400V, Intensitat 180A, grau IP540, Targeta de comunicacions Profibus DP (Oferta
Power Electronics 20145373).
Inclou el muntatge mural a l'edifici del nou bombament, la configuració, proves i posada en marxa, amb part
proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

11.442,38 €

(ONZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

GG15002P u Suministrament i instal·lació d'arrencador pregressiu per a agitadro de 7,5 kW, tipus Power Electronics V6 o
equivalent, Tensió nominal 400V, Intensitat 24A, grau IP20, Targeta de comunicacions Profibus DP (Oferta
Power Electronics 20145425).
Inclou el muntatge a l'interior de l'armari de potència de l'edifici del nou bombament, la configuració, proves i
posada en marxa, amb part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització
de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

1.967,36 €

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

29,80 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

40,32 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GG151D22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

45,11 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

GG1A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

GG1APN00 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

54.813,09 €

(CINQUANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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GG1APN01 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons
planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

12.138,24 €

(DOTZE MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GG1APN02 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons
planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

9.947,92 €

(NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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GG1APN03 u Partida per a substitució del CCM existent a l'actual Edifici de rentat de filtres.

Inclou el suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb grau de protecció mínim
IP55 i IK10, amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%,
amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte.
Inclou tots els equips d'engagada electrònica segons armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte, instal·lats a l'interior de l'armari, seguint el criteri del CCM existent.

La partida contempla la subsitució de l'armari aprofitant els cablejats existents.

Prèviament a l'inici dels treballs i de la fabricació de l'armari, el contractista haurà de revisar la documentació i
revisar quins circuits i equips d'engegada es mantenen i quins s'hauran de substituir, segons indicacions de la
DO i ATL.

La partida contempla tots els treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit
material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari i la prolongacio dels cablejats existents, si
s'escau.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat, connexionat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

236.333,69 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

GG1APN04 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a sortida de
BT i alimentació de Serveis Auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació.
Armari de protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar, i amb envolvent de
l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació i
quadre existent.

Els elements prinicpals son:
1 Entrada amb I.A. 1000A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries tipus 1+2, amb aparellatge auxiliar
necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
1 Sortida per a CCM Nou Bombament amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en temps i
sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0501 ´´Can Maragas´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable
en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA3301 ´´Captació´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en
temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida  per a quadre 01PLA0102 ´´EB 1ªElevacio´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0104 ´´Enllumenat Exterior´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA,
classe A

54.505,09 €
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5 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
6 Sortides amb I.A. de 10 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
3 Sortides amb I.A. de 10 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 32 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 40 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/2P
6 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
4 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
9 Sortides amb I.A. de 6 A/2P

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

(CINQUANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

GG2 Familia G2C
______________________________________________________________________________________________________________

GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

52,11 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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GG2C4G42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

77,90 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GG2C4G52 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

91,02 €

(NORANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

GG2C4H42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

111,45 €

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GG2C4T42 m Suministrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

184,18 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

GG3 Familia G31
______________________________________________________________________________________________________________

GG3121A6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

10,08 €

(DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

GG3121C6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GG3121E6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

25,50 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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GG3121G6 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

37,57 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GG312326 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GG312336 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GG312366 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GG312556 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GG3125G6 m Submnistrament i instal·alció de Cable amb conductor de coure apantallat, per a VDF, de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RZ1KZ1-K (AS), de secció 4x240 mm2, amb pantalla de corona de fils de coure i coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata.
(PB GG3125G6)

166,20 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GG312626 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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GG312636 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

GG312646 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

GG312666 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

19,78 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

GG380A02 m Submnistrament i instal·lació de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(PB EG380A02)

12,81 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

GG6 Familia G64
______________________________________________________________________________________________________________

GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un
interruptor diferencial tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor automàtic tetrapolar de 16A, corba C, 15
kA i un interruptor automàtic bipolar de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

392,63 €

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T)

17,96 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

GGB Familia GB1
______________________________________________________________________________________________________________

GGB1U171 u Submnistrament i instal·lació de Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 165 kVAr
de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per
armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-21, de peu, col·locada a l'actual edifici de rentat de filtres.
Totalment instal·lat, connexionat, configurat i en funcionament.
(PB EGB1U171)

3.076,09 €

(TRES MIL SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

GGD Familia GD1
______________________________________________________________________________________________________________

GGD1322E u Submnistrament i instal·lació de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(PB EGD1322E)

41,02 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

GGDZ1102 u Submnistrament i instal·lació de Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment
(PB EGDZ1102)

44,03 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

GGG Familia GG1
______________________________________________________________________________________________________________

GGG13AA0 u Submnistrament, instal·lació i connexionat de Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE-EE 60726, dielèctric sec encapsulat, de 630 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 40 V entre fases en buit o de 230/40 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia
del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració natural, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat.
Inclou instal·lació i connexionat, ajudes a la descàrrega i ubicació en obra. Totalment instal·lat i connexionat.
(PB FGG13AA0)

45.900,00 €

(QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS EUROS)

GGP Familia GDZ
______________________________________________________________________________________________________________

GGPT0001 u Partida per a interconnexió de les noves xarxes de terra executades a la xarxa de terra de BT existent.

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

1.502,91 €

(MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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GGPT0002 u Partida per Subministrament i instal·lació de Connexió de ponts equipotencials per a posada a terra de nous
equips, quadres, canonades i d'altres elements conductors en la nova instal·lació.Les connexions es realitzaran
amb cable trenat.

931,57 €

(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GGPT0003 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra MT de protecció i servei de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i elements existents
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT mijnaçant elèctrodes normalitzats segons
UNESA formats per cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de cablejat i de nous elements i equips.
-Mesures de resistències de terra i de tensions de pas i contacte

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

1.210,29 €

(MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GGPT0004 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra BT  de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i quadre existent
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT mijnaçant elèctrodes normalitzats segons
UNESA formats per cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de acblejat i nou quadre
-Mesures de resistències de terra

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

875,79 €

(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
GH6 Familia H61
______________________________________________________________________________________________________________

GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficialment.
(PB EH61RHF9)

130,33 €

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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GHA Familia HA1
______________________________________________________________________________________________________________

GHA1E2N1 u Subministrament i instal·lació de Llumenera industrial,LED 200W, 26200 lm, de xapa d'alumini anoditzat, equip
elèctric incorporat, tancada, suspesa, estanca amb grau de protecció IP65.
Inclou part proporcional d'accessoris i material de suspensió d'acer inoxidable.
(PB 4HA1E2N1)

536,06 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GHB LLUMS ESPECIALS
GHB3 LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT
______________________________________________________________________________________________________________

GHB3-HZ84 u Submnistrament i instal·lació de Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1500 mm de llargària, 40 W de potència, flux lluminós de 6400 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment.
(PB PHB3-HZ84)

83,31 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GHQ Familia HQL
______________________________________________________________________________________________________________

GHQL1330 u Submnistrament i instal·lacio de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL1330)

265,32 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GHQL13F0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 98 W de potència, flux lluminós de 11994 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13F0)

624,73 €

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

GHQL13L0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 124 W de potència, flux lluminós de 17997 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13L0)

514,92 €

(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
GJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
GJM3 FAMÍLIA JM3
______________________________________________________________________________________________________________

GJM36B0P u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10/16 de cos compacte, tipus VAG Duojet o
equivalent, proves, juntes i cargoleria incloses

395,08 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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GJMB MESURADORS DE CABAL
______________________________________________________________________________________________________________

GJMBMUAU u Increment per dificultat de muntatge i transport de cabalímetre en l'interior de l'edifici del sistema de rentat de
filtres inclou mitjans autixiliar desmuntatge de tràmex i posterior muntatge de tràmex, així com elements
necessaris per la seva instal·lació

3.566,94 €

(TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, per a un diàmetre de canonada de 700 mm a 1000 mm
segons especificacions tècniques particulars. Totalment instal·lat i provat.

5.907,45 €

(CINC MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, segons especificacions tècniques particulars, per a un
diàmetre de canonada de 200 mm a 600 mm. Totalment instal·lat i provat.

11.469,89 €

(ONZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

GK INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
GK2 ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
GK25 MANÒMETRES
______________________________________________________________________________________________________________

GK25001P u Subministrament i instal·lació de sensor piezomètric per a mesurament continu de nivell marca Wika LH-20 o
equivalent en dipòsits de fins a 8m de fondària. Inclou 50 ml de cable, instal·lació, connexinat i proves

1.524,51 €

(MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GL Familia LPG
______________________________________________________________________________________________________________

GLPG1001 u Subministrament, instal·lació i posada en marxa de grua Semiportico Tipus MONORRAIL de 1000 kg de
capacitat
• - Quantitat: 2
•   - Capacitat de càrrega: 1.000  kg
•   - Llum entre eixos de rodadura: 18.000  mm
•   - Recorregut vertical del ganxo:  8.000 mm
  •   - Velocitat de translació del pont:  40/10 m/min
•   - Amb variadors de velocitat en la translació del pont  grua.
•   - Potència motor translació grua: dues x 0,55 kW
•   - Tensió de servei:  400 V III 50 Hz
•   - Classificació Estructura: A4
•   - Pes propi de la grua: 3.317 kg
•   - Càrrega màxima per roda: 1.428 kg
•   - Acabat amb pintura RAL 1028 Qualitat C3L s/ ISO12944-5
•   - Ús previst: Interior
•   - Temperatura: -10 °C a 40 °C
•   El pont grua estàndard inclou:
•   - Amb frens en tots els moviments.
•   - Amb limitador de càrrega en l'elevació.
  •   - Amb final de carrera elèctric en elevació, carro i grua de 2 passos (Lenta-Stop)
• - Cable de comandament de botonera amb tutors d'acer integrat (sòlid i sense possibilitat d'avaries per
enganxaments
fortuïts).
•   - Senyals per cortina de cables suspesos de carrets porta cables lliscants per perfil galvanitzat.
• - Comandament a baixa tensió 48V i atur d'emergència tipus ´´Bolet´´amb clavilla endollable
normalitzada (canvi ràpid, fàcil i
segur).
•   Documentació inclosa:
•   - Certificat CE.
•   - Plans de l'equip.
•   - Manuals d'ús  i manteniment.
•   - Llista de recanvis detallada amb imatges.
•   - Esquemes elèctrics.

97.901,39 €
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•   - Certificats de cable, ganxo i proves de càrrega polispast.
•   - Certificat posada en marxa fabricadora.
Inclou polispast cable, electrificació nau, estructura suport i carrils, muntatge i posada en marxa

(NORANTA-SET MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

GN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GN4 Familia N47V
______________________________________________________________________________________________________________

GN47VP8PN u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN800 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA
10 T5, 3g6k6 XC o equivalent, amb motor i reductor Rotork. Inclou volant d'accionament i p.p de cargoleria de
zenc bicromatada 6.8. junts i proves, segons plànols i especificacions

23.369,01 €

(VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

GNT Familia NT1
______________________________________________________________________________________________________________

GNT11000 u Subministre i instal·lació de comporta lliscant col·locada sobre paret de les següents característiques pel
seccionament d'entrada a canonada de diàmetre 1000. Dimensions de la comporta 1x1, Carrega d'aigua 3,10
metres. Altura del fuset: 5,10 metres. Accionament manual. Estanc als 4 costats Materials: marc acer inoxidable
AISI-316+ L. Tauler acer inoxidable AISI-316L. Tancaments laterals inoxidable-inoxidable.

6.308,00 €

(SIS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS)

GNZ ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GNZ1 FAMÍLIA NZ1
______________________________________________________________________________________________________________

GNZ14010 u Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 250 PN10, model VICAN DBJT o equivalent,
amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt tòric
d'epdm,tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

1.350,40 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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GNZ11 CARRETS DE DESMUNTATGE
GNZ1150PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 500 PN10 model VICAN DBJT o

equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

2.700,94 €

(DOS MIL SET-CENTS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 800 PN10 model VICAN DBJT o
equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

3.930,08 €

(TRES MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

GP INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
GP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
GP43 Familia P43
______________________________________________________________________________________________________________

GP434A50 m Suministrament i instal·lació de Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb
coberta PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50)

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

GP45 CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

GP45-VJ6A m Suministrament i instal·lació de Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode
de designació OM3, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç
de cables acer, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat
(PB PP45-VJ6A)

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GPL CAIXES I ARMARIS
GPLC QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

GPLC0000 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. Envolvent de l'armari
de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot
segons planols i direcció facultativa.
Inclou programació i posta en marxa del de tots els equips electronics PLC, Panell operador, actuadors, inclus
adapació d'SCADA del centre de control per a la integración de la nova remota.

7.926,24 €
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Totalement instal·lat i provat.
(SET MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GPLC0001 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC
Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, ETAP, Transceptors de Fibra òptica,
per a EB del nou bombament d'aigua tractada

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A13
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
1 Modul Ethernet 1756-EN2T
3 Mòdul ED 1756-IB32I
1 Mòdul SD 1756-OB32
1 Mòdul EA 1756-IF16
1 Mòdul EA 1756-IF16H
6 Bases 1756-TBCH
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
1 Mòdul connexió F.O. 1783-ETAP
1 conjunt de Transceptors F.O.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

34.814,00 €

(TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS)

GPLC0002 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC
Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, per a substitució del hardware dels
filtres de carbó vells a instal·lar en els pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A10
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
2 Modul Ethernet 1756-EN2T
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
10 Point IO 1734-AENTR
50 Mòdul ED 1734-IB8
20 Mòdul SD 1734-OB8

51.591,00 €
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10 Mòdul EA 1734-IE8C
10 Mòdul SA 1734-OE4C
90 Bases 1734-TOP

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.
(CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS)

GPLC0003 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per mòduls Flex
IO de 32 ED, per ampliació de hardware dels filtres de carbó nous, a in stala·lar en pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

10 Mòdul Flex IO de 32 ED model 1794-IB32

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

7.363,61 €

(SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GS INSTAL.LACIONS HIDRÀULIQUES I ELECTROMECÀNIQUES
GS8 PONTS GRUA I POLIPASTS
GS8B PONTS GRUA
______________________________________________________________________________________________________________

GS8B0001 u Subministrament, transport i instal.lació de pont grua monorrail tipus PIMEG de 500 kg i 4,40 m de llum, amb
presa de corrent per a línia d'alimentació elèctrica de les grues al llarg dels 41 m de la galeria, línea eléctrica
blindada, conjunt de camins de rodadura (2x41 m), botonera, comandament de radio frecuencia, inclou
comandament per radio freqüència ALPHA 608B, dossier de qualitat, enginyeria de desenvolupament, proves de
càrrega de diferents equips, supervisió el muntatge dels equips, un cop aquests estiguin instal·lats el client,
desplaçament d'un dia de tècnic , materials i acabats segons especificacions tècniques

26.859,64 €

(VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 27

GT REHABILITACIO D'OBRES HIDRAULIQUES
GT1 REHABILITACIO ESTRUCTURAL D'OBRES HIDRAULIQUES
GT12 NETEGES I SANEJAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

GT12M801 m2 Preparació superficial del formigó amb mitjans mecànics, mitjançant projecció de doll d'aigua a pressió,
600-2000 bars, eliminant el morter de revestiment existent, eliminant beurades superficials disgregades, pintures
en mal estat o bruticia del suport, per procedir posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors
en estructura de formigó armat. Inclou retirada de residus i neteja final.

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

GT12M802 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 300-400 bars, eliminant el morter de revestiment,
eliminant beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport, per procedir
posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada
de residus i neteja fnal.

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GT12M803 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 600 bars, eliminant el morter de revestiment,
eliminant beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport, per procedir
posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada
de residus i neteja fnal.

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GT13 REPARACIO DE FISSURES
______________________________________________________________________________________________________________

GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i de sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar a la water-stop
- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la injecció de resina. Col·locació de fons de junta i
massilla a l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant un encofrat plàstic que força la forma de
l'omega per la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i per tongades, fins que la sortida de la resina
pel punt més alt de la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les perforacions amb morter epoxi d'un fons de
junta tocant la water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6
cm), la banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en que l'amplada de la junta sigui
superior es col·loca la bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se
amb la capa de morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

167,93 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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GT16 TRACTAMENTS ANTICORROSSIUS
______________________________________________________________________________________________________________

GT16M805 m2 Execució mitja canya. Subministrament i aplicació de morter sulforesistent, monocomponent, de base cimentosa
e impermeable a l'aigua, d'aplicacio a rodet o brotxa denominat OMBRAN ASP. Aplicació en dues capes amb
gruix final de 4mm. Inclou curat mitjançant recobriment de la superficie amb geotextil i humectació, segons plec
de condicions.

114,80 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GT16M808 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW
201 en doble capa continua entre un mínim de 40 i un màxim de 50 mm de gruix. Aplicació manual amb llana o
paleta o mecànica mitjançant projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie preparada i
humitejada, allisat i perfilat final manual de la segona capa i acabat rugós de la primera capa per a rebre la
segona, incloent-hi part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o irregularitats i retirada del material
de rebot. Inclou curat mitjançant recobriment de tota la superficie amb geotextil i humectació. Tot segons plec de
condicions.

320,62 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GT16M809 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW
201 en capa continua entre un mínim de 20 i un màxim de 25 mm de gruix. Aplicació manual amb llana o paleta
o mecànica mitjançant projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie preparada i humitejada i
allisat i perfilat final manual, incloent-hi part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o irregularitats i
retirada del material de rebot. Inclou curat mitjançant recobriment de tota la superficie amb geotextil i
humectació. Tot segons plec de condicions.

177,22 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GT2 Familia T23
______________________________________________________________________________________________________________

GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en
murs i solera mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per protecció de banda elàstica
d'impermeabilització de juntes

70,77 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

GX INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
GXP TUBOS Y CANALES
GXPA ALTRES PARTIDES ALÇADES
______________________________________________________________________________________________________________

GXPA0001 u Documentació per a legalització de la instal·lació de MT. Inclou redacció del projecte o memòria tècnica,
elaboració de la documentació, pagament de taxes, visats, etc.

1.740,97 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GXPA0002 u Documentació per a legalització de la instal·lació de BT. Inclou redacció del projecte o memòria tècnica,
elaboració de la documentació, pagament de taxes, visats, visita inspector etc.

1.740,97 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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GXPA0003 u Realització dels esquemes constructius dels armaris de potència i control, des de la fase prèvia a la construcció
dels mateixos fins a la edició as-built, incloent les modificacions que s'hagin pogut produir en el transcurs de les
obres.
Realització de la documentació As-Built de les instal·lacions, en suport paper i suport informàtic.

2.611,45 €

(DOS MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GXPA0004 u Partida per a desconnexió i retirada de transformador existent de 400 kVA.
Inclou la desconnexió del cablejat de MT, el cablejat de BT i la càrrega i retirada del transformador, fins a
magatzem indicat per ATL.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

1.756,70 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GXPA0005 u Partida per a desconnexió i retirada del Quadre General BT 01PLA0101 existent
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida cap a camp, i la retirada i el trasllat fins a
magatzem indicat per ATL o bé el desballestament, la càrrega i retirada del quadre fins a abocador autoritzat
incloent taxes i generació de documentació associada.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels circuits elèctrics per a la seva posterior
reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

2.014,98 €

(DOS MIL CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GXPA0006 u Partida per a modificació de la regulació dels relés de la cabina de protecció del transformador de serveis
auxiliars de la ET3 per adaptar-la a la nova potència de 630 kVA. Inclou la generació de documentació
acreditativa dels paràmetres de regulació dels relés.

613,44 €

(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GXPA0007 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis auxiliars de la ET3 i el bombament de primera
elevació al nou quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge, accessoris i material auxiliar necessari.

2.098,38 €

(DOS MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

GXPA0008 u Partida per a desconnexió i retirada del CCM existent Edifici Rentat
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida cap a camp, i el desballestament, la càrrega i
retirada del CCM fins a abocador autoritzat incloent taxes i generació de documentació associada.
Inclou la desconnexió i retirada del CCM actual i dels armaris de bufants i bombes de rentat de filtres de carbó
alimentats des del CCM.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels circuits elèctrics per a la seva posterior
reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

3.532,51 €

(TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GXPA0009 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis auxiliars de la ET3 i el bombament de primera
elevació al nou quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge, accessoris i material auxiliar necessari.

2.841,31 €

(DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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GXPA0010 u Partida per a  proves de certificació. La partida inclou entre altres:

Certificació del cablejat comunicacions (FO, UTP, PROFIBUS, MODBUS), realitzats per part del contractista.

Certificació del cablejat de potència i verificació de la instal·lació elèctrica abans de la posada en servei. Inclou
les mesures de Aïllament, mesures de terres de MT i BT, i la resta de mesures i comprobacions estipulades a
les ITC BT 19, ITC BT 18 i a l'Annex 4 de la Guia BT del REBT.

Control de qualitat de subministradors d’equips i de muntadors de quadres a taller

Control de qualitat de  la instal·lació eléctrica executada, a obra.

1.603,74 €

(MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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N TIPOLOGIA N
N2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
N21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
N21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

N21B3001 m Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics, prèviament acopiat a la zona de l'ETAP 16,20 €

(SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

N21D Familia 21D
______________________________________________________________________________________________________________

N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior dels filtres, inclosa pp de desmuntatge
d'elements especials, transport a abocador i cànon d'abocament

37,30 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

N21D4V02 m Instal·lació de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior dels filtres 10,63 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

N9 PAVIMENTS
N9R REPARACIONS DE PAVIMENTS
N9RZ ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

N9RZU011 u Desmuntatge de la tapa existent amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 19,92 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

NF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
NFF Familia FFF
______________________________________________________________________________________________________________

NFFFONS1 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de sorra, model MDF16 subministrats per l'empresa RDI
PLASTICS segons especificacions en els plànols

949,19 €

(NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

NFFFONS3 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de carbó, model MDF16 subministrats per l'empresa RDI
PLASTICS segons especificacions en els plànols

664,50 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

NFFFONS2 m2 Instal·lació de sistema de filtració mitjançant falsos fons model MDF16 de RDI plàstics, incloent la mà d'obra i
maquinaria necessaria. Materials dels falsos fons no inclosos

124,96 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

NV DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NVA DEMOLICIONS I ENDERROCS
NVAL DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________

NVAL0001 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula DN600 mm de sortida d'aigua filtrada marca
AMVI o equivalent format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus ACTAIR-400, per treball entre
-20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar i posicionador SMATRONIC MA R-1173, senyal de control 4-20
mA, amb 2 contactes finals de carreta, recopia de posició i resistència d'escalfament, totalment instal·lat i provat..

8.417,63 €

(VUIT MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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NVAL0002 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula DN800 mm d'entrada d'aigua de rentat marca
AMVI o equivalent format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus ACTAIR-600, per treball entre
-20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar totalment instal·lat i provat.

11.084,57 €

(ONZE MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

NVAL0003 u Desmuntatge dels actuadors pneumàtics existents a la galeria de filtres de sorra. Incloent mà d'obra, maquinària
i eines per a la seva extracció, transpalets i tots aquells elements necessaris pel correcte desmuntatge.

301,83 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

NVAL0012 u Subministrament i muntatge de venturi DN80 totalment instal·lat i provat 5.520,76 €

(CINC MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

NVAL0018 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la topografia 3D de la zona segons oferta 4.901,00 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS UN EUROS)

NVAL0028 u Subministrament i muntatge de bufadors d'èmbols rotatius amb motor de 75 kW totalment instal·lat i provat.
Inclou la pp de caldereria necessària pel seu ajust fins a la vàlvula de seccionament existent, cabina
d'insonoritzaciói oli per la posada en marxa. Inclou també elements de transport interior des del camió de
sumnistrament per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de muntar cadascun d'ells.

58.465,69 €

(CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

NVAL0035 u Desmuntatge dels bufadors existents que inclou:
- elements de transport interior des del camió de sumnistrament per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de
muntar cadascun d'ells.
- mà d'obra
- demuntatge, transport i abocament de canonades existents necessàries
- transport a abocador
- cànon d'abocador

280,39 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P19 Familia 191C
______________________________________________________________________________________________________________

P191CALAN u Excavació mixta de calicatas mitjançant retroexcavadora i manual en localització de serveis existents enterrats,
amb una longitud de fins a 5,00 metres i una profunditat fins a 4,00 m, incloent la demolició i reposició de
qualsevol tipus de paviment, estrebades si anessin necessàries, senyalitzacions, proteccions i farcit posterior de
la rasa degudament compactat amb execució de paviment en zona de la cata.

771,06 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P1A TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI
P1A3 ESTUDI PRELIMINAR (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P1A3-H948 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i determinació de l'actuació a realitzar 31,31 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2142 ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P2142-4RPN m Arrencada i transport a runa de xapa de metall fixada en canal de de formigó. 26,63 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P2146 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES
P2146-DJ2Y m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P214N ENDERROC D'ESTRUCTURES
P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre

camió o contenidor
51,45 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P214O ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ
P214O-4RNN m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
58,92 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P214W TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ
P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de

diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
4,00 €

(QUATRE EUROS)

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 34

P214X PERFORACIONS I TALLS D'ESTRUCTURES (D)
P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor
620,62 €

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P21R DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA
P21R0 TALA CONTROLADA
______________________________________________________________________________________________________________

P21R0-92H8 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

177,79 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
P2212 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS
______________________________________________________________________________________________________________

P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,58 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P2217 EXCAVACIÓ PER A REBAIX
P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i

formació de piles per a la seva conservació
6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P2218 EXCAVACIÓ DE POU
P2218-566C m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 19,76 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 10,56 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P221E EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
P221E-AWDT m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P2255 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P2255-DPI0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

8,67 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

40,36 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P2258 TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS
P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una

compactació del 95% del PM
15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P2259 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT
P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P22D NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
P22D1 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P23 APUNTALAMENTS I ESTREBADES
P230 APUNTALAMENT I ESTREBADA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P230-H837 m2 Apuntalament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2 m d'amplària, amb fusta 91,36 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P231 Familia 2314QQ
______________________________________________________________________________________________________________

P2314QQPERG u Desmuntatge arrencada i transport de pergola de cobriment de la taula de comandaments i del passadis central
exterior dels filtres vells.

5.127,86 €

(CINC MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P241 TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P241-FIPJ m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P242 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
P2A0 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2A0-4ILO m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació 6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P2R5 TRANSPORTE DE RESIDUOS
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tones i temps d'espera per
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,44 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU2K kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la
construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi segons la Llista Europea de Residus

20,34 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

-34,38 €

(MENYS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P2RA-EU64 m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

9,17 €

(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P2RA-EU6E m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

12,47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la
construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

12,47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

21,96 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P31 RASES I POUS
P311 ENCOFRAT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 27,92 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P312 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P312-I5KY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

98,99 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P3C LLOSES
P3C0 ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P3C0-3D8A kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P3C2 ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments 28,87 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P3E PILOTES
P3E0 ARMADURA PARA PILOTES
______________________________________________________________________________________________________________

P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P3E2 DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A L'OBRA D'EQUIPS PER A PILONS
______________________________________________________________________________________________________________

P3E2-4BEN u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

4.536,54 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P3E3 ENDERROC DE CAP DE PILÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P3E3-E7HT m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm 126,69 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P3E5 PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES
______________________________________________________________________________________________________________

P3E5-TY01 m Perforació i formigonament de pilons d'extracció amb entubació perduda en terreny fluix, de diàmetre 100 cm
amb formigó HA-30 / F / 20 / XD1 de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i relació aigua ciment =< 0.5

464,21 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P3F ENCEPS
P3F1 ENCOFRADO PARA ENCEPADOS
______________________________________________________________________________________________________________

P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 32,68 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P3F2 FORMIGONAMENT D'ENCEPS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P3F2-TY01 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria civil

130,59 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P3G PANTALLES
P3G1 ARMADURA PER A PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3G1-3D3H kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P3G1-3D3K kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P3G3  DOBLE MURET GUIA (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P3G3TY01 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B500S

189,36 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P3G4 ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P3G4-DRNT m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària 42,35 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P3G7 MUNTATGE D'APUNTALAMENT DE PANTALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P3G7-79KE m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de mur pantalla, amb puntals prefabricats de 100 kN
de capacitat de càrrega

40,05 €

(QUARANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P3G8 MUNTATGE I DESMUNTATE DE L'EQUIP PER A PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3G8-DMDT u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.708,45 €

(QUATRE MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P3G8-DMDV u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics 2.531,34 €

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P3GA PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3GA-TY01 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonat amb formigó HA-30/ F /
20 / XD2 de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

102,57 €

(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
P3Z3 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

13,27 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P4 ESTRUCTURES
P44 ESTRUCTURES D'ACER
P442 BIGA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

2,00 €

(DOS EUROS)

P44C PILAR DE ACERO
______________________________________________________________________________________________________________

P44C-DP32 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P452 FORMIGONAMENT DE MURS
P4520 FORMIGONAMENT DE MURS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P4520-TY01 m3 Formigonat per a mur, amb formigó per a armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba

140,46 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P4521 FORMIGONAMENT DE MURS AMB FORMIGÓ AMB GRANULAT RECICLAT (CE, EHE)
P4521-LFUQ m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons,

HRA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba

130,80 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P453 FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS
P4530 BIGA DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4530-TY01 m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó formigó
per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

672,74 €

(SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P4537 FORMIGONAMENT DE BIGUES
P4537-TY01 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325

kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot
151,42 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P459 FORMIGONAMENT DE SOSTRES
P4599 FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
______________________________________________________________________________________________________________

P4599TY01 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 /
F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot

149,62 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P45C FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
P45C1 FORMIGONAMENT DE LLOSES (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

135,37 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P45C1-JSG0 m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba

137,49 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P45C1-TY01 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

144,55 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P45R REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45R0 NETEJA I PREPARACIÓ D'ARMADURES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals 2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P45R1 PASSIVAT D'ARMADURA
P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i

resines epoxi
13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P45R2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ
P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components 22,32 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P45R8 RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant

morter de reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base de ciment amb polímer modificat,
tipus Sika MonoTop®-4012-ES o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN 1504-3, amb
resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28 d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de
carboni entre les dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum de malla de 10 mm x 10 mm,
densitat de 320 g/m2 i un mòdul elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials, aplicació, medis
auxiliars i eliminació de residus a abocador. Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació, així
com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior curat.

113,29 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P4B ARMADURES PASSIVES
P4B0 ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

15,92 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P4B3 ARMADURA PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B3-FJX5 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P4B5 ARMADURA PER A ESTREPS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B5-43OS kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P4B8 ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B8-D6QA kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P4BC ARMADURA PER A MURS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P4BJ ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
P4C1 APUNTALAMENT DE LLOSA
______________________________________________________________________________________________________________

P4C1-4SK8 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló 31,92 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS
P4D4 ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I LLOSES
______________________________________________________________________________________________________________

P4D4-9LNW m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 7 m, per a una superfície horitzontal

125,33 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P4D4-9LO4 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

143,28 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P4D6 ENCOFRAT PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m 33,92 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P4DG ENCOFRAT PER A MURS
______________________________________________________________________________________________________________

P4DG-3XP9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

33,97 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

29,07 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P4DG-3XT9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

43,40 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P4DP MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA
______________________________________________________________________________________________________________

P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim 12,71 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
P4E0 ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P4E2 FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

P4E2-DWXX m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment

152,63 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P4E4 PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4E4-5NRP m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,
m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

45,83 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P4E5 PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P4E5-DKT3 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

41,17 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
P4L4 FORMACIÓ DE SOSTRE AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4L4TY01 m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6
i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,064 m3/m2, de formigó HA-30/ F / 20 / XD1 de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, abocat amb cubilot

69,80 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P4LB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4LB-3DO9 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 123,2 a 159,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm,
col·locades sobre estructura

57,27 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P4P ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS
P4P2 BIGA TRIANGULAR PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ DOBLE T, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4P2TY01 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I80 RC Q.137 o similar de formigó armat o pretesat de secció en
doble T, de 40.1 m de llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

434,28 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P4P2TY02 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I40 RC Q.125 o similar de formigó armat o pretesat de secció en
doble T, de 28 m de llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars
per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

231,28 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P4P2TY03 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 11 m de llum
com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

199,89 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P4P2TY04 m Bigueta prefabricada Pujol tipus VP 300 R o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 12.18 m de
llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

34,70 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P4P2TY05 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 13.4 m de llum
com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

204,45 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P4P4 ELEMENTS AUXILIARS PER A PILARS PREFABRICATS DE FORMIGÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P4P4-TY01 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM30PX4 o similar col·locat sobre mur, inclosos tots
els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

1.000,64 €

(MIL EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P4P4-TY02 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM24/L o similar col·locat sobre fonament, inclosos tots
els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

583,61 €

(CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P4P4-TY03 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM30LX4 o similar col·locat sobre fonament, inclosos
tots els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

924,23 €

(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P4P8  PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4P8TY01 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x60 cm 1C F-30, de fins a
12 m d'alçària lliure màxima, per a anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1100 a 1700 kN, amb
mènsula a una cara, articulat a la base, col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locat.

220,49 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P4P8TY02 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm 1C F-16, de fins a
12 m d'alçària, per a anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 700 a 1100 kN, amb mènsula a una
cara, articulat a la base, col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament,
transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locat.

131,79 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P4P9 ALTRES ELEMENT AUXILIARS PER A ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P4P9TY01 u Elements auxiliars tipus Pujol Entrebigar N/300R o similar inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locats.

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P4Z ELEMENTOS ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS
P4Z0 ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de
maó massís

13,54 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P4Z6 ELEMENTOS ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS, COLOCADOS
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 21,76 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P4Z9 LÀMINA DE NEOPRÈ PER A RECOLZAMENT D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z9-3LXJ m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir 117,20 €

(CENT DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P4ZB RECOLZAMENT DE NEOPRÈ SENSE ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 31,99 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P5 COBERTES
P54 COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
P547 COBERTA SANDVITX AMB PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P5476CKT m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN
14782perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm

72,04 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5ZJ CANALS EXTERIORS
P5ZJ1 CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

28,91 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
P63A TANCAMENT DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

P63ATY01 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 10m de llarg, subministrament, transport, solució antisísmica,
elements auxiliars i muntatge totalment col·locada.

93,83 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P63ATY02 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 12m de llarg, subministrament, transport, solució antisísmica,
elements auxiliars i muntatge totalment col·locada.

97,32 €

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P71 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
P711 MEMBRANA ADHERIDA AMB OXIASFALT, DE LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
______________________________________________________________________________________________________________

P711-E7Z7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-3 segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines
bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25
prèvia imprimació

49,66 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
P783 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB PINTURA BITUMINOSA
______________________________________________________________________________________________________________

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,92 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P79 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS
P791 IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT AMB NÒDULS
______________________________________________________________________________________________________________

P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

17,46 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS
P7J1 ASSAIG DE MATERIAL PER A SEGELLAT DE JUNT (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE
104281-4-2

78,89 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P7J3 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J3TY01 m Cinta Sika Waterbar o similar de material flexible termoplàstic a base de clorur de polivinil (PVC), per al
segellament de juntes de dilatació en estructures de formigó armat.

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P7J4 FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J4-H867 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, col·locat
a l'interior

9,93 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P7JC SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P7JC-TY01 m2 Reparació de junta horitzonta o vertical.

- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la injecció de resina. Col·locació de fons de junta i
massilla a l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant un encofrat plàstic que força la forma de
l'omega per la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i per tongades, fins que la sortida de la resina
pel punt més alt de la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les perforacions amb morter epoxi d'un fons de
junta tocant la water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6
cm), la banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en que l'amplada de la junta sigui
superior es col·loca la bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se
amb la capa de morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

133,48 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P7JF SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL HIDROEXPANSIU
______________________________________________________________________________________________________________

P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt 16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt 16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P7Z MATARRACÓ DE MORTER DE CIMENT, PER A COL·LOCACIÓ DE MEMBRANES
______________________________________________________________________________________________________________

P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de
la superfície, realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.

20,74 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P8 REVESTIMENTS
P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
P879 PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua. 18,25 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou
assecatge

52,52 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
P8B2 PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i
capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual

24,27 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P8B4 PROTECTOR SUPERFICIAL DEL FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B4-TY01 m2 Tractament de protecció superficial de superfície amb pintura bicomponent per a revestiments protectors,
lleugerament tixotròpic, a base de resines epoxi aplicat sobre formigó o acer, per a la protecció contra la
corrosió, intempèrie, sol·licitacions mecàniques altes i químiques mitges, tipus Sikaguard-62 o similar, apte per
al contacte amb aigua potable, aplicat mitjançant mètodes manuals mitjançant brotx o rodet de velur (llana rasa),
amb al menys 0,6 mm de gruix en horitzontal i màxim 0,2 mm en vertical, en 2 ó 3 capes, amb un consum 0,9
kg/m2, seguint les indicacions del Full Tècnic del producte, incloent subministrament de materials, aplicació,
medis auxiliars i eliminació de residus a abocador.

38,62 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P9 FERMS I PAVIMENTS
P96 VORALS I VORADES
P967 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P967-EA3W m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P97 RIGOLES
P971 BASE PER A RIGOLA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

P971-FEKV m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport
interior mecànic i acabat reglejat

115,17 €

(CENT QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P976 RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P976-HF11 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb
morter

25,35 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1 PAVIMENT DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DN19 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

45,70 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H5 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

79,67 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P9L REGS SENSE GRANULATS
P9L1 REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT
______________________________________________________________________________________________________________

P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PA0 Familia A00
______________________________________________________________________________________________________________

PA00GEOF u Treballs d'investigació geofísica, mitjançant tècniques de georadar que ajudin a l'ubicació d'un canonada de
1000 mm de diàmetre, ubicada a una profunditat de 7-8 metres per a la zona de la captació de la ETAP d'Abrera

2.862,00 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

PAA TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE
PAA1 TRAPA PRACTICABLE D'ACER INOXIDABLE (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PAA1-H9EP u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable, junt de
neopré, volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3 cm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques

235,12 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

PAAJ Familia AAJV
______________________________________________________________________________________________________________

PAAJNOUS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o definitius de serveis afectats per l'execució de la
fonamentació de l'edifici de cobriment dels filtres de sorra nous

10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

PAAJVELLS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o definitius de serveis afectats per l'execució de la
fonamentació de l'edifici de cobriment dels filtres de sorra vells

15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)

PAC Familia ACG
______________________________________________________________________________________________________________

PACG0001 PA : Partida alçada a justificar de campanya de camp d'investigació de l'estructura sobre la que recolzen els falsos
fons actuals. Inclou, un cop retirada la sorra, determinació de les dimensions reals de llosa i canals d'aigua
filtrada, execució de cales i sondejos sobre l'estructura de suport dels falsos fons, segons indicacions del director
de les obres, per determinar espessor, armat, funció estructural i material sota l'estructura. Inclou també les
reparacions dels diferents assajos destructius. L'import de la partida serà justificat amb preus del banc de preus
del projecte.

30.000,00 €

(TRENTA MIL EUROS)

PACG0002 PA Partida alçada a justificar per treballs d'enginyeria en cas que la campanya d'investigació de l'estructura de
suport dels filtres conclogui que no existeix una llosa de solera a la cota 77,42 m. La partida inclou càlculs
estructurals, disseny i plànols de la llosa de fons dels vasos dels filtres a la cota 77,42 m i els reforços o
modificacions necessàries en murs i sobreeixidors per assegurar el correcte funcionament estructural d'aquests
un cop executada la demolició dels falsos fons actuals i l'estructura que els suporta. L'import de la partida serà
justificat amb preus de personal tècnic vigent per les licitacions de projectes d'ATL.

15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)
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PACG0003 PA Partida alçada a justificar per l'execució de reforços sobre els vasos dels filtres de sorra i sobre els
sobreeixidors, si s'escau, d'acord als resultats de la la campanya d'investigació i dels càlculs realitzats. L'import
de la partida serà justificat amb preus del banc de preus del projecte

150.000,00 €

(CENT CINQUANTA MIL EUROS)

PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
PAD0 PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

160,13 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

PAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
PAR0 PORTA BASCULANT, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAR0-4UT6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

1.680,54 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PAS Familia ASS
______________________________________________________________________________________________________________

PASSSESA PA Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut 199.497,58 €

(CENT NORANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB1 BARANES
PB16 BARANA D'ALUMINI, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PB16-DFO6 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques

140,37 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA3 PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD18 BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

29,49 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

PD5 DRENATGES
PD5I DRENATGE AMB GRAVA I LÀMINA GEOTÈXTIL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PD5I-IRIV m2 Superfície drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm recobertes amb geotèxtil de 150 gr/m2 15,07 €

(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

PD5J DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

7,54 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PD5M DRENATGE AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK2 PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK2-JKR7 u Partida per a execució de Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 75x75x70 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u
(PB PDK2-JKR7)

369,41 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
PFB3 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PFB3-100C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

1.656,15 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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PFB3-120C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

1.628,16 €

(MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PFB3-DVX1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

333,03 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

PN4CAG u Automatització válvules filtres CAG. Caixa limitador final de carrera de doble efecte. Totalment instal$lat i provat. 415,80 €

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

PN4 VÁLVULAS DE MARIPOSA
PN47 VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAT, MOTORITZADA, MUNTADA ENTRE BRIDES
______________________________________________________________________________________________________________

PN47-400 u Subministre i instal·lació de Vàlvula papll.manual.,entre brides,DN=400mm,PN=10bar. Totalment instal·lada i
provada

7.184,27 €

(SET MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

PN47-FATK u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta,
muntada en pericó de canalització soterrada

494,94 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PNA Familia NAC
______________________________________________________________________________________________________________

PNACALDE u Subministre i instal·lació de calderí hidropneumàtic de qualitat alimentària de 5000 litres PN10 amb sortida 200
PN10 amb brida de connexió, amb una qualitat de xapa A-42 CP I/O A-48-CP, amb un programa específic de
pintures, pr la proteccio contra la corrossió, tant a linterior com a l'exterior, inclosos tots els materials i
maquinària necessaris pel seu muntatge, completament instal·lat i provat.

18.725,54 €

(DIVUIT MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PNN BOMBES SUBMERGIBLES
PNN3 BOMBA SUBMERGIBLE PER A POUS PROFUNDS, COL·LOCADA
PNN3- Familia NN3-1
______________________________________________________________________________________________________________

PNN3-100-4 u Bomba submergible vertical amb cabal unitari de 100 L/s amb una pressió de descàrrega de 4 bar. Marca
Flowserve o similar, apta per concentracions de sòlids de 380 mg/l. Totalment instal·lada i provada
hidraulicament.

95.437,25 €

(NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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PNZ Familia NZA
______________________________________________________________________________________________________________

PNZAAMG7 U Subminitrament i instal·lació d'agitador submergible de la casa GRUNDFOS AMG.75-58 o similar, de 7,5 KW de
potència, dimensions segons plànols

9.010,00 €

(NOU MIL DEU EUROS)

PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR3E ESTESA DE TERRA VEGETAL DE L'OBRA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

PRA SEMBRES
PRA1 HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________

PRA1-DOF0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

PT Familia T
______________________________________________________________________________________________________________

PTRANS u Sensor de pressió marca Wika, model S-20 4-20mA, 2 fils, 0-6 bar. Totalment instal·lat i provat. 700,28 €

(SET-CENTS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

PV Familia VAR
______________________________________________________________________________________________________________

PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a treballs de localització de canonades i serveis
afectats

1.590,00 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)

PZ Familia ZPFF
______________________________________________________________________________________________________________

PZPFFBOPN u Posta en funcionament del sistema de tractament d'aigua, arqueta interceptora, dipòsit, bombament, impulsió i
elements auxiliars

6.173,23 €

(SIS MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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PZPFFI1PN u Posta en funcionament dels filtres, inclou les proves del nou fals fons, bufadors i bombes existents 8.946,40 €

(VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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Z PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
Z8 REVESTIMENTS
Z87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
Z874 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

Z8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

Z8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
Z8B7 ANTICORROSIU
______________________________________________________________________________________________________________

Z8B71A15 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'expossició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de protecció de 80 µm, aplicat de
forma manual

5,98 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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E Tipus E
EE Familia EKN

______________________________________________________________________________________________________________

EEKN1DB0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment, per a extracció d'aire de variadors de
freqüència.
(PB EEKN1DB0)

127,95 €

BEKN1DB0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

100,61000 €

Altres conceptes 27,34000 €

EG Familia G21

______________________________________________________________________________________________________________

EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

7,59 €

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG21H810 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

4,78380 €

Altres conceptes 2,66620 €

EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J)

9,75 €

BG21H910 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

6,71160 €

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 2,89840 €

EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J)

13,30 €

BG21HA10 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

9,92460 €

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 3,23540 €
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EG21HB1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HB1J)

17,37 €

BG21HB10 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

13,67820 €

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 3,55180 €

______________________________________________________________________________________________________________

EGC648K0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 4 kVA de potència, temps
d'autonomia de 65 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI
segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida
>0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de
la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i
USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass
estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat

6.241,74 €

BGC648K0 Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 4 kVA de
potència, temps d'autonomia de 65 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230
V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència
d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega
admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de
la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant
ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries
de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´

5.775,41000 €

Altres conceptes 466,33000 €

F Tipus F
FG Enllumenat i presses de corrent
FGS QUADRES I ARMARIS ELÈCTRICS
FGSE ENGINYERIA
FGSEN DESMUNTATGES I ADEQUACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

FGSENG01 u Programació de nous PLC i de les remotes i mòduls E/S, amb totes les funcionalitats i pantalles necessàries per
al correcte funcionament de la planta, segons criteris a facilitar per ATL i la DO.
Inclou la programació i configuració dels panells HMI.
Inclouen la programació, la configuració dels instruments i equips profibus, proves i posta en marxa.

17.148,68 €

Altres conceptes 17.148,68000 €
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FGSENG02 u Programació, configuració i integració a l'Scada del centre de control de la planta, del nous PLC, remotes, i les
funcionalitats dels nous equips instal·lats als processos existents, amb totes les pantalles necessàries per al
correcte funcionament de la planta, segons especificacions durant l'execució del projecte per part de ATL i la
DO, s'inclouen la generació de registres i proves i posada en marxa.

16.719,96 €

Altres conceptes 16.719,96000 €

G TIPOLOGIA G
G0 MATERIALS BÀSICS
G03 GRANULATS
G03A Familia 03A-
______________________________________________________________________________________________________________

G03A-CARB filtre Subministrament i col·locació de carbó actiu granular 1240. Transportat a planta i disposat a la cel·la del filtre
CAG. Es reparteix uniforment en cada filtre fins en una altura de 0,5 metres

48.342,75 €

Altres conceptes 48.342,75000 €

G03A-EXAPN u Subministrament i col·locació de d'argila expandida tipus Filtralite Pure HC 0,8-1,6 o similar amb una densitat a
granel, compactada de 515 kg/m3 i una densitat real de 1.250 kg/m3 amb una capa inferior de 60 centímetres i
d'argila expandida tipus Filtralite Pure NC 1,5-2,5 o similar amb una densitat a granel, compactada de 475 kg/m3
i una densitat real de 1050 kg/m3 amb una capa superior de 60 centímetres en el filtres de sorra vells de la
planta de l'ETAP Llobregat, el cual conté una superfície de 137,2 metres quadrats.

104.947,67 €

Altres conceptes 104.947,67000 €

G1 MAQUINÀRIA
G1A Familia 1A2
______________________________________________________________________________________________________________

G1A2CALA ut Excavació mixta de calicates mitjançant retroexcavadora i manual en localització de serveis existents enterrats,
amb una longitud de fins a 5,00 m i una profunditat fins a 4,0 m, incloent la demolició i reposició de qualsevol
tipus paviment, enbacions si anessin necessàries, senyalitacions, proteccions i farcit posterior de la rasa
degudament compacat.

441,38 €

BPZAA020 Senyalització i proteccions 8,98000 €

B9ZA0010 Reposició de paviment 13,97000 €

Altres conceptes 418,43000 €

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
G214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
G2142 ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

G2142-4QPN m2 Arrencada i tranport a camió de fals fons amb crepines amb presència d'amiant, amb totes les respectives
messures necessàries de seguretat i salut incloses

46,31 €

Altres conceptes 46,31000 €
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G2142-4RPN m Arrencada i carrega a camió de sobreeixidor de metall provional en un dels filtres vells de sorra. 12,73 €

Altres conceptes 12,73000 €

G21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i acopi 18,93 €

Altres conceptes 18,93000 €

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G221 EXCAVACIONS
G2218 EXCAVACIÓ DE POU
______________________________________________________________________________________________________________

G2218-56PN m3 Buidatge i càrrega sobre camió del material filtrant dels filtres vells, inclou dificultat per distància entre els filtres i
vials. Transport fins a planta de regeneració. Regeneració. Transport fins a planta i ompliment i estesa en els
filtres vells.

169,88 €

Altres conceptes 169,88000 €

G222 Familia 222
______________________________________________________________________________________________________________

G222512P m Partida per a execució de Canalització en qualsevol tipus de paviment i de qualsevol extensió. Inclou tall i
demolició del paviment de fins a 15 cm de gruix, inclou part proporcional de demolició de vorada i rigola,
excavació en rasa per a: canalització d'amplada 0,40 m i profunditat 0,80 m, repàs i compactació del fons de
rases, estesa de 4 tubulars DN160 de PE, formigó col·locat per a tubs, reblert amb material seleccionat de la
pròpia excavació compactat al 98% del P.M o sauló segons indicacions de la DF, col·locació de placa i cinta de
PE, part proporcional de col·locació de vorada i rigola, amb càrrega i transport a abocador autoritzat de residus
de demolicions i terres, inclosa la deposició i cànon d'abocament, base de formigó i reposició del paviment a
l'estat original amb els mateixos materials que els existents.
(PB G2225123)

155,74 €

B9H21100 Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del
granulat i lligant d'emulsió bituminosa

0,86000 €

B965A6D0 Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

2,48000 €

B0111000 Aigua 0,00368 €

BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

19,16000 €

B064100C Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,88900 €

B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,64900 €

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,04066 €

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08381 €

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 3,47400 €

B97422A1 Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,33500 €

B2RA7LP0 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

1,82250 €

B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

35,32050 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,49788 €

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,00927 €

BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,58800 €

B0322000 Sauló garbellat 7,49700 €
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Altres conceptes 68,02970 €

G228 Familia 228
______________________________________________________________________________________________________________

G2280001 ut Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades. 0,75 €

Sense descomposició 0,75000 €

G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G3F ENCEPS
G3F1 ENCOFRADO PARA ENCEPADOS
______________________________________________________________________________________________________________

G3F1MOPN m Fabricació i instal·lació de motlle especial per encofrar i desncofrar donant la forma de sobreeixidor incloent el la
vibració del formigó per la forma d'aquest i medis auxiliars com sargents. S'haurà de disposar d'un mínim d'una
longitud de dos sobreeixidors com a mínim.

98,55 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,21100 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 1,21414 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,09440 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,19988 €

B0AK-07AS Clau acer 0,24767 €

Altres conceptes 93,58291 €

G4 ESTRUCTURES
G44 ESTRUCTURES D'ACER
G442 ELEMENTS D'ANCORATGE
______________________________________________________________________________________________________________

G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (PB: K442511C)

3,23 €

B44Z-0M0Y Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

2,45000 €

Altres conceptes 0,78000 €

G4V Familia 4VX
______________________________________________________________________________________________________________

G4VX0101 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal d'accés als dipòsits de regulació de l'ETAP d'Abrera un cop
retirada la capa impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen:
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal comportament estructural o de processos de
degradació dels materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions, en els que s'identificarà la seva localització i
una descripció esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge fotogràfic de les anomalies
observades, referenciant la localització de les vistes plasmades en les fotografies en aquests mateixos plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que realitzin la inspecció. La seva inspecció es
realitzarà a partir de la inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que incluira les conclusions preliminars sobre les
caudes dels danys i les recomanacions per la seva reparació.

4.800,00 €

Sense descomposició 4.800,00000 €
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G4VX0102 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal de pressió de rentat de l'ETAP d'Abrera un cop retirada la capa
impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen:
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal comportament estructural o de processos de
degradació dels materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions, en els que s'identificarà la seva localització i
una descripció esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge fotogràfic de les anomalies
observades, referenciant la localització de les vistes plasmades en les fotografies en aquests mateixos plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que realitzin la inspecció. La seva inspecció es
realitzarà a partir de la inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que incluira les conclusions preliminars sobre les
caudes dels danys i les recomanacions per la seva reparació.

4.800,00 €

Sense descomposició 4.800,00000 €

G5 COBERTES
G5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
G5ZZ ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

G5ZZU010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de dipòsits 551,61 €

B5ZZU015 Element de ventilació per a cobertes de dipòsits 472,38000 €

Altres conceptes 79,23000 €

G7 Familia 760

______________________________________________________________________________________________________________

G76001PN u Subministrament i instal·lació de junta d'estanqueitat de PVC de les canonades de carrega i descarrega dels
filtres de CAG vells

307,06 €

Altres conceptes 307,06000 €

______________________________________________________________________________________________________________

G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat,
preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA
MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capesd'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107.

31,49 €

Sense descomposició 31,49000 €
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G7J5U120 ut Segellat amb productes tipus SIKA, BETTOR o equivalent, en els buits deixats en els alçats de formigó pels
separadors tipus DIWIDAG o equivalent

24,38 €

Sense descomposició 24,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________

G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de
PRFV desmuntable damunt de la poueta.

196,53 €

BTRAMEXPN Subminstrament tràmex poueta. 20,00000 €

BPVC01PN Tub de PPC per a dimensions de poueta 10,72800 €

Altres conceptes 165,80200 €

G8 Familia 879-

______________________________________________________________________________________________________________

G879-REPN m2 Retirada del revestiment actual existent en tots els parametres verticals, solera i sostre del canal de desguàs,
mitjançant medis manuals o mecànics, aplicació a raig de pressió en les zones on no s'hagi pogut extreure,
càrrega de productes sobrants i transport a instal·lació autoritzada.

13,92 €

Sense descomposició 13,92000 €

G9 FERMS I PAVIMENTS
G9S PAVIMENTS METÀL·LICS
G9S0 PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC
______________________________________________________________________________________________________________

G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

83,53 €

B0B3-1K76 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm

55,85690 €

Altres conceptes 27,67310 €

GA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
GAA Familia AA1
______________________________________________________________________________________________________________

GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou subministrament i muntatge de barres de 1200
x 100 mm d'acer galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a col·locació de cadenat. Inclou el
subiministrament d'orelletes per a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta.

385,64 €

Sense descomposició 385,64000 €

GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de 50 mm perfil Protec2 413,36 €

Sense descomposició 413,36000 €
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GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per arquetes de color blau, de material termoplàstic,
de dimensions 140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la informació de codi d'arqueta.

131,54 €

Sense descomposició 131,54000 €

GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400 segons norma UNE-EN 124de pas lliure
800x800  per arqueta de registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter.

685,87 €

BDDZ800N Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure 800x800 i clase D400 segons norma UNE-EN 124.

622,46000 €

Altres conceptes 63,41000 €

GAB TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
GABG TANCAMENTS D'ACER EN PERFILS LAMINATS
______________________________________________________________________________________________________________

GABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub rectangular de 50 x 20mm i lamelles fixes de xapa de
1,5mm de gruix, inclòs galvanitzat i tela mosquitera

137,07 €

BABGU500 Fusteria metàllica galvanitzada en calent formada per bastidor 50 x 20mm i lamelles de
1,5mm, inclòs tela mosquitera

57,30000 €

Altres conceptes 79,77000 €

GD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
GDD PARETS PER A POUS
GDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A POUS
______________________________________________________________________________________________________________

GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

276,56 €

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,42479 €

BDDZCJD0 Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

240,87000 €

Altres conceptes 34,26521 €

GDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDKT Familia DKT
______________________________________________________________________________________________________________

GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part
proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors

499,52 €

Sense descomposició 499,52000 €

GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell
horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7 platines verticals de
passamà 40x5 mm.

476,55 €

BDKZU571 Guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell
horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7
platines verticals de passamà 40x5 mm.

449,58000 €

Altres conceptes 26,97000 €
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GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de PRFV 179,81 €

Altres conceptes 179,81000 €

GDKZ Familia DKZ
______________________________________________________________________________________________________________

GDKZHLD4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

314,36 €

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,31128 €

BDKZHLD0 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

276,81000 €

Altres conceptes 37,23872 €

GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30
mm, amb garres o orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany amb cadenat.

551,50 €

BDKZTAG2 Tapa en xapa damero d'alumini anoditzat, gruix 6/7,5 mm 507,00000 €

Altres conceptes 44,50000 €

GE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA
GEK Familia EKN
______________________________________________________________________________________________________________

GEKN1RM0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 800x800 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(PB EEKN1RM0)

274,64 €

BEKN1RM0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

239,00000 €

Altres conceptes 35,64000 €

GEKNVE00 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 2000x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment. Muntada sobre la porta d'accés a la sala de
bombament
(PB EEKN1RM0)

781,32 €

BEKN1RM0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

717,00000 €

Altres conceptes 64,32000 €

GEKNVE01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

127,95 €

BEKN1DB0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

100,61000 €

Altres conceptes 27,34000 €
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GEM Familia EM1
______________________________________________________________________________________________________________

GEM14F1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i mural
(PB EEM14F1J)

661,41 €

BEM14F10 Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa

558,94000 €

BEWMB000 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 14,30000 €

Altres conceptes 88,17000 €

GEM14G1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i mural
(PB EEM14G1J)

741,03 €

BEM14G10 Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa

634,06000 €

BEWMB000 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 14,30000 €

Altres conceptes 92,67000 €

GEU Familia EU9-
______________________________________________________________________________________________________________

GEU9-H5AZ u Manómetre de glicerina per un rang de pressió de 0 a 6 bar, de esfera de 63 mm de diàmetre i connexió 1/4'' 8,12 €

Sense descomposició 8,12000 €

GF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GF1 TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
GF13 TUBS D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA HELICOÏDAL
______________________________________________________________________________________________________________

GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i altres elements i cargoleria per a caldereria
d'acer galvanitzat Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN 2502, cargoleria
bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou fabricació
i muntatge

8,79 €

B0BA02PN Part proporcional de junts i cargoleria 0,13000 €

B0BA01PN Submininstrament de tubs i peces especials d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent
en formació de caldereria

4,75000 €

Altres conceptes 3,91000 €

GF13002P kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria per la substitució de caldereria a les galeries de filtres de carbó vells. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de
la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou el muntatge de vàlvules associades que es reaprofiten de les
existents.

9,43 €

B0BA02PN Part proporcional de junts i cargoleria 0,13000 €

B0BA01PN Submininstrament de tubs i peces especials d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent
en formació de caldereria

4,75000 €

Altres conceptes 4,55000 €
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GF13003P kg Desmontatge i acopi de caldereria a les galeries de filtres de carbó vells. Inclou carrega i transport a centre de
reciclatge o lloc d'ús

2,72 €

Altres conceptes 2,72000 €

GF1304PN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria per la nova canonada d'aigua de neteja dels filtres de sorra. Inclou caldereria fins DN800
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional d'unió que
calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc
com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat, amb tots els mitjans auxiliars
requerits per les dificultats d'instal·lació en galeria de filtres de sorra.

10,34 €

B0BA02PN Part proporcional de junts i cargoleria 0,13000 €

B0BA01PN Submininstrament de tubs i peces especials d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent
en formació de caldereria

4,75000 €

Altres conceptes 5,46000 €

GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou subministraments 417,05 €

Altres conceptes 417,05000 €

GF1E Familia F1E
______________________________________________________________________________________________________________

GF1EINPN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer inoxidable 316 per a canonades de rentat amb aire. 24,08 €

B44ZINOX Caldereria acer inoxicable. 12,31000 €

Altres conceptes 11,77000 €

GF4 TUBS I ACCESSORIS D'ACER INOXIDABLE
GF41 TUBS D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA
______________________________________________________________________________________________________________

GF41U110 kg Canonada d'acer inoxidable AISI 316-L en caldereria per a pericons i estacions de bombeig, inclòs col·locació 31,87 €

B4R12061 Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316-L, en canonades 4,13000 €

BFY21910 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable AISI 316-L de
qualsevol diàmetre

1,35000 €

Altres conceptes 26,39000 €

GFA Familia FA1
______________________________________________________________________________________________________________

GFA1J385 m Submnistrament i instal·lació de Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, per a extracció
d'aire de variadors de freqüència, embocat al variador i a sortida al exterior per paret. Amb part proporcional
d'accessoris i suportacions.

27,88 €

BFA1J380 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

8,71080 €

Altres conceptes 19,16920 €
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GFB Familia FB0
______________________________________________________________________________________________________________

GFB01045 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1000 mm de DN, sèrei SDR 17, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

5.697,20 €

BFWF-100C Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

309,48000 €

BFB01045 Colze de 45º PE100 DN1000 PN10 manipulat fet a partir de peces de canonada de polietile 4.573,88000 €

Altres conceptes 813,84000 €

GFB01090 ut Colze de polietilè de 90º,manipulat, de 1000 mm de DN, sèrei SDR 17, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

6.840,52 €

BFB01090 Colze de 90º PE100 DN1000 PN10 manipulat fet a partir de peces de canonada de polietile 5.652,48000 €

BFWF-100C Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

309,48000 €

Altres conceptes 878,56000 €

GFB01245 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

5.600,23 €

BFB01245 Colze de 45º PE100 DN1200 PN16 manipulat fet a partir de peces de canonada de polietile 4.482,40000 €

BFWF-100C Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

309,48000 €

Altres conceptes 808,35000 €

GFB01290 ut Colze de polietilè de 90º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

6.720,69 €

BFB01290 Colze de 90º PE100 DN1200 PN6 manipulat fet a partir de peces de canonada de polietile 5.539,43000 €

BFWF-100C Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

309,48000 €

Altres conceptes 871,78000 €

GFB04045 ut Colze de polietilè de 45º, injectat de densitat alta, de 400 mm de DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

515,65 €

Sense descomposició 515,65000 €

GFB04090 ut Colze de polietilè de 90º, injectat de densitat alta, de 400 mm de DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

915,65 €

Sense descomposició 915,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________

GFB310PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passarmurs de polietilè de diàmetre 1000 PN10 segons EN1092 5.700,98 €

BFB310PM Passamurs de polietilè de diàmetre 1000 PN10 segons EN1092 4.982,64000 €

Altres conceptes 718,34000 €
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GFB312PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passamurs de polietilè de diàmetre 1200 PN6 segons EN1092 5.595,35 €

BFB312PM Passamurs de polietilè de diàmetre 1200 PN6 segons EN1092 4.882,99000 €

Altres conceptes 712,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

GFBB12PB ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a canonada DN1200 PN6/ sgons UNE-EN 12201-2,
soldat

5.006,44 €

BFWF-120P Portabrides per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

2.399,76000 €

BFWF-120B Brida per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

1.927,66000 €

Altres conceptes 679,02000 €

GFBBPB40 ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a canonada DN400 PN10/ sgons UNE-EN 12201-2,
soldat

827,19 €

Sense descomposició 827,19000 €

GFM Familia FMMMO
______________________________________________________________________________________________________________

GFMMMONTPN u Treballs de muntatge adicionals de nou cabalímetre, Inclou retirada de tramex i biguetes de tràmex, tall de
canonada actual d'acer galvanitzat, retirada d'acer galvanitzat, subministrament i instal·lació de brides DN800
PN10 per deixar l'espai necessari per la col·locació del cabalímetre i del seu rodet de desmuntatge, finalment
reposició de les biguetes i del tràmex.

1.418,87 €

Altres conceptes 1.418,87000 €

GG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG1 CAIXES I ARMARIS
GG15 CAJAS DE DERIVACIÓN CUADRADAS
______________________________________________________________________________________________________________

GG15001P u Suministrament i instal·lació de Variador de freqüència per a bomba de 75 kW, tipus Power Electronics SD750 o
equivalent, Tensió nominal 400V, Intensitat 180A, grau IP540, Targeta de comunicacions Profibus DP (Oferta
Power Electronics 20145373).
Inclou el muntatge mural a l'edifici del nou bombament, la configuració, proves i posada en marxa, amb part
proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

11.442,38 €

BG1PO01 Variador de freqüència per a bomba de 75 kW, tipus Power Electronics SD750 o equivalent,
Tensió nominal 400V, Intensitat 180A, grau IP540, Targeta de comunicacions Profibus DP
(Oferta Power Electronics 20145373).
Inclou el muntatge mural, la configuració, proves i posada en marxa, amb part proporcional
de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització de l'armari en cas
necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

10.433,00000 €

Altres conceptes 1.009,38000 €
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GG15002P u Suministrament i instal·lació d'arrencador pregressiu per a agitadro de 7,5 kW, tipus Power Electronics V6 o
equivalent, Tensió nominal 400V, Intensitat 24A, grau IP20, Targeta de comunicacions Profibus DP (Oferta
Power Electronics 20145425).
Inclou el muntatge a l'interior de l'armari de potència de l'edifici del nou bombament, la configuració, proves i
posada en marxa, amb part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització
de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

1.967,36 €

BG1PO02 Arrencador pregressiu per a agitadro de 7,5 kW, tipus Power Electronics V6 o equivalent,
Tensió nominal 400V, Intensitat 24A, grau IP20, Targeta de comunicacions Profibus DP
(Oferta Power Electronics 20145425).
Inclou el muntatge a l'interior de l'armari de potència i control, la configuració, proves i posada
en marxa, amb part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i
mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

1.540,00000 €

Altres conceptes 427,36000 €

GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

29,80 €

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

BG151922 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

16,23000 €

Altres conceptes 13,28000 €

GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

40,32 €

BG151B22 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

20,75000 €

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

Altres conceptes 19,28000 €

GG151D22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

45,11 €

BG151D22 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

25,27000 €

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

Altres conceptes 19,55000 €

GG1A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

GG1APN00 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A

54.813,09 €
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1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

BG1PN00 Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament
amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anilles d'
elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10, i amb
tractament anticorrosió per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat,
ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul
formats per resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la seva
instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de
la instal·lació existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge
auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge,
inclús petit material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou

51.710,46000 €
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subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Altres conceptes 3.102,63000 €

GG1APN01 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons
planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

12.138,24 €

BG1PN01 Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament
amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anilles d'
elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10, i amb
tractament anticorrosió per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat,
ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul
formats per resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la seva
instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de
la instal·lació existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge
auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge,
inclús petit material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou

11.451,17000 €
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subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Altres conceptes 687,07000 €

GG1APN02 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons
planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

9.947,92 €

BG1PN02 Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament
amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anilles d'
elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10, i amb
tractament anticorrosió per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat,
ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul
formats per resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la seva
instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de
la instal·lació existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge
auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge,
inclús petit material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou

9.384,83000 €
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subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Altres conceptes 563,09000 €

GG1APN03 u Partida per a substitució del CCM existent a l'actual Edifici de rentat de filtres.

Inclou el suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb grau de protecció mínim
IP55 i IK10, amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%,
amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte.
Inclou tots els equips d'engagada electrònica segons armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte, instal·lats a l'interior de l'armari, seguint el criteri del CCM existent.

La partida contempla la subsitució de l'armari aprofitant els cablejats existents.

Prèviament a l'inici dels treballs i de la fabricació de l'armari, el contractista haurà de revisar la documentació i
revisar quins circuits i equips d'engegada es mantenen i quins s'hauran de substituir, segons indicacions de la
DO i ATL.

La partida contempla tots els treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit
material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari i la prolongacio dels cablejats existents, si
s'escau.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat, connexionat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

236.333,69 €

BG1PN03A Substitució del CCM existent a l'actual Edifici de rentat de filtres.

Inclou el suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb grau de
protecció mínim IP55 i IK10, amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge,
anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat,
ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul
formats per resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la seva
instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons armari existent, esquemes de la
instal·lació existent i esquemes unifilars de projecte.
Inclou tots els equips d'engagada electrònica segons armari existent, esquemes de la
instal·lació existent i esquemes unifilars de projecte, instal·lats a l'interior de l'armari, seguint
el criteri del CCM existent.

La partida contempla la subsitució de l'armari aprofitant els cablejats existents.

Prèviament a l'inici dels treballs i de la fabricació de l'armari, el contractista haurà de revisar

222.956,31000 €
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la documentació i revisar quins circuits i equips d'engegada es mantenen i quins s'hauran de
substituir, segons indicacions de la DO i ATL.

La partida contempla tots els treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari i
la prolongacio dels cablejats existents, si s'escau.

Totalement instal·lat, connexionat i provat.

Altres conceptes 13.377,38000 €

GG1APN04 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a sortida de
BT i alimentació de Serveis Auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació.
Armari de protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar, i amb envolvent de
l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació i
quadre existent.

Els elements prinicpals son:
1 Entrada amb I.A. 1000A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries tipus 1+2, amb aparellatge auxiliar
necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
1 Sortida per a CCM Nou Bombament amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en temps i
sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0501 ´´Can Maragas´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable
en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA3301 ´´Captació´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en
temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida  per a quadre 01PLA0102 ´´EB 1ªElevacio´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0104 ´´Enllumenat Exterior´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA,
classe A
5 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
6 Sortides amb I.A. de 10 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
3 Sortides amb I.A. de 10 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 32 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 40 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/2P
6 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
4 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
9 Sortides amb I.A. de 6 A/2P

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

54.505,09 €
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BG1PN04 Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a sortida de BT i alimentació de Serveis
Auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació.
Armari de protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla,
plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria
auxiliar, i amb envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat,
ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul
formats per resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la seva
instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de
la instal·lació i quadre existent.

Els elements prinicpals son:
1 Entrada amb I.A. 1000A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries tipus 1+2, amb
aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
1 Sortida per a CCM Nou Bombament amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial
regulable en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0501 ´´Can Maragas´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc
diferencial regulable en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA3301 ´´Captació´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc
diferencial regulable en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0102 ´´EB 1ªElevacio´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial
de 300mA, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0104 ´´Enllumenat Exterior´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc
diferencial de 300mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
6 Sortides amb I.A. de 10 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
3 Sortides amb I.A. de 10 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 32 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 40 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/2P
6 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
4 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
9 Sortides amb I.A. de 6 A/2P

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge,
inclús petit material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou
subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

51.419,90000 €

Altres conceptes 3.085,19000 €
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GG2 Familia G2C
______________________________________________________________________________________________________________

GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

52,11 €

BG2C40E0 Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm 22,60320 €

BGW2308D Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense
halògens, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

3,06000 €

BG2Z30D0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 100 mm d'amplària 9,46560 €

BGY230D1 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de
100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

7,26000 €

Altres conceptes 9,72120 €

GG2C4G42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

77,90 €

BG2Z30F0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària 17,37060 €

BG2C40G0 Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm 33,87420 €

BGW2308F Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense
halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

4,60000 €

BGY230F1 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

10,88000 €

Altres conceptes 11,17520 €

GG2C4G52 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

91,02 €

BGY230F1 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

10,88000 €

BGW2308F Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense
halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

4,60000 €

BG2Z4800 Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària 11,29140 €

BG2Z30F0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària 17,37060 €

BG2C40G0 Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm 33,87420 €

Altres conceptes 13,00380 €

GG2C4H42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

111,45 €

BG2Z30H0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300 mm d'amplària 22,80720 €

BG2C40H0 Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x300 mm 50,35740 €

BGW2308H Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense
halògens, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

6,82000 €

BGY230H1 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de
300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

16,19000 €

Altres conceptes 15,27540 €
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GG2C4T42 m Suministrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

184,18 €

BGY230K1 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de
400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

28,27000 €

BG2Z30K0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400 mm d'amplària 36,60780 €

BGW230GK Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense
halògens, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

11,92000 €

BG2C40T0 Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 100x400
mm

87,98520 €

Altres conceptes 19,39700 €

GG3 Familia G31
______________________________________________________________________________________________________________

GG3121A6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

10,08 €

BG3121A0 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

6,89520 €

Altres conceptes 3,18480 €

GG3121C6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

17,07 €

BG3121C0 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

12,48480 €

Altres conceptes 4,58520 €

GG3121E6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

25,50 €

BG3121E0 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

19,43100 €

Altres conceptes 6,06900 €
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GG3121G6 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

37,57 €

BG3121G0 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

29,41680 €

Altres conceptes 8,15320 €

GG312326 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

1,84 €

BG312320 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,13220 €

Altres conceptes 0,70780 €

GG312336 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

2,29 €

BG312330 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,56060 €

Altres conceptes 0,72940 €

GG312366 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

6,52 €

BG312360 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

4,53900 €

Altres conceptes 1,98100 €

GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,74 €

BG312530 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,97880 €

Altres conceptes 0,76120 €
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GG312556 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

5,92 €

BG312550 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

3,97800 €

Altres conceptes 1,94200 €

GG3125G6 m Submnistrament i instal·alció de Cable amb conductor de coure apantallat, per a VDF, de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RZ1KZ1-K (AS), de secció 4x240 mm2, amb pantalla de corona de fils de coure i coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata.
(PB GG3125G6)

166,20 €

BG3125G0 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x240 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

141,71880 €

Altres conceptes 24,48120 €

GG312626 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,43 €

BG312620 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,69320 €

Altres conceptes 0,73680 €

GG312636 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

3,18 €

BG312630 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

2,39700 €

Altres conceptes 0,78300 €

GG312646 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

4,34 €

BG312640 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

3,48840 €

Altres conceptes 0,85160 €
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GG312666 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

9,45 €

BG312660 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

7,30320 €

Altres conceptes 2,14680 €

GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

19,78 €

BG312680 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

16,64640 €

Altres conceptes 3,13360 €

______________________________________________________________________________________________________________

GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,66 €

BG338300 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K
(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums

0,95880 €

Altres conceptes 0,70120 €

______________________________________________________________________________________________________________

GG380A02 m Submnistrament i instal·lació de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(PB EG380A02)

12,81 €

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 3,08040 €

BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,31000 €

Altres conceptes 9,41960 €

GG6 Familia G64
______________________________________________________________________________________________________________

GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un
interruptor diferencial tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor automàtic tetrapolar de 16A, corba C, 15
kA i un interruptor automàtic bipolar de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

392,63 €

BG141602 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a tres fileres de dotze mòduls i per a muntar
superficialment

48,21000 €

BG415GAB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

41,18000 €

BG415GDB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar
(3P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

59,70000 €

BG4252JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

191,98000 €

BG6P5262 Base connectora industrial de tipus mural 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

11,02000 €

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 26

BG6P1142 Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

10,78000 €

Altres conceptes 29,76000 €

GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T)

17,96 €

BGW64000 Part proporcional d'accessoris per a polsadors 0,41000 €

BG64D17T Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot i amb
caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55,

8,23000 €

Altres conceptes 9,32000 €

GGB Familia GB1
______________________________________________________________________________________________________________

GGB1U171 u Submnistrament i instal·lació de Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 165 kVAr
de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per
armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-21, de peu, col·locada a l'actual edifici de rentat de filtres.
Totalment instal·lat, connexionat, configurat i en funcionament.
(PB EGB1U171)

3.076,09 €

BGB1U171 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 165 kVAr de potència
reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades
per armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, de peu

2.851,74000 €

Altres conceptes 224,35000 €

GGD Familia GD1
______________________________________________________________________________________________________________

GGD1322E u Submnistrament i instal·lació de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(PB EGD1322E)

41,02 €

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,57000 €

BGD13220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

21,67000 €

Altres conceptes 14,78000 €

______________________________________________________________________________________________________________

GGDZ1102 u Submnistrament i instal·lació de Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment
(PB EGDZ1102)

44,03 €

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

28,98000 €

Altres conceptes 15,05000 €
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GGG Familia GG1
______________________________________________________________________________________________________________

GGG13AA0 u Submnistrament, instal·lació i connexionat de Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE-EE 60726, dielèctric sec encapsulat, de 630 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 40 V entre fases en buit o de 230/40 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia
del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració natural, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat.
Inclou instal·lació i connexionat, ajudes a la descàrrega i ubicació en obra. Totalment instal·lat i connexionat.
(PB FGG13AA0)

45.900,00 €

BGG13AAP Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE-EE 60726, dielèctric sec encapsulat, de 630 kVA de potència, tensió assignada 36 kV,
tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 40 V entre fases en buit o de 230/40 V entre fases
en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/-
10%, protecció pròpia del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació
interior, refrigeració natural, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de
servei

40.313,00000 €

Altres conceptes 5.587,00000 €

GGP Familia GDZ
______________________________________________________________________________________________________________

GGPT0001 u Partida per a interconnexió de les noves xarxes de terra executades a la xarxa de terra de BT existent.

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

1.502,91 €

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 362,40000 €

BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 37,20000 €

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

28,98000 €

Altres conceptes 1.074,33000 €

GGPT0002 u Partida per Subministrament i instal·lació de Connexió de ponts equipotencials per a posada a terra de nous
equips, quadres, canonades i d'altres elements conductors en la nova instal·lació.Les connexions es realitzaran
amb cable trenat.

931,57 €

BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 37,20000 €

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 362,40000 €

Altres conceptes 531,97000 €

GGPT0003 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra MT de protecció i servei de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i elements existents
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT mijnaçant elèctrodes normalitzats segons
UNESA formats per cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de cablejat i de nous elements i equips.
-Mesures de resistències de terra i de tensions de pas i contacte

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

1.210,29 €

BGD13220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

173,36000 €
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BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

28,98000 €

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 151,00000 €

BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 15,50000 €

Altres conceptes 841,45000 €

GGPT0004 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra BT  de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i quadre existent
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT mijnaçant elèctrodes normalitzats segons
UNESA formats per cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de acblejat i nou quadre
-Mesures de resistències de terra

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

875,79 €

BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 15,50000 €

BGD13220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

43,34000 €

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

28,98000 €

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 151,00000 €

Altres conceptes 636,97000 €

GH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
GH6 Familia H61
______________________________________________________________________________________________________________

GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficialment.
(PB EH61RHF9)

130,33 €

BH61RCFA Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

115,42000 €

Altres conceptes 14,91000 €

GHA Familia HA1
______________________________________________________________________________________________________________

GHA1E2N1 u Subministrament i instal·lació de Llumenera industrial,LED 200W, 26200 lm, de xapa d'alumini anoditzat, equip
elèctric incorporat, tancada, suspesa, estanca amb grau de protecció IP65.
Inclou part proporcional d'accessoris i material de suspensió d'acer inoxidable.
(PB 4HA1E2N1)

536,06 €

BGSILU02 Llumenera industrial,LED 200W, de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat,
tancada, suspesa,estanca amb grau de protecció IP65.

473,55000 €

Altres conceptes 62,51000 €
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GHB LLUMS ESPECIALS
GHB3 LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT
______________________________________________________________________________________________________________

GHB3-HZ84 u Submnistrament i instal·lació de Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1500 mm de llargària, 40 W de potència, flux lluminós de 6400 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment.
(PB PHB3-HZ84)

83,31 €

BHB1-HZ71 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500
mm de llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K

66,04000 €

Altres conceptes 17,27000 €

GHQ Familia HQL
______________________________________________________________________________________________________________

GHQL1330 u Submnistrament i instal·lacio de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL1330)

265,32 €

BHQL1330 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66

226,04000 €

Altres conceptes 39,28000 €

GHQL13F0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 98 W de potència, flux lluminós de 11994 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13F0)

624,73 €

BHQL13F0 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum asimètrica extensiva, de 94 W de potència, flux lluminós de 14160 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66

565,11000 €

Altres conceptes 59,62000 €

GHQL13L0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 124 W de potència, flux lluminós de 17997 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13L0)

514,92 €

BHQL13L0 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum asimètrica extensiva, de 125 W de potència, flux lluminós de 16700 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66

461,51000 €

Altres conceptes 53,41000 €
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GJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
GJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
GJM3 FAMÍLIA JM3
______________________________________________________________________________________________________________

GJM36B0P u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10/16 de cos compacte, tipus VAG Duojet o
equivalent, proves, juntes i cargoleria incloses

395,08 €

BJM36BEP Ventosa trifuncional DN80 PN10/16 de cos compacte,tipus VAG Duojet o equivalent, juntes i
cargoleriaincloses

317,24000 €

Altres conceptes 77,84000 €

GJMB MESURADORS DE CABAL
______________________________________________________________________________________________________________

GJMBMUAU u Increment per dificultat de muntatge i transport de cabalímetre en l'interior de l'edifici del sistema de rentat de
filtres inclou mitjans autixiliar desmuntatge de tràmex i posterior muntatge de tràmex, així com elements
necessaris per la seva instal·lació

3.566,94 €

Altres conceptes 3.566,94000 €

GJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, per a un diàmetre de canonada de 700 mm a 1000 mm
segons especificacions tècniques particulars. Totalment instal·lat i provat.

5.907,45 €

BJMBU110 Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15
m/s, per a un diàmetre de canonada de 700 mm a 3000 mm

5.321,70000 €

Altres conceptes 585,75000 €

GJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, segons especificacions tècniques particulars, per a un
diàmetre de canonada de 200 mm a 600 mm. Totalment instal·lat i provat.

11.469,89 €

Altres conceptes 11.469,89000 €

GK INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
GK2 ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
GK25 MANÒMETRES
______________________________________________________________________________________________________________

GK25001P u Subministrament i instal·lació de sensor piezomètric per a mesurament continu de nivell marca Wika LH-20 o
equivalent en dipòsits de fins a 8m de fondària. Inclou 50 ml de cable, instal·lació, connexinat i proves

1.524,51 €

BK25001P Mesurador de nivell de dipòsits piezomètric wika LH-20 1.330,06000 €

Altres conceptes 194,45000 €

GL Familia LPG

______________________________________________________________________________________________________________

GLPG1001 u Subministrament, instal·lació i posada en marxa de grua Semiportico Tipus MONORRAIL de 1000 kg de
capacitat
• - Quantitat: 2
•   - Capacitat de càrrega: 1.000  kg
•   - Llum entre eixos de rodadura: 18.000  mm
•   - Recorregut vertical del ganxo:  8.000 mm
  •   - Velocitat de translació del pont:  40/10 m/min
•   - Amb variadors de velocitat en la translació del pont  grua.
•   - Potència motor translació grua: dues x 0,55 kW
•   - Tensió de servei:  400 V III 50 Hz
•   - Classificació Estructura: A4
•   - Pes propi de la grua: 3.317 kg
•   - Càrrega màxima per roda: 1.428 kg
•   - Acabat amb pintura RAL 1028 Qualitat C3L s/ ISO12944-5
•   - Ús previst: Interior

97.901,39 €
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•   - Temperatura: -10 °C a 40 °C
•   El pont grua estàndard inclou:
•   - Amb frens en tots els moviments.
•   - Amb limitador de càrrega en l'elevació.
  •   - Amb final de carrera elèctric en elevació, carro i grua de 2 passos (Lenta-Stop)
• - Cable de comandament de botonera amb tutors d'acer integrat (sòlid i sense possibilitat d'avaries per
enganxaments
fortuïts).
•   - Senyals per cortina de cables suspesos de carrets porta cables lliscants per perfil galvanitzat.
• - Comandament a baixa tensió 48V i atur d'emergència tipus ´´Bolet´´amb clavilla endollable
normalitzada (canvi ràpid, fàcil i
segur).
•   Documentació inclosa:
•   - Certificat CE.
•   - Plans de l'equip.
•   - Manuals d'ús  i manteniment.
•   - Llista de recanvis detallada amb imatges.
•   - Esquemes elèctrics.
•   - Certificats de cable, ganxo i proves de càrrega polispast.
•   - Certificat posada en marxa fabricadora.
Inclou polispast cable, electrificació nau, estructura suport i carrils, muntatge i posada en marxa

Sense descomposició 97.901,39000 €

GN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GN4 Familia N47V
______________________________________________________________________________________________________________

GN47VP8PN u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN800 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA
10 T5, 3g6k6 XC o equivalent, amb motor i reductor Rotork. Inclou volant d'accionament i p.p de cargoleria de
zenc bicromatada 6.8. junts i proves, segons plànols i especificacions

23.369,01 €

BN47-P8PN Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN500 PN10 motoritzada amb brides
tipus Amvi ISORIA 10 T5, 3g6k6 XC o equivalent, amb motor i reductor Rotork. Inclou volant
d'accionament i p.p. de cargoleria de zenc bicromatada 6.8 junts i proves, segons plànols i
especificacions

21.437,24000 €

Altres conceptes 1.931,77000 €
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GNT Familia NT1
______________________________________________________________________________________________________________

GNT11000 u Subministre i instal·lació de comporta lliscant col·locada sobre paret de les següents característiques pel
seccionament d'entrada a canonada de diàmetre 1000. Dimensions de la comporta 1x1, Carrega d'aigua 3,10
metres. Altura del fuset: 5,10 metres. Accionament manual. Estanc als 4 costats Materials: marc acer inoxidable
AISI-316+ L. Tauler acer inoxidable AISI-316L. Tancaments laterals inoxidable-inoxidable.

6.308,00 €

Sense descomposició 6.308,00000 €

GNZ ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GNZ1 FAMÍLIA NZ1
______________________________________________________________________________________________________________

GNZ14010 u Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 250 PN10, model VICAN DBJT o equivalent,
amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt tòric
d'epdm,tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

1.350,40 €

BNZ14010 Rodet de desmuntatge telescòpic DN 400 PN10, model VICAN DBJT o equivalent, amb
marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi
poliester qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de
cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

821,88000 €

Altres conceptes 528,52000 €

GNZ11 CARRETS DE DESMUNTATGE

GNZ1150PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 500 PN10 model VICAN DBJT o
equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

2.700,94 €

BNZ1150NP Rodet de desmuntatge telescòpic DN 500 PN16, model VICAN DBJT o equivalent, amb
marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi
poliester qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de
cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

2.290,00000 €

Altres conceptes 410,94000 €

GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 800 PN10 model VICAN DBJT o
equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

3.930,08 €

BNZ116N0P Rodet de desmuntatge telescòpic DN 800 PN16, model VICAN DBJT o equivalent, amb
marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi
poliester qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de
cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

3.298,00000 €

Altres conceptes 632,08000 €
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GP INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
GP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
GP43 Familia P43
______________________________________________________________________________________________________________

GP434A50 m Suministrament i instal·lació de Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,71 €

BP434A50 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,86100 €

Altres conceptes 0,84900 €

GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb
coberta PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50)

3,38 €

BP434A5P Cable per comunicacions profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb coberta
PVC, col·locat sota tub o canal

2,43600 €

Altres conceptes 0,94400 €

GP45 CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

GP45-VJ6A m Suministrament i instal·lació de Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode
de designació OM3, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç
de cables acer, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat
(PB PP45-VJ6A)

4,19 €

BP45-VJ08 Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode de
designació OM3, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug,
element de reforç de cables acer, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575

1,44000 €

Altres conceptes 2,75000 €

GPL CAIXES I ARMARIS
GPLC QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

GPLC0000 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. Envolvent de l'armari
de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot
segons planols i direcció facultativa.
Inclou programació i posta en marxa del de tots els equips electronics PLC, Panell operador, actuadors, inclus
adapació d'SCADA del centre de control per a la integración de la nova remota.

Totalement instal·lat i provat.

7.926,24 €
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Altres conceptes 7.926,24000 €

GPLC0001 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC
Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, ETAP, Transceptors de Fibra òptica,
per a EB del nou bombament d'aigua tractada

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A13
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
1 Modul Ethernet 1756-EN2T
3 Mòdul ED 1756-IB32I
1 Mòdul SD 1756-OB32
1 Mòdul EA 1756-IF16
1 Mòdul EA 1756-IF16H
6 Bases 1756-TBCH
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
1 Mòdul connexió F.O. 1783-ETAP
1 conjunt de Transceptors F.O.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

34.814,00 €

Altres conceptes 34.814,00000 €

GPLC0002 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC
Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, per a substitució del hardware dels
filtres de carbó vells a instal·lar en els pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A10
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
2 Modul Ethernet 1756-EN2T
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
10 Point IO 1734-AENTR
50 Mòdul ED 1734-IB8
20 Mòdul SD 1734-OB8
10 Mòdul EA 1734-IE8C
10 Mòdul SA 1734-OE4C
90 Bases 1734-TOP

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

51.591,00 €

Altres conceptes 51.591,00000 €
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GPLC0003 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per mòduls Flex
IO de 32 ED, per ampliació de hardware dels filtres de carbó nous, a in stala·lar en pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

10 Mòdul Flex IO de 32 ED model 1794-IB32

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

7.363,61 €

Altres conceptes 7.363,61000 €

GS INSTAL.LACIONS HIDRÀULIQUES I ELECTROMECÀNIQUES
GS8 PONTS GRUA I POLIPASTS
GS8B PONTS GRUA
______________________________________________________________________________________________________________

GS8B0001 u Subministrament, transport i instal.lació de pont grua monorrail tipus PIMEG de 500 kg i 4,40 m de llum, amb
presa de corrent per a línia d'alimentació elèctrica de les grues al llarg dels 41 m de la galeria, línea eléctrica
blindada, conjunt de camins de rodadura (2x41 m), botonera, comandament de radio frecuencia, inclou
comandament per radio freqüència ALPHA 608B, dossier de qualitat, enginyeria de desenvolupament, proves de
càrrega de diferents equips, supervisió el muntatge dels equips, un cop aquests estiguin instal·lats el client,
desplaçament d'un dia de tècnic , materials i acabats segons especificacions tècniques

26.859,64 €

BS8A0002 Pont grua monorrail tipus PIMEG de 5 tn i 12,60 m de longitut, presa de corrent per a línia
d'alimentació elèctrica de les grues al llarg dels 19 m de la nau, i conjunt de camins de
rodadura (2x19 m).

24.008,00000 €

Altres conceptes 2.851,64000 €

GT REHABILITACIO D'OBRES HIDRAULIQUES
GT1 REHABILITACIO ESTRUCTURAL D'OBRES HIDRAULIQUES
GT12 NETEGES I SANEJAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

GT12M801 m2 Preparació superficial del formigó amb mitjans mecànics, mitjançant projecció de doll d'aigua a pressió,
600-2000 bars, eliminant el morter de revestiment existent, eliminant beurades superficials disgregades, pintures
en mal estat o bruticia del suport, per procedir posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors
en estructura de formigó armat. Inclou retirada de residus i neteja final.

18,02 €

B0111000 Aigua 1,10400 €

Altres conceptes 16,91600 €

GT12M802 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 300-400 bars, eliminant el morter de revestiment,
eliminant beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport, per procedir
posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada
de residus i neteja fnal.

8,87 €

B0111000 Aigua 1,10400 €

Altres conceptes 7,76600 €
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GT12M803 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 600 bars, eliminant el morter de revestiment,
eliminant beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport, per procedir
posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada
de residus i neteja fnal.

11,44 €

B0111000 Aigua 1,10400 €

Altres conceptes 10,33600 €

GT13 REPARACIO DE FISSURES
______________________________________________________________________________________________________________

GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i de sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar a la water-stop
- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la injecció de resina. Col·locació de fons de junta i
massilla a l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant un encofrat plàstic que força la forma de
l'omega per la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i per tongades, fins que la sortida de la resina
pel punt més alt de la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les perforacions amb morter epoxi d'un fons de
junta tocant la water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6
cm), la banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en que l'amplada de la junta sigui
superior es col·loca la bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se
amb la capa de morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

167,93 €

B091-TY01 Adhesiu de resines epoxi SIKADUR COMBIFLEX o similar, de dos components, per a ús
estructural.

41,42000 €

BT260101 fons de junta de polietilè d 20mm 0,39000 €

BT110101 Morter epoxi bicomponent tipus Sikadur 31 EF 16,70100 €

BT240100 Massilla PU tipus Sikaflex Pro 3 4,27000 €

B0172000 Dissolvent universal 0,91200 €

BT130101 Imprimació epoxi tipus Sika primer 3N 6,61248 €

B7J5-TY02 Banda Sika Combiflex 20 cm o similar en tires a base de poliolefina (TPO) sense armadura,
gris clar per a segellat de junts de dilatació, construcció o connexió, així com per afisures i
esquerdes.

17,25000 €

BT2Z0102 Vas diamantat tipus Hilti DG 150 4,59000 €

Altres conceptes 75,78452 €
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GT16 TRACTAMENTS ANTICORROSSIUS
______________________________________________________________________________________________________________

GT16M805 m2 Execució mitja canya. Subministrament i aplicació de morter sulforesistent, monocomponent, de base cimentosa
e impermeable a l'aigua, d'aplicacio a rodet o brotxa denominat OMBRAN ASP. Aplicació en dues capes amb
gruix final de 4mm. Inclou curat mitjançant recobriment de la superficie amb geotextil i humectació, segons plec
de condicions.

114,80 €

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,61000 €

BT110104 Morter sulforesistent, monocomponent, de base cimentosa e impermeable a l'aigua,
d'aplicacio a rodet o brotxa denominat OMBRAN ASP.

6,40000 €

Altres conceptes 106,79000 €

GT16M808 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW
201 en doble capa continua entre un mínim de 40 i un màxim de 50 mm de gruix. Aplicació manual amb llana o
paleta o mecànica mitjançant projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie preparada i
humitejada, allisat i perfilat final manual de la segona capa i acabat rugós de la primera capa per a rebre la
segona, incloent-hi part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o irregularitats i retirada del material
de rebot. Inclou curat mitjançant recobriment de tota la superficie amb geotextil i humectació. Tot segons plec de
condicions.

320,62 €

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,61000 €

BT110103 Morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201. 108,00000 €

Altres conceptes 211,01000 €

GT16M809 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW
201 en capa continua entre un mínim de 20 i un màxim de 25 mm de gruix. Aplicació manual amb llana o paleta
o mecànica mitjançant projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie preparada i humitejada i
allisat i perfilat final manual, incloent-hi part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o irregularitats i
retirada del material de rebot. Inclou curat mitjançant recobriment de tota la superficie amb geotextil i
humectació. Tot segons plec de condicions.

177,22 €

BT110103 Morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201. 60,00000 €

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,61000 €

Altres conceptes 115,61000 €

GT2 Familia T23
______________________________________________________________________________________________________________

GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en
murs i solera mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per protecció de banda elàstica
d'impermeabilització de juntes

70,77 €

Sense descomposició 70,77000 €
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GX INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
GXP TUBOS Y CANALES
GXPA ALTRES PARTIDES ALÇADES
______________________________________________________________________________________________________________

GXPA0001 u Documentació per a legalització de la instal·lació de MT. Inclou redacció del projecte o memòria tècnica,
elaboració de la documentació, pagament de taxes, visats, etc.

1.740,97 €

Altres conceptes 1.740,97000 €

GXPA0002 u Documentació per a legalització de la instal·lació de BT. Inclou redacció del projecte o memòria tècnica,
elaboració de la documentació, pagament de taxes, visats, visita inspector etc.

1.740,97 €

Altres conceptes 1.740,97000 €

GXPA0003 u Realització dels esquemes constructius dels armaris de potència i control, des de la fase prèvia a la construcció
dels mateixos fins a la edició as-built, incloent les modificacions que s'hagin pogut produir en el transcurs de les
obres.
Realització de la documentació As-Built de les instal·lacions, en suport paper i suport informàtic.

2.611,45 €

Altres conceptes 2.611,45000 €

GXPA0004 u Partida per a desconnexió i retirada de transformador existent de 400 kVA.
Inclou la desconnexió del cablejat de MT, el cablejat de BT i la càrrega i retirada del transformador, fins a
magatzem indicat per ATL.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

1.756,70 €

Altres conceptes 1.756,70000 €

GXPA0005 u Partida per a desconnexió i retirada del Quadre General BT 01PLA0101 existent
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida cap a camp, i la retirada i el trasllat fins a
magatzem indicat per ATL o bé el desballestament, la càrrega i retirada del quadre fins a abocador autoritzat
incloent taxes i generació de documentació associada.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels circuits elèctrics per a la seva posterior
reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

2.014,98 €

Altres conceptes 2.014,98000 €

GXPA0006 u Partida per a modificació de la regulació dels relés de la cabina de protecció del transformador de serveis
auxiliars de la ET3 per adaptar-la a la nova potència de 630 kVA. Inclou la generació de documentació
acreditativa dels paràmetres de regulació dels relés.

613,44 €

Altres conceptes 613,44000 €

GXPA0007 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis auxiliars de la ET3 i el bombament de primera
elevació al nou quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge, accessoris i material auxiliar necessari.

2.098,38 €

Altres conceptes 2.098,38000 €
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GXPA0008 u Partida per a desconnexió i retirada del CCM existent Edifici Rentat
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida cap a camp, i el desballestament, la càrrega i
retirada del CCM fins a abocador autoritzat incloent taxes i generació de documentació associada.
Inclou la desconnexió i retirada del CCM actual i dels armaris de bufants i bombes de rentat de filtres de carbó
alimentats des del CCM.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels circuits elèctrics per a la seva posterior
reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

3.532,51 €

Altres conceptes 3.532,51000 €

GXPA0009 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis auxiliars de la ET3 i el bombament de primera
elevació al nou quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge, accessoris i material auxiliar necessari.

2.841,31 €

Altres conceptes 2.841,31000 €

GXPA0010 u Partida per a  proves de certificació. La partida inclou entre altres:

Certificació del cablejat comunicacions (FO, UTP, PROFIBUS, MODBUS), realitzats per part del contractista.

Certificació del cablejat de potència i verificació de la instal·lació elèctrica abans de la posada en servei. Inclou
les mesures de Aïllament, mesures de terres de MT i BT, i la resta de mesures i comprobacions estipulades a
les ITC BT 19, ITC BT 18 i a l'Annex 4 de la Guia BT del REBT.

Control de qualitat de subministradors d’equips i de muntadors de quadres a taller

Control de qualitat de  la instal·lació eléctrica executada, a obra.

1.603,74 €

Altres conceptes 1.603,74000 €

N TIPOLOGIA N
N2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
N21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
N21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

N21B3001 m Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics, prèviament acopiat a la zona de l'ETAP 16,20 €

Altres conceptes 16,20000 €

N21D Familia 21D
______________________________________________________________________________________________________________

N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior dels filtres, inclosa pp de desmuntatge
d'elements especials, transport a abocador i cànon d'abocament

37,30 €

Altres conceptes 37,30000 €
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N21D4V02 m Instal·lació de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior dels filtres 10,63 €

B44ZU110 Acer S275JR en perfils laminats o xapa, preparat a taller, galvanitzat en calent 1,96000 €

Altres conceptes 8,67000 €

N9 PAVIMENTS
N9R REPARACIONS DE PAVIMENTS
N9RZ ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

N9RZU011 u Desmuntatge de la tapa existent amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 19,92 €

Altres conceptes 19,92000 €

NF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
NFF Familia FFF
______________________________________________________________________________________________________________

NFFFONS1 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de sorra, model MDF16 subministrats per l'empresa RDI
PLASTICS segons especificacions en els plànols

949,19 €

BBFMLS05 Transició de tub de secció circular de 600 mm a tub rodó D=800 mm en acer al carboni 92,74200 €

BBFMLS20 Fitting d'acoblament per conducció d'aire a falsos fons D25mm 10,56172 €

BBFMLS02 Filtre model MFD16 de la marca RDI Plàstics 474,50000 €

BBFMLS24 Fitting d'acoblament per conducció d'aigua a falsos fons D60mm 24,36525 €

BBFMLS12 Pletines de secció 2x50 mm 23,92104 €

Altres conceptes 323,09999 €

NFFFONS3 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de carbó, model MDF16 subministrats per l'empresa RDI
PLASTICS segons especificacions en els plànols

664,50 €

BBFMLS20 Fitting d'acoblament per conducció d'aire a falsos fons D25mm 12,05360 €

BBFMLS07 Elements per modificació d'slabs per la seva connexió als elements filtrants MFD16 61,88000 €

BBFMLS24 Fitting d'acoblament per conducció d'aigua a falsos fons D60mm 26,95095 €

BBFMLS02 Filtre model MFD16 de la marca RDI Plàstics 469,75500 €

Altres conceptes 93,86045 €

NFFFONS2 m2 Instal·lació de sistema de filtració mitjançant falsos fons model MDF16 de RDI plàstics, incloent la mà d'obra i
maquinaria necessaria. Materials dels falsos fons no inclosos

124,96 €

Altres conceptes 124,96000 €

NV DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NVA DEMOLICIONS I ENDERROCS
NVAL DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________

NVAL0001 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula DN600 mm de sortida d'aigua filtrada marca
AMVI o equivalent format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus ACTAIR-400, per treball entre
-20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar i posicionador SMATRONIC MA R-1173, senyal de control 4-20
mA, amb 2 contactes finals de carreta, recopia de posició i resistència d'escalfament, totalment instal·lat i provat..

8.417,63 €

BNACN600 Actuador pneumàtic tipus ACTAIR EVO 400 o similar, per vàlvula DN600 de doble efecte, per
treball entre -20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar i posicionador, senyal de control
4-20 mA, amb 2 contactes finals de carreta.

7.700,00000 €

Altres conceptes 717,63000 €
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NVAL0002 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula DN800 mm d'entrada d'aigua de rentat marca
AMVI o equivalent format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus ACTAIR-600, per treball entre
-20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar totalment instal·lat i provat.

11.084,57 €

BNACN800 Actuador pneumàtic ACTAIR EVO 500 de la vàlvula DN800 mm de sortida d'aigua filtrada,
per treball entre -20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar i posicionador, senyal de
control 4-20 mA, amb 2 contactes finals de carreta.

10.191,00000 €

Altres conceptes 893,57000 €

NVAL0003 u Desmuntatge dels actuadors pneumàtics existents a la galeria de filtres de sorra. Incloent mà d'obra, maquinària
i eines per a la seva extracció, transpalets i tots aquells elements necessaris pel correcte desmuntatge.

301,83 €

Altres conceptes 301,83000 €

NVAL0012 u Subministrament i muntatge de venturi DN80 totalment instal·lat i provat 5.520,76 €

BNVE0080 Ejector tipus venturi DN80 5.145,00000 €

Altres conceptes 375,76000 €

NVAL0018 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la topografia 3D de la zona segons oferta 4.901,00 €

Sense descomposició 4.901,00000 €

NVAL0028 u Subministrament i muntatge de bufadors d'èmbols rotatius amb motor de 75 kW totalment instal·lat i provat.
Inclou la pp de caldereria necessària pel seu ajust fins a la vàlvula de seccionament existent, cabina
d'insonoritzaciói oli per la posada en marxa. Inclou també elements de transport interior des del camió de
sumnistrament per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de muntar cadascun d'ells.

58.465,69 €

Altres conceptes 58.465,69000 €

NVAL0035 u Desmuntatge dels bufadors existents que inclou:
- elements de transport interior des del camió de sumnistrament per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de
muntar cadascun d'ells.
- mà d'obra
- demuntatge, transport i abocament de canonades existents necessàries
- transport a abocador
- cànon d'abocador

280,39 €

Altres conceptes 280,39000 €

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P19 Familia 191C
______________________________________________________________________________________________________________

P191CALAN u Excavació mixta de calicatas mitjançant retroexcavadora i manual en localització de serveis existents enterrats,
amb una longitud de fins a 5,00 metres i una profunditat fins a 4,00 m, incloent la demolició i reposició de
qualsevol tipus de paviment, estrebades si anessin necessàries, senyalitzacions, proteccions i farcit posterior de
la rasa degudament compactat amb execució de paviment en zona de la cata.

771,06 €

BPZAA020 Senyalització i proteccions 17,96000 €

B9ZA0010 Reposició de paviment 27,94000 €

Altres conceptes 725,16000 €
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P1A TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI
P1A3 ESTUDI PRELIMINAR (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P1A3-H948 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i determinació de l'actuació a realitzar 31,31 €

Altres conceptes 31,31000 €

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2142 ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P2142-4RPN m Arrencada i transport a runa de xapa de metall fixada en canal de de formigó. 26,63 €

Altres conceptes 26,63000 €

P2146 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

P2146-DJ2Y m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,11 €

Altres conceptes 4,11000 €

P214N ENDERROC D'ESTRUCTURES

P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

51,45 €

Altres conceptes 51,45000 €

P214O ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ

P214O-4RNN m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

58,92 €

Altres conceptes 58,92000 €

P214W TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P214X PERFORACIONS I TALLS D'ESTRUCTURES (D)

P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

620,62 €

B0AN-07J4 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 26,66000 €

B011-05ME Aigua 5,52000 €

Altres conceptes 588,44000 €
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P21R DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA
P21R0 TALA CONTROLADA
______________________________________________________________________________________________________________

P21R0-92H8 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

177,79 €

B2RA-28TX Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

30,99440 €

B2RA-28U0 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

6,75750 €

Altres conceptes 140,03810 €

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
P2212 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS
______________________________________________________________________________________________________________

P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,58 €

Altres conceptes 10,58000 €

P2217 EXCAVACIÓ PER A REBAIX

P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació

6,98 €

Altres conceptes 6,98000 €

P2218 EXCAVACIÓ DE POU

P2218-566C m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 19,76 €

Altres conceptes 19,76000 €

P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 10,56 €

Altres conceptes 10,56000 €

P221E EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

P221E-AWDT m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

12,45 €

Altres conceptes 12,45000 €

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P2255 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

12,55 €

Altres conceptes 12,55000 €
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P2255-DPI0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

8,67 €

Altres conceptes 8,67000 €

P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

40,36 €

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 33,35400 €

Altres conceptes 7,00600 €

P2258 TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS

P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

15,83 €

Altres conceptes 15,83000 €

P2259 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,58 €

Altres conceptes 1,58000 €

P22D NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
P22D1 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 2,02 €

Altres conceptes 2,02000 €

P23 APUNTALAMENTS I ESTREBADES
P230 APUNTALAMENT I ESTREBADA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P230-H837 m2 Apuntalament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2 m d'amplària, amb fusta 91,36 €

B0AK-07AS Clau acer 0,00990 €

B062-07PF Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 0,18378 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €

Altres conceptes 89,96632 €

P231 Familia 2314QQ
______________________________________________________________________________________________________________

P2314QQPERG u Desmuntatge arrencada i transport de pergola de cobriment de la taula de comandaments i del passadis central
exterior dels filtres vells.

5.127,86 €

Altres conceptes 5.127,86000 €
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P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P241 TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P241-FIPJ m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,47 €

Altres conceptes 1,47000 €

P242 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,92 €

Altres conceptes 3,92000 €

P2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
P2A0 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2A0-4ILO m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació 6,03 €

B03E-05OE Terra adequada 5,69000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

8,83 €

Altres conceptes 8,83000 €

P2R5 TRANSPORTE DE RESIDUOS
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tones i temps d'espera per
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,44 €

Altres conceptes 8,44000 €

P2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU2K kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

0,22 €

B2RA-28VA Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus

0,21000 €

Altres conceptes 0,01000 €
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P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la
construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi segons la Llista Europea de Residus

20,34 €

B2RA-28V1 Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición
controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos mezclados no
peligrosos con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 17 09 04 según la Lista Europea de Residuos

19,19300 €

Altres conceptes 1,14700 €

P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

-34,38 €

B2RA-28UG Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-32,43600 €

Altres conceptes -1,94400 €

P2RA-EU64 m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

9,17 €

B2RA-28TM Disposición controlada en centro de reciclaje de residuos cerámicos inertes con una densidad
0,8 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 03 según la Lista
Europea de Residuos

8,64800 €

Altres conceptes 0,52200 €

P2RA-EU6E m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

12,47 €

B2RA-28TN Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

11,75950 €

Altres conceptes 0,71050 €

P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la
construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

8,88 €

B2RA-28V5 Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición
controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de tierra inertes
con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con código 17 05 04 según la Lista
Europea de Residuos

8,38000 €

Altres conceptes 0,50000 €

P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

12,47 €

B2RA-28TN Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

11,75950 €

Altres conceptes 0,71050 €
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P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

21,96 €

B2RA-28US Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

20,72000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P31 RASES I POUS
P311 ENCOFRAT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 27,92 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 0,35146 €

B0AK-07AS Clau acer 0,24767 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,07080 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,21100 €

B0AM-078G Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,17340 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,19988 €

Altres conceptes 23,66579 €

P312 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P312-I5KY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

98,99 €

B06F1-I0IL Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

87,92400 €

Altres conceptes 11,06600 €

P3C LLOSES
P3C0 ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P3C0-3D8A kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,69 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00959 €

Altres conceptes 1,68041 €

P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,77 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00959 €

Altres conceptes 1,76041 €
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P3C2 ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments 28,87 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,91984 €

B0AK-07AS Clau acer 0,24767 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 0,60707 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,07080 €

Altres conceptes 25,02462 €

P3E PILOTES
P3E0 ARMADURA PARA PILOTES
______________________________________________________________________________________________________________

P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,51 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01128 €

Altres conceptes 1,49872 €

P3E2 DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A L'OBRA D'EQUIPS PER A PILONS
______________________________________________________________________________________________________________

P3E2-4BEN u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

4.536,54 €

Altres conceptes 4.536,54000 €

P3E3 ENDERROC DE CAP DE PILÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P3E3-E7HT m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm 126,69 €

Altres conceptes 126,69000 €

P3E5 PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES
______________________________________________________________________________________________________________

P3E5-TY01 m Perforació i formigonament de pilons d'extracció amb entubació perduda en terreny fluix, de diàmetre 100 cm
amb formigó HA-30 / F / 20 / XD1 de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i relació aigua ciment =< 0.5

464,21 €

B3Z1-08HG Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 100 cm i 2 mm de gruix 98,21700 €

B06F2-V4FB Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

81,38326 €

Altres conceptes 284,60974 €

P3F ENCEPS
P3F1 ENCOFRADO PARA ENCEPADOS
______________________________________________________________________________________________________________

P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 32,68 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 1,21414 €

B0AK-07AS Clau acer 0,24767 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,09440 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,21100 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,19988 €

Altres conceptes 27,71291 €
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P3F2 FORMIGONAMENT D'ENCEPS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P3F2-TY01 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria civil

130,59 €

B06F2-V4FB Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

105,71920 €

Altres conceptes 24,87080 €

P3G PANTALLES
P3G1 ARMADURA PER A PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3G1-3D3H kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,56 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01128 €

Altres conceptes 1,54872 €

P3G1-3D3K kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,62 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01128 €

Altres conceptes 1,60872 €

P3G3  DOBLE MURET GUIA (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P3G3TY01 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B500S

189,36 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 7,07520 €

B0AK-07AS Clau acer 0,62700 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,66000 €

B0B7-106Q Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 18,49000 €

B06F2-M6SW Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

35,92914 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 2,10877 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,28320 €

Altres conceptes 124,18669 €

P3G4 ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P3G4-DRNT m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària 42,35 €

Altres conceptes 42,35000 €
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P3G7 MUNTATGE D'APUNTALAMENT DE PANTALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P3G7-79KE m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de mur pantalla, amb puntals prefabricats de 100 kN
de capacitat de càrrega

40,05 €

Altres conceptes 40,05000 €

P3G8 MUNTATGE I DESMUNTATE DE L'EQUIP PER A PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3G8-DMDT u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.708,45 €

Altres conceptes 4.708,45000 €

P3G8-DMDV u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics 2.531,34 €

Altres conceptes 2.531,34000 €

P3GA PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3GA-TY01 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonat amb formigó HA-30/ F /
20 / XD2 de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

102,57 €

B06F2-TSE3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

52,30534 €

B3Z0-08HQ Llot tixotròpic 0,72765 €

Altres conceptes 49,53701 €

P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
P3Z3 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

13,27 €

B067-2A9V Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

7,27800 €

Altres conceptes 5,99200 €

P4 ESTRUCTURES
P44 ESTRUCTURES D'ACER
P442 BIGA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

2,43 €

B44Z-0LVZ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,57000 €

Altres conceptes 0,86000 €
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P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

2,00 €

B44Z-0M0F Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,31000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P44C PILAR DE ACERO
______________________________________________________________________________________________________________

P44C-DP32 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

2,45 €

B44Z-0LVZ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,57000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P452 FORMIGONAMENT DE MURS
P4520 FORMIGONAMENT DE MURS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P4520-TY01 m3 Formigonat per a mur, amb formigó per a armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba

140,46 €

B06F2-V4FB Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

107,77200 €

Altres conceptes 32,68800 €

P4521 FORMIGONAMENT DE MURS AMB FORMIGÓ AMB GRANULAT RECICLAT (CE, EHE)

P4521-LFUQ m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons,
HRA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba

130,80 €

B06F7-KL8F Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B /
20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

98,49000 €

Altres conceptes 32,31000 €

P453 FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS
P4530 BIGA DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4530-TY01 m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó formigó
per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

672,74 €

Altres conceptes 672,74000 €
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P4537 FORMIGONAMENT DE BIGUES

P4537-TY01 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

151,42 €

B06F2-V4FB Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

105,71920 €

Altres conceptes 45,70080 €

P459 FORMIGONAMENT DE SOSTRES
P4599 FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
______________________________________________________________________________________________________________

P4599TY01 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 /
F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot

149,62 €

B06F2-V4FB Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

107,77200 €

Altres conceptes 41,84800 €

P45C FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
P45C1 FORMIGONAMENT DE LLOSES (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

135,37 €

B06F2-I5HH Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

105,20280 €

Altres conceptes 30,16720 €

P45C1-JSG0 m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba

137,49 €

B06F2-I611 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

102,93840 €

Altres conceptes 34,55160 €

P45C1-TY01 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

144,55 €

B06F2-V4FB Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

104,69280 €

Altres conceptes 39,85720 €

P45R REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45R0 NETEJA I PREPARACIÓ D'ARMADURES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals 2,32 €

Altres conceptes 2,32000 €
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P45R1 PASSIVAT D'ARMADURA

P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi

13,23 €

B079-06TD Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 5,93600 €

Altres conceptes 7,29400 €

P45R2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ

P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components 22,32 €

B091-06VM Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 13,12800 €

Altres conceptes 9,19200 €

P45R8 RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant
morter de reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base de ciment amb polímer modificat,
tipus Sika MonoTop®-4012-ES o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN 1504-3, amb
resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28 d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de
carboni entre les dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum de malla de 10 mm x 10 mm,
densitat de 320 g/m2 i un mòdul elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials, aplicació, medis
auxiliars i eliminació de residus a abocador. Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació, així
com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior curat.

113,29 €

B07C-TY01 Morter de reparació tipus Sika MonoTop®-3200 Grid o similar, cimentós, monocomponent, de
baixa retracció.

31,84000 €

B4S2-TY01 Malla bidireccional de fibra de carboni SIKACARBODUR 300 GRID o similar per a sistemes
de reforç amb morters

58,64000 €

Altres conceptes 22,81000 €

P4B ARMADURES PASSIVES
P4B0 ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

15,92 €

B091-06VL Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

3,93000 €

B0B7-106Q Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,85760 €

Altres conceptes 10,13240 €

P4B3 ARMADURA PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B3-FJX5 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,78 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01692 €

Altres conceptes 1,76308 €

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 54

P4B5 ARMADURA PER A ESTREPS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B5-43OS kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,76 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02256 €

Altres conceptes 1,73744 €

P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,83 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02256 €

Altres conceptes 1,80744 €

P4B8 ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B8-D6QA kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,79 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02256 €

Altres conceptes 1,76744 €

P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,84 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02256 €

Altres conceptes 1,81744 €

P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,84 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02256 €

Altres conceptes 1,81744 €

P4BC ARMADURA PER A MURS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,83 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02256 €

Altres conceptes 1,80744 €

P4BJ ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,96 €

B0B8-1081 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,66800 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03384 €

Altres conceptes 1,25816 €
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P4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
P4C1 APUNTALAMENT DE LLOSA
______________________________________________________________________________________________________________

P4C1-4SK8 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló 31,92 €

B0AK-07AS Clau acer 0,08250 €

B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14150 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €

Altres conceptes 30,89600 €

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS
P4D4 ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I LLOSES
______________________________________________________________________________________________________________

P4D4-9LNW m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 7 m, per a una superfície horitzontal

125,33 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,31050 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 0,60707 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,19976 €

B0AK-07AS Clau acer 0,16616 €

B0DZ0-0F7R Bastida de metall, per a 25 usos 21,00000 €

B0DZ6-0F6M Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,56137 €

Altres conceptes 98,48514 €

P4D4-9LO4 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

143,28 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 0,60707 €

B0AK-07AS Clau acer 0,16616 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,11800 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,31050 €

B0DZ0-0F7R Bastida de metall, per a 25 usos 18,00000 €

B0DZ6-0F6M Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,56137 €

B0D70-0CF1 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1
ús

13,92930 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,19976 €

Altres conceptes 105,38784 €

P4D6 ENCOFRAT PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m 33,92 €

B0D70-0CER Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,64600 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,47960 €

B0AK-07AS Clau acer 0,26070 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,18880 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 0,95853 €

B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,42310 €

B0AM-078G Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,34000 €

Altres conceptes 26,62327 €
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P4DG ENCOFRAT PER A MURS
______________________________________________________________________________________________________________

P4DG-3XP9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

33,97 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,11050 €

B0AM-078G Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,34000 €

B0AK-07AS Clau acer 0,24767 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 0,31951 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83600 €

B0D62-07PK Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,33966 €

B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14150 €

Altres conceptes 29,63516 €

P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

29,07 €

B0DZ5-0F6Q Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,34000 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,23600 €

B0D80-0CNQ Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 3,98475 €

B062-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14150 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,59840 €

B0AK-07AS Clau acer 0,16616 €

Altres conceptes 23,60319 €

P4DG-3XT9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

43,40 €

B0AM-078G Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,34000 €

B0AK-07AS Clau acer 0,24767 €

B0D31-07P4 Lata de madera de pino 0,31951 €

B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14150 €

B0D70-0CER Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,24200 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83600 €

B0D62-07PK Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,33966 €

Altres conceptes 36,93366 €

P4DP MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA
______________________________________________________________________________________________________________

P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim 12,71 €

B0DZ0-0F7R Bastida de metall, per a 25 usos 3,00000 €

Altres conceptes 9,71000 €

P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
P4E0 ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

1,53 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00940 €

Altres conceptes 1,52060 €
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P4E2 FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

P4E2-DWXX m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment

152,63 €

Altres conceptes 152,63000 €

P4E4 PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4E4-5NRP m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,
m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

45,83 €

Altres conceptes 45,83000 €

P4E5 PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P4E5-DKT3 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

41,17 €

B0E2-0EKZ Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

16,93125 €

Altres conceptes 24,23875 €

P4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
P4L4 FORMACIÓ DE SOSTRE AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4L4TY01 m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6
i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,064 m3/m2, de formigó HA-30/ F / 20 / XD1 de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, abocat amb cubilot

69,80 €

Altres conceptes 69,80000 €

P4LB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4LB-3DO9 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 123,2 a 159,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm,
col·locades sobre estructura

57,27 €

B4L1-0LL4 Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 98.2 a 127.9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim

39,63000 €

Altres conceptes 17,64000 €
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P4P ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS
P4P2 BIGA TRIANGULAR PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ DOBLE T, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4P2TY01 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I80 RC Q.137 o similar de formigó armat o pretesat de secció en
doble T, de 40.1 m de llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

434,28 €

Sense descomposició 434,28000 €

P4P2TY02 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I40 RC Q.125 o similar de formigó armat o pretesat de secció en
doble T, de 28 m de llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars
per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

231,28 €

Sense descomposició 231,28000 €

P4P2TY03 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 11 m de llum
com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

199,89 €

Sense descomposició 199,89000 €

P4P2TY04 m Bigueta prefabricada Pujol tipus VP 300 R o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 12.18 m de
llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

34,70 €

Sense descomposició 34,70000 €

P4P2TY05 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 13.4 m de llum
com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

204,45 €

Sense descomposició 204,45000 €

P4P4 ELEMENTS AUXILIARS PER A PILARS PREFABRICATS DE FORMIGÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P4P4-TY01 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM30PX4 o similar col·locat sobre mur, inclosos tots
els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

1.000,64 €

Sense descomposició 1.000,64000 €

P4P4-TY02 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM24/L o similar col·locat sobre fonament, inclosos tots
els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

583,61 €

Sense descomposició 583,61000 €
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P4P4-TY03 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM30LX4 o similar col·locat sobre fonament, inclosos
tots els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

924,23 €

Sense descomposició 924,23000 €

P4P8  PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4P8TY01 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x60 cm 1C F-30, de fins a
12 m d'alçària lliure màxima, per a anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1100 a 1700 kN, amb
mènsula a una cara, articulat a la base, col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locat.

220,49 €

Sense descomposició 220,49000 €

P4P8TY02 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm 1C F-16, de fins a
12 m d'alçària, per a anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 700 a 1100 kN, amb mènsula a una
cara, articulat a la base, col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament,
transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locat.

131,79 €

Sense descomposició 131,79000 €

P4P9 ALTRES ELEMENT AUXILIARS PER A ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P4P9TY01 u Elements auxiliars tipus Pujol Entrebigar N/300R o similar inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locats.

6,29 €

Sense descomposició 6,29000 €

P4Z ELEMENTOS ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS
P4Z0 ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de
maó massís

13,54 €

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 7,36000 €

Altres conceptes 6,18000 €

P4Z6 ELEMENTOS ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS, COLOCADOS
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 21,76 €

B0AN-07J4 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 13,33000 €

Altres conceptes 8,43000 €

P4Z9 LÀMINA DE NEOPRÈ PER A RECOLZAMENT D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z9-3LXJ m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir 117,20 €

B7Z1-0GL0 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix 84,39480 €

Altres conceptes 32,80520 €
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P4ZB RECOLZAMENT DE NEOPRÈ SENSE ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 31,99 €

B4P8-0KX7 Neoprè sense armar per a recolzaments 29,52000 €

Altres conceptes 2,47000 €

P5 COBERTES
P54 COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
P547 COBERTA SANDVITX AMB PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P5476CKT m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN
14782perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm

72,04 €

B7C93-0J1Q Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,308 m2·K/W

18,14000 €

B0A5-06VX Cargol autoroscant amb volandera 2,64000 €

B44Z-0LZT Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

5,10000 €

B0CH2-21FH Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i
1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa superficial entre 13 i 14
kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN 14782

15,01500 €

B0CH6-206H Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm
d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a
11.5 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

14,28000 €

Altres conceptes 16,86500 €

P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5ZJ CANALS EXTERIORS
P5ZJ1 CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

28,91 €

B5ZJ0-0MP0 Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm 7,82299 €

B5ZZB-131H Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,01200 €

B5ZJ1-0NK2 Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 150 mm 6,02000 €

Altres conceptes 14,05501 €

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
P63A TANCAMENT DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

P63ATY01 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 10m de llarg, subministrament, transport, solució antisísmica,
elements auxiliars i muntatge totalment col·locada.

93,83 €

Sense descomposició 93,83000 €
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P63ATY02 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 12m de llarg, subministrament, transport, solució antisísmica,
elements auxiliars i muntatge totalment col·locada.

97,32 €

Sense descomposició 97,32000 €

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P71 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
P711 MEMBRANA ADHERIDA AMB OXIASFALT, DE LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
______________________________________________________________________________________________________________

P711-E7Z7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-3 segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines
bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25
prèvia imprimació

49,66 €

B713-FG12 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-12-FP amb armadura de feltre de material polièster de 100
g/m2

12,57300 €

B7Z0-13F3 Emulsió bituminosa, tipus ED 0,29400 €

B092-078D Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 8,86500 €

Altres conceptes 27,92800 €

P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
P783 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB PINTURA BITUMINOSA
______________________________________________________________________________________________________________

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,92 €

B7Z0-13F3 Emulsió bituminosa, tipus ED 2,15600 €

Altres conceptes 7,76400 €

P79 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS
P791 IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT AMB NÒDULS
______________________________________________________________________________________________________________

P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

17,46 €

Altres conceptes 17,46000 €

P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS
P7J1 ASSAIG DE MATERIAL PER A SEGELLAT DE JUNT (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE
104281-4-2

78,89 €

BV2E1-02KK Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la
norma UNE 104281-4-2

74,42000 €

Altres conceptes 4,47000 €
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P7J3 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J3TY01 m Cinta Sika Waterbar o similar de material flexible termoplàstic a base de clorur de polivinil (PVC), per al
segellament de juntes de dilatació en estructures de formigó armat.

23,52 €

B7J5-TY01 Sika Waterbar són cintes de material flexible (termoplàstic) a base de clorur de polivinil
(PVC), per al segellament de juntes de dilatació en estructures de formigó armat.

10,00000 €

Altres conceptes 13,52000 €

P7J4 FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J4-H867 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, col·locat
a l'interior

9,93 €

B7J9-H6PN Perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, per a junt de treball intern 3,58050 €

Altres conceptes 6,34950 €

P7JC SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P7JC-TY01 m2 Reparació de junta horitzonta o vertical.

- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la injecció de resina. Col·locació de fons de junta i
massilla a l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant un encofrat plàstic que força la forma de
l'omega per la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i per tongades, fins que la sortida de la resina
pel punt més alt de la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les perforacions amb morter epoxi d'un fons de
junta tocant la water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6
cm), la banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en que l'amplada de la junta sigui
superior es col·loca la bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se
amb la capa de morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

133,48 €

B091-TY01 Adhesiu de resines epoxi SIKADUR COMBIFLEX o similar, de dos components, per a ús
estructural.

41,42000 €

B7J5-TY02 Banda Sika Combiflex 20 cm o similar en tires a base de poliolefina (TPO) sense armadura,
gris clar per a segellat de junts de dilatació, construcció o connexió, així com per afisures i
esquerdes.

11,50000 €

Altres conceptes 80,56000 €
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P7JF SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL HIDROEXPANSIU
______________________________________________________________________________________________________________

P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt 16,54 €

B7J5-16VV Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 5,08200 €

Altres conceptes 11,45800 €

P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt 16,54 €

B7J5-16VV Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 5,08200 €

Altres conceptes 11,45800 €

P7Z MATARRACÓ DE MORTER DE CIMENT, PER A COL·LOCACIÓ DE MEMBRANES
______________________________________________________________________________________________________________

P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de
la superfície, realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.

20,74 €

BT110103 Morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201. 7,38000 €

Altres conceptes 13,36000 €

P8 REVESTIMENTS
P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
P879 PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua. 18,25 €

B011-05ME Aigua 0,07360 €

Altres conceptes 18,17640 €

P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou
assecatge

52,52 €

Altres conceptes 52,52000 €

P8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
P8B2 PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i
capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual

24,27 €

B898-2MHY Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 1,24925 €

B898-2MHX Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 2,24768 €

Altres conceptes 20,77307 €
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P8B4 PROTECTOR SUPERFICIAL DEL FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B4-TY01 m2 Tractament de protecció superficial de superfície amb pintura bicomponent per a revestiments protectors,
lleugerament tixotròpic, a base de resines epoxi aplicat sobre formigó o acer, per a la protecció contra la
corrosió, intempèrie, sol·licitacions mecàniques altes i químiques mitges, tipus Sikaguard-62 o similar, apte per
al contacte amb aigua potable, aplicat mitjançant mètodes manuals mitjançant brotx o rodet de velur (llana rasa),
amb al menys 0,6 mm de gruix en horitzontal i màxim 0,2 mm en vertical, en 2 ó 3 capes, amb un consum 0,9
kg/m2, seguint les indicacions del Full Tècnic del producte, incloent subministrament de materials, aplicació,
medis auxiliars i eliminació de residus a abocador.

38,62 €

B896-TY01 Pintura per a revestiments protectors tipus Sikaguard 62 o similar, lleugerament tixotròpica, a
base de resines epoxi, de dos components per a l'aplicació sobre formigó o acer per a
protegir davant la corrossió, intempèries i atacs químics de tipus moderat a mitjà.

21,80700 €

Altres conceptes 16,81300 €

P9 FERMS I PAVIMENTS
P96 VORALS I VORADES
P967 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P967-EA3W m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

29,90 €

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,68899 €

B962-0GQP Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

4,49400 €

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08381 €

Altres conceptes 18,63320 €

P97 RIGOLES
P971 BASE PER A RIGOLA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

P971-FEKV m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport
interior mecànic i acabat reglejat

115,17 €

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

78,69400 €

Altres conceptes 36,47600 €

P976 RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P976-HF11 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb
morter

25,35 €

B970-0GUK Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 3,40000 €

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,31128 €

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,13102 €

B011-05ME Aigua 0,00184 €

Altres conceptes 21,50586 €
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P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1 PAVIMENT DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DN19 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

45,70 €

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,63017 €

B03L-05MW Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,91033 €

B083-06UD Colorant en pols per a formigó 0,83133 €

B9E2-0HOT Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,87360 €

B011-05ME Aigua 0,00184 €

Altres conceptes 33,45273 €

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H5 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

79,67 €

B9H1-0HTR Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

71,45000 €

Altres conceptes 8,22000 €

P9L REGS SENSE GRANULATS
P9L1 REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT
______________________________________________________________________________________________________________

P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,50 €

B057-06II Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,32000 €

Altres conceptes 0,18000 €

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PA0 Familia A00
______________________________________________________________________________________________________________

PA00GEOF u Treballs d'investigació geofísica, mitjançant tècniques de georadar que ajudin a l'ubicació d'un canonada de
1000 mm de diàmetre, ubicada a una profunditat de 7-8 metres per a la zona de la captació de la ETAP d'Abrera

2.862,00 €

Sense descomposició 2.862,00000 €

PAA TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE
PAA1 TRAPA PRACTICABLE D'ACER INOXIDABLE (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PAA1-H9EP u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable, junt de
neopré, volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3 cm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques

235,12 €

BAA1-H5N0 Trapa practicable D400, per a un buit d'obra de 80x80 cm, amb bastiment de perfils laminats
d'acer inoxidable, junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a
rebre llosa de pedra de 3 cm de gruix, per a col·locar amb fixacions mecàniques

186,31000 €

B0AP-07IX Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 8,72000 €

Altres conceptes 40,09000 €
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PAAJ Familia AAJV
______________________________________________________________________________________________________________

PAAJNOUS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o definitius de serveis afectats per l'execució de la
fonamentació de l'edifici de cobriment dels filtres de sorra nous

10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

PAAJVELLS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o definitius de serveis afectats per l'execució de la
fonamentació de l'edifici de cobriment dels filtres de sorra vells

15.000,00 €

Sense descomposició 15.000,00000 €

PAC Familia ACG
______________________________________________________________________________________________________________

PACG0001 PA : Partida alçada a justificar de campanya de camp d'investigació de l'estructura sobre la que recolzen els falsos
fons actuals. Inclou, un cop retirada la sorra, determinació de les dimensions reals de llosa i canals d'aigua
filtrada, execució de cales i sondejos sobre l'estructura de suport dels falsos fons, segons indicacions del director
de les obres, per determinar espessor, armat, funció estructural i material sota l'estructura. Inclou també les
reparacions dels diferents assajos destructius. L'import de la partida serà justificat amb preus del banc de preus
del projecte.

30.000,00 €

Sense descomposició 30.000,00000 €

PACG0002 PA Partida alçada a justificar per treballs d'enginyeria en cas que la campanya d'investigació de l'estructura de
suport dels filtres conclogui que no existeix una llosa de solera a la cota 77,42 m. La partida inclou càlculs
estructurals, disseny i plànols de la llosa de fons dels vasos dels filtres a la cota 77,42 m i els reforços o
modificacions necessàries en murs i sobreeixidors per assegurar el correcte funcionament estructural d'aquests
un cop executada la demolició dels falsos fons actuals i l'estructura que els suporta. L'import de la partida serà
justificat amb preus de personal tècnic vigent per les licitacions de projectes d'ATL.

15.000,00 €

Sense descomposició 15.000,00000 €

PACG0003 PA Partida alçada a justificar per l'execució de reforços sobre els vasos dels filtres de sorra i sobre els
sobreeixidors, si s'escau, d'acord als resultats de la la campanya d'investigació i dels càlculs realitzats. L'import
de la partida serà justificat amb preus del banc de preus del projecte

150.000,00 €

Sense descomposició 150.000,00000 €

PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
PAD0 PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

160,13 €

BAD0-16WT Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau

144,36000 €

Altres conceptes 15,77000 €
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PAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
PAR0 PORTA BASCULANT, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAR0-4UT6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

1.680,54 €

BAR0-0YZC Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4 m d'alçària de llum de pas,
amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable,
amb guies i pany

1.318,33000 €

Altres conceptes 362,21000 €

PAS Familia ASS
______________________________________________________________________________________________________________

PASSSESA PA Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut 199.497,58 €

Sense descomposició 199.497,58000 €

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB1 BARANES
PB16 BARANA D'ALUMINI, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PB16-DFO6 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques

140,37 €

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 29,44000 €

BB12-0XP8 Barana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm d'alçària 87,37000 €

Altres conceptes 23,56000 €

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA3 PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,69 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,18931 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,08211 €

Altres conceptes 0,41858 €

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD18 BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

29,49 €

BD1A-1NDI Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

9,75800 €

BD11-0MDG Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,21940 €

BDW3-FFAJ Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,37600 €

BDW3-FFAO Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

Altres conceptes 16,02660 €

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 68

PD5 DRENATGES
PD5I DRENATGE AMB GRAVA I LÀMINA GEOTÈXTIL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PD5I-IRIV m2 Superfície drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm recobertes amb geotèxtil de 150 gr/m2 15,07 €

B03J-0K7X Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 6,11700 €

B7B1-0KPF Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,31250 €

Altres conceptes 7,64050 €

PD5J DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

7,54 €

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,40000 €

BD5G-0LIE Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en
una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 150 kN/m2

4,22400 €

Altres conceptes 2,91600 €

PD5M DRENATGE AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 32,94 €

BD5O-0LJZ Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 7,31850 €

B03J-0K8V Grava de pedrera, per a drens 9,15369 €

Altres conceptes 16,46781 €

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK2 PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK2-JKR7 u Partida per a execució de Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 75x75x70 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u
(PB PDK2-JKR7)

369,41 €

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

21,93338 €

B0111000 Aigua 0,00644 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,96955 €

Altres conceptes 346,50063 €
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PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
PFB3 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PFB3-100C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

1.656,15 €

BFWF-100C Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

309,48000 €

BFB3-100C Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

894,04020 €

BFYH-100C Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1000 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

107,52000 €

Altres conceptes 345,10980 €

PFB3-120C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

1.628,16 €

BFWF-120C Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

303,29050 €

BFB3-120C Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

875,97600 €

BFYH-120C Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200 mm
de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a soldar

105,37000 €

Altres conceptes 343,52350 €

PFB3-DVX1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

333,03 €

BFYH-0A4S Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 400 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

8,69000 €

BFWF-09W9 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

75,10350 €

BFB3-099V Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

104,70300 €

Altres conceptes 144,53350 €

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

______________________________________________________________________________________________________________

PN4CAG u Automatització válvules filtres CAG. Caixa limitador final de carrera de doble efecte. Totalment instal$lat i provat. 415,80 €

Altres conceptes 415,80000 €
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PN4 VÁLVULAS DE MARIPOSA
PN47 VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAT, MOTORITZADA, MUNTADA ENTRE BRIDES
______________________________________________________________________________________________________________

PN47-400 u Subministre i instal·lació de Vàlvula papll.manual.,entre brides,DN=400mm,PN=10bar. Totalment instal·lada i
provada

7.184,27 €

Altres conceptes 7.184,27000 €

PN47-FATK u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta,
muntada en pericó de canalització soterrada

494,94 €

BN46-2J3C Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar
entre bridas, de 150 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150 micras),
disco de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anillo de etileno propileno dieno
(EPDM), eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y accionamiento por motorreductor
monofásico de 1/4 de vuelta

412,58000 €

Altres conceptes 82,36000 €

PNA Familia NAC
______________________________________________________________________________________________________________

PNACALDE u Subministre i instal·lació de calderí hidropneumàtic de qualitat alimentària de 5000 litres PN10 amb sortida 200
PN10 amb brida de connexió, amb una qualitat de xapa A-42 CP I/O A-48-CP, amb un programa específic de
pintures, pr la proteccio contra la corrossió, tant a linterior com a l'exterior, inclosos tots els materials i
maquinària necessaris pel seu muntatge, completament instal·lat i provat.

18.725,54 €

Sense descomposició 18.725,54000 €

PNN BOMBES SUBMERGIBLES
PNN3 BOMBA SUBMERGIBLE PER A POUS PROFUNDS, COL·LOCADA
PNN3- Familia NN3-1
______________________________________________________________________________________________________________

PNN3-100-4 u Bomba submergible vertical amb cabal unitari de 100 L/s amb una pressió de descàrrega de 4 bar. Marca
Flowserve o similar, apta per concentracions de sòlids de 380 mg/l. Totalment instal·lada i provada
hidraulicament.

95.437,25 €

Altres conceptes 95.437,25000 €

PNZ Familia NZA
______________________________________________________________________________________________________________

PNZAAMG7 U Subminitrament i instal·lació d'agitador submergible de la casa GRUNDFOS AMG.75-58 o similar, de 7,5 KW de
potència, dimensions segons plànols

9.010,00 €

Sense descomposició 9.010,00000 €
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PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR3E ESTESA DE TERRA VEGETAL DE L'OBRA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,91 €

Altres conceptes 3,91000 €

PRA SEMBRES
PRA1 HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________

PRA1-DOF0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

1,14 €

BR34-0XRE Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

B011-05ME Aigua 0,00368 €

BR31-132Q Bioactivador microbià 0,08520 €

BR37-0WNZ Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,33300 €

BR4U0-21GW Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,19075 €

BR30-0XRF Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,13620 €

Altres conceptes 0,20717 €

PT Familia T

______________________________________________________________________________________________________________

PTRANS u Sensor de pressió marca Wika, model S-20 4-20mA, 2 fils, 0-6 bar. Totalment instal·lat i provat. 700,28 €

Altres conceptes 700,28000 €

PV Familia VAR

______________________________________________________________________________________________________________

PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a treballs de localització de canonades i serveis
afectats

1.590,00 €

Sense descomposició 1.590,00000 €

PZ Familia ZPFF

______________________________________________________________________________________________________________

PZPFFBOPN u Posta en funcionament del sistema de tractament d'aigua, arqueta interceptora, dipòsit, bombament, impulsió i
elements auxiliars

6.173,23 €

Altres conceptes 6.173,23000 €
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PZPFFI1PN u Posta en funcionament dels filtres, inclou les proves del nou fals fons, bufadors i bombes existents 8.946,40 €

Altres conceptes 8.946,40000 €

Z PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
Z8 REVESTIMENTS
Z87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
Z874 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

Z8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

15,97 €

Altres conceptes 15,97000 €

Z8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
Z8B7 ANTICORROSIU
______________________________________________________________________________________________________________

Z8B71A15 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'expossició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de protecció de 80 µm, aplicat de
forma manual

5,98 €

B898-2MHX Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,89907 €

Altres conceptes 5,08093 €
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 02  VASOS
Título 5 00  ESTUDIS FONAMENTACIÓ ESTRUCTURA

1 PACG0001 PA : Partida alçada a justificar de campanya de camp d'investigació de l'estructura sobre la que recolzen els falsos
fons actuals. Inclou, un cop retirada la sorra, determinació de les dimensions reals de llosa i canals d'aigua
filtrada, execució de cales i sondejos sobre l'estructura de suport dels falsos fons, segons indicacions del director
de les obres, per determinar espessor, armat, funció estructural i material sota l'estructura. Inclou també les
reparacions dels diferents assajos destructius. L'import de la partida serà justificat amb preus del banc de preus
del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PACG0002 PA Partida alçada a justificar per treballs d'enginyeria en cas que la campanya d'investigació de l'estructura de
suport dels filtres conclogui que no existeix una llosa de solera a la cota 77,42 m. La partida inclou càlculs
estructurals, disseny i plànols de la llosa de fons dels vasos dels filtres a la cota 77,42 m i els reforços o
modificacions necessàries en murs i sobreeixidors per assegurar el correcte funcionament estructural d'aquests
un cop executada la demolició dels falsos fons actuals i l'estructura que els suporta. L'import de la partida serà
justificat amb preus de personal tècnic vigent per les licitacions de projectes d'ATL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PACG0003 PA Partida alçada a justificar per l'execució de reforços sobre els vasos dels filtres de sorra i sobre els
sobreeixidors, si s'escau, d'acord als resultats de la la campanya d'investigació i dels càlculs realitzats. L'import
de la partida serà justificat amb preus del banc de preus del projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 02  VASOS
Título 5 01  DEMOLICIONS

1 N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior dels filtres, inclosa pp de desmuntatge
d'elements especials, transport a abocador i cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº filtres
2 8,000 2,000 1,000 8,000 128,000 C#*D#*E#*F#
3 13,660 5,000 1,800 3,000 368,820 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 528,820

2 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº filtres Superfície Longitut
2 enderroc en cas que les crepines es

recolzin sobre un fals fons
7,000 4,021 14,580 410,383 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 410,383

3 G2142-4RPN m Arrencada i carrega a camió de sobreeixidor de metall provional en un dels filtres vells de sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,580 14,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,580

4 G2142-4QPN m2 Arrencada i tranport a camió de fals fons amb crepines amb presència d'amiant, amb totes les respectives
messures necessàries de seguretat i salut incloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 137,200 1.097,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.097,600

5 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i acopi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,830 2,000 8,000 237,280 C#*D#*E#*F#
2 10,720 2,000 8,000 171,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 408,800

6 N9RZU011 u Desmuntatge de la tapa existent amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge tapa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 02  VASOS
Título 5 02  REPOSICIONS

1 NFFFONS1 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de sorra, model MDF16 subministrats per l'empresa RDI
PLASTICS segons especificacions en els plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie filtres 8,000 14,580 9,410 1.097,582 C#*D#*E#*F#
2 A deduir superficies canonades aire i

aigua
-8,000 2,000 14,580 0,700 -163,296 C#*D#*E#*F#

3 -8,000 1,000 4,700 0,550 -20,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 913,606

2 NFFFONS2 m2 Instal·lació de sistema de filtració mitjançant falsos fons model MDF16 de RDI plàstics, incloent la mà d'obra i
maquinaria necessaria. Materials dels falsos fons no inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie total filtres 8,000 14,580 9,410 1.097,582 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.097,582

3 GF1EINPN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer inoxidable 316 per a canonades de rentat amb aire.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T n filtres longitut De Di
2 conduccions aire rentat
3 DN300 8,000 14,300 323,000 315,000 3.659,565
4 8,000 9,000 323,000 315,000 2.303,223
5 8,000 7,400 323,000 315,000 1.893,761
6 DN200 8,000 12,000 219,100 211,100 2.070,734
7 8,000 28,600 219,100 211,100 4.935,250

TOTAL AMIDAMENT 14.862,533

4 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 3.000,000 24.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.000,000

5 PZPFFI1PN u Posta en funcionament dels filtres, inclou les proves del nou fals fons, bufadors i bombes existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 N21B3001 m Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics, prèviament acopiat a la zona de l'ETAP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,830 2,000 8,000 237,280 C#*D#*E#*F#
2 10,720 2,000 8,000 171,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 408,800

7 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 02  VASOS
Título 5 03  SUBSTITUCIÓ MEDI FILTRANT

1 G03A-EXAPN u Subministrament i col·locació de d'argila expandida tipus Filtralite Pure HC 0,8-1,6 o similar amb una densitat a
granel, compactada de 515 kg/m3 i una densitat real de 1.250 kg/m3 amb una capa inferior de 60 centímetres i
d'argila expandida tipus Filtralite Pure NC 1,5-2,5 o similar amb una densitat a granel, compactada de 475 kg/m3
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i una densitat real de 1050 kg/m3 amb una capa superior de 60 centímetres en el filtres de sorra vells de la
planta de l'ETAP Llobregat, el cual conté una superfície de 137,2 metres quadrats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amb sorra existent 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 amb filtralite existent (50%) 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 G2218-56PN m3 Buidatge i càrrega sobre camió del material filtrant dels filtres vells, inclou dificultat per distància entre els filtres i
vials. Transport fins a planta de regeneració. Regeneració. Transport fins a planta i ompliment i estesa en els
filtres vells.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T filtres superfície altura
2 filtres amb sorra 7,000 137,200 0,900 864,360 C#*D#*E#*F#
3 filtre amb filtralite (reaprofitar)

(amidament x2)
2,000 137,200 1,200 329,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.193,640

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 02  VASOS
Título 5 04  TREBALLS REHABILITACIÓ

1 P1A3-H948 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i determinació de l'actuació a realitzar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Hores [h]
2 Visita a obra i redacció informes 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE
104281-4-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Num Vasos
2 Vasos 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº vassos llarg alt
2 8,000 10,910 5,600 1,000 488,768 C#*D#*E#*F#
3 8,000 10,910 5,600 1,000 488,768 C#*D#*E#*F#
4 8,000 14,580 5,600 1,000 653,184 C#*D#*E#*F#
5 8,000 14,580 5,600 1,000 653,184 C#*D#*E#*F#
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6 8,000 14,580 5,600 1,000 653,184 C#*D#*E#*F#
7 8,000 14,580 5,600 1,000 653,184 C#*D#*E#*F#
9 Irregularitat formes

10 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#
12 T nº vassos llarg ample
13 llosa 8,000 14,580 9,410 1,000 1.097,582 C#*D#*E#*F#
14 8,000 14,580 1,500 1,000 174,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.462,814

4 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de
la superfície, realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg [m] Ample [m]
2 Vas 1 49,080 0,100 4,908 C#*D#*E#*F#
3 Vas 2 49,080 0,100 4,908 C#*D#*E#*F#
4 Vas 3 48,120 0,100 4,812 C#*D#*E#*F#
5 Vas 4 48,120 0,100 4,812 C#*D#*E#*F#
6 Vas 5 48,120 0,100 4,812 C#*D#*E#*F#
7 Vas 6 48,120 0,100 4,812 C#*D#*E#*F#
8 Vas 7 47,060 0,100 4,706 C#*D#*E#*F#
9 Vas 8 47,080 0,100 4,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,478

5 GT16M805 m2 Execució mitja canya. Subministrament i aplicació de morter sulforesistent, monocomponent, de base cimentosa
e impermeable a l'aigua, d'aplicacio a rodet o brotxa denominat OMBRAN ASP. Aplicació en dues capes amb
gruix final de 4mm. Inclou curat mitjançant recobriment de la superficie amb geotextil i humectació, segons plec
de condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió* 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 GT16M808 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW
201 en doble capa continua entre un mínim de 40 i un màxim de 50 mm de gruix. Aplicació manual amb llana o
paleta o mecànica mitjançant projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie preparada i
humitejada, allisat i perfilat final manual de la segona capa i acabat rugós de la primera capa per a rebre la
segona, incloent-hi part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o irregularitats i retirada del material
de rebot. Inclou curat mitjançant recobriment de tota la superficie amb geotextil i humectació. Tot segons plec de
condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº vassos llarg alt pp
2 8,000 10,910 5,600 0,500 244,384 C#*D#*E#*F#
3 8,000 10,910 5,600 0,500 244,384 C#*D#*E#*F#
4 8,000 14,580 5,600 0,500 326,592 C#*D#*E#*F#
5 8,000 14,580 5,600 0,500 326,592 C#*D#*E#*F#
6 8,000 14,580 5,600 0,500 326,592 C#*D#*E#*F#
7 8,000 14,580 5,600 0,500 326,592 C#*D#*E#*F#
9 Irregularitat formes

10 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
12 T nº vassos llarg ample pp
13 llosa 8,000 14,580 9,410 0,500 548,791 C#*D#*E#*F#
14 8,000 14,580 1,500 0,500 87,480 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.731,407

7 P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície(m2) % mbarra/m2
2 5.462,814 0,100 6,000 3.277,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.277,688

8 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície(m2) % mbarra/m2
2 5.462,814 0,100 6,000 3.277,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.277,688

9 GT16M809 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW
201 en capa continua entre un mínim de 20 i un màxim de 25 mm de gruix. Aplicació manual amb llana o paleta
o mecànica mitjançant projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie preparada i humitejada i
allisat i perfilat final manual, incloent-hi part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o irregularitats i
retirada del material de rebot. Inclou curat mitjançant recobriment de tota la superficie amb geotextil i
humectació. Tot segons plec de condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº vassos llarg alt pp
2 8,000 10,910 5,600 0,500 244,384 C#*D#*E#*F#
3 8,000 10,910 5,600 0,500 244,384 C#*D#*E#*F#
4 8,000 14,580 5,600 0,500 326,592 C#*D#*E#*F#
5 8,000 14,580 5,600 0,500 326,592 C#*D#*E#*F#
6 8,000 14,580 5,600 0,500 326,592 C#*D#*E#*F#
7 8,000 14,580 5,600 0,500 326,592 C#*D#*E#*F#
9 Irregularitat formes

10 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
12 T nº vassos llarg ample pp
13 llosa 8,000 14,580 9,410 0,500 548,791 C#*D#*E#*F#
14 8,000 14,580 1,500 0,500 87,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.731,407

10 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20% barres escatades 2.731,000 0,200 546,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 546,200

11 GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en
murs i solera mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per protecció de banda elàstica
d'impermeabilització de juntes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg [m]
2 Vas 1 46,940 46,940 C#*D#*E#*F#
3 Vas 2 46,940 46,940 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 7

4 Vas 3 46,460 46,460 C#*D#*E#*F#
5 Vas 4 46,460 46,460 C#*D#*E#*F#
6 Vas 5 46,460 46,460 C#*D#*E#*F#
7 Vas 6 46,460 46,460 C#*D#*E#*F#
8 Vas 7 45,930 45,930 C#*D#*E#*F#
9 Vas 8 45,940 45,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,590

12 GT12M802 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 300-400 bars, eliminant el morter de revestiment,
eliminant beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport, per procedir
posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada
de residus i neteja fnal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió T Àrea [m2]
2 Vas 1 423,240 0,200 84,648 C#*D#*E#*F#
3 Vas 2 423,240 0,200 84,648 C#*D#*E#*F#
4 Vas 3 411,270 0,200 82,254 C#*D#*E#*F#
5 Vas 4 411,270 0,200 82,254 C#*D#*E#*F#
6 Vas 5 411,270 0,200 82,254 C#*D#*E#*F#
7 Vas 6 411,270 0,200 82,254 C#*D#*E#*F#
8 Vas 7 398,050 0,200 79,610 C#*D#*E#*F#
9 Vas 8 398,300 0,200 79,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 657,582

13 GT12M801 m2 Preparació superficial del formigó amb mitjans mecànics, mitjançant projecció de doll d'aigua a pressió,
600-2000 bars, eliminant el morter de revestiment existent, eliminant beurades superficials disgregades, pintures
en mal estat o bruticia del suport, per procedir posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors
en estructura de formigó armat. Inclou retirada de residus i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº vassos llarg alt pp
2 8,000 10,910 5,600 1,000 488,768 C#*D#*E#*F#
3 8,000 10,910 5,600 1,000 488,768 C#*D#*E#*F#
4 8,000 14,580 5,600 1,000 653,184 C#*D#*E#*F#
5 8,000 14,580 5,600 1,000 653,184 C#*D#*E#*F#
6 8,000 14,580 5,600 1,000 653,184 C#*D#*E#*F#
7 8,000 14,580 5,600 1,000 653,184 C#*D#*E#*F#
9 Irregularitat formes

10 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
12 T nº vassos llarg ample pp
13 llosa 8,000 14,580 9,410 1,000 1.097,582 C#*D#*E#*F#
14 8,000 14,580 1,500 1,000 174,960 C#*D#*E#*F#
16 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5.162,814

14 GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i de sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar a la water-stop
- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
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- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la injecció de resina. Col·locació de fons de junta i
massilla a l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant un encofrat plàstic que força la forma de
l'omega per la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i per tongades, fins que la sortida de la resina
pel punt més alt de la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les perforacions amb morter epoxi d'un fons de
junta tocant la water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6
cm), la banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en que l'amplada de la junta sigui
superior es col·loca la bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se
amb la capa de morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg [m] Ample [m]
2 Vas 1 46,940 0,200 9,388 C#*D#*E#*F#
3 Vas 2 46,940 0,200 9,388 C#*D#*E#*F#
4 Vas 3 46,460 0,200 9,292 C#*D#*E#*F#
5 Vas 4 46,460 0,200 9,292 C#*D#*E#*F#
6 Vas 5 46,460 0,200 9,292 C#*D#*E#*F#
7 Vas 6 46,460 0,200 9,292 C#*D#*E#*F#
8 Vas 7 45,930 0,200 9,186 C#*D#*E#*F#
9 Vas 8 45,940 0,200 9,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,318

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 03  GALERIA DE FILTRES
Título 5 01  CANONADA AIGUA RENTAT
Título 5 (1) 01  DEMOLICIONS

1 P214O-4RNN m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc llosa central 45,300 1,200 0,300 16,308 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,560 2,380 29,702 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc llosa inferior 8,000 1,200 1,200 0,300 3,456 C#*D#*E#*F#
4 3,000 1,200 1,200 0,300 1,296 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 1,200 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,662

2 P2142-4RPN m Arrencada i transport a runa de xapa de metall fixada en canal de de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitut perimetre
2 45,300 5,600 253,680 C#*D#*E#*F#
3 8,000 2,700 5,600 120,960 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 374,640

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitut Ample Espessor
2 connexió ramals 8,000 1,200 1,200 0,300 11,520 C#*2*(D#+E#)*

F#
3 connexió trams centrals 3,000 1,200 1,200 0,300 4,320 C#*2*(D#+E#)*

F#
4 connexió cabalímetre 1,000 2,500 1,200 0,300 2,220 C#*2*(D#+E#)*

F#
5 enderroc llosa superior 45,300 1,200 0,300 16,308 C#*D#*E#*F#
6 8,000 2,560 1,380 0,300 18,912 C#*2*(D#+E#)*

F#

TOTAL AMIDAMENT 53,280

4 P4C1-4SK8 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ample Longitut
2 6,320 45,300 286,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,296

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 03  GALERIA DE FILTRES
Título 5 01  CANONADA AIGUA RENTAT
Título 5 (1) 02  REPOSICIONS

1 GJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, per a un diàmetre de canonada de 700 mm a 1000 mm
segons especificacions tècniques particulars. Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesurador de cabal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 800 PN10 model VICAN DBJT o
equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cabalímetre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 inici canonada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (PB: K442511C)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T N suports P suport
2 suports definitius 8,000 100,000 800,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 100,000 800,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 100,000 200,000 C#*D#*E#*F#
5 taula execució suports 3,000 300,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.700,000

4 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitut Ample
2 connexió ramals 8,000 1,200 1,200 38,400 C#*2*(D#+E#)
3 connexió trams centrals 3,000 1,200 1,200 14,400 C#*2*(D#+E#)
4 connexió cabalímetre 1,000 2,500 1,200 7,400 C#*2*(D#+E#)
5 enderroc llosa superior 45,300 1,200 C#*D#*E#
6 8,000 2,560 1,380 63,040 C#*2*(D#+E#)

TOTAL AMIDAMENT 123,240

5 P4D4-9LO4 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc llosa central 45,300 1,200 54,360 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,560 2,380 29,702 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc llosa inferior 8,000 1,200 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#
4 3,000 1,200 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 1,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,902

6 P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc llosa central 45,300 1,200 0,300 16,308 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,560 2,380 0,300 8,911 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc llosa inferior 8,000 1,200 1,200 0,300 3,456 C#*D#*E#*F#
4 3,000 1,200 1,200 0,300 1,296 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 1,200 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,871

7 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitut Ample Mtacs/m
2 connexió ramals 8,000 1,200 1,200 14,000 537,600 C#*2*(D#+E#)*

F#
3 connexió trams centrals 3,000 1,200 1,200 14,000 201,600 C#*2*(D#+E#)*

F#
4 connexió cabalímetre 1,000 2,500 1,200 14,000 103,600 C#*2*(D#+E#)*

F#
5 enderroc llosa superior 45,300 1,200 14,000 761,040 C#*D#*E#*F#
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6 8,000 2,560 1,380 14,000 882,560 C#*2*(D#+E#)*
F#

TOTAL AMIDAMENT 2.486,400

8 P4B8-D6QA kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,871 120,000 3.704,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.704,520

9 P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant
morter de reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base de ciment amb polímer modificat,
tipus Sika MonoTop®-4012-ES o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN 1504-3, amb
resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28 d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de
carboni entre les dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum de malla de 10 mm x 10 mm,
densitat de 320 g/m2 i un mòdul elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials, aplicació, medis
auxiliars i eliminació de residus a abocador. Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació, així
com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas de canal a tubería 1,500 1,200 0,300 1,000 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540

10 GF1304PN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria per la nova canonada d'aigua de neteja dels filtres de sorra. Inclou caldereria fins DN800
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional d'unió que
calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc
com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat, amb tots els mitjans auxiliars
requerits per les dificultats d'instal·lació en galeria de filtres de sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitut Dexterior Dinterior densitat
2 45,300 812,800 787,800 7.850,000 11.175,850
3 2,700 812,800 787,800 7.850,000 666,110
4 2,700 812,800 787,800 7.850,000 666,110
5 2,700 812,800 787,800 7.850,000 666,110
6 2,700 812,800 787,800 7.850,000 666,110
7 2,700 812,800 787,800 7.850,000 666,110
8 2,700 812,800 787,800 7.850,000 666,110
9 2,700 812,800 787,800 7.850,000 666,110

10 2,700 812,800 787,800 7.850,000 666,110
11 Subtotal "A origen" O 16.504,730 SUMORIGEN(

G1:G10)
12 Percentatge "A origen" P 10,000 1.650,473
13 incrrement per brides
15 passamurs 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal "A origen" O 18.405,203 SUMORIGEN(

G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 18.405,203

11 G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Llarg Ample
2 45,540 1,800 81,972 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,972

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 03  GALERIA DE FILTRES
Título 5 01  CANONADA AIGUA RENTAT
Título 5 (1) 03  TREBALLS REHABILITACIÓ

1 P1A3-H948 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i determinació de l'actuació a realitzar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Hores [h]
2 Visita a obra i redacció informes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE
104281-4-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio 45,300 4,200 190,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,260

4 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou
assecatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,300 4,200 0,100 19,026 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,026

5 P7JC-TY01 m2 Reparació de junta horitzonta o vertical.

- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la injecció de resina. Col·locació de fons de junta i
massilla a l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant un encofrat plàstic que força la forma de
l'omega per la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i per tongades, fins que la sortida de la resina
pel punt més alt de la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les perforacions amb morter epoxi d'un fons de
junta tocant la water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6
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cm), la banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en que l'amplada de la junta sigui
superior es col·loca la bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se
amb la capa de morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,300 4,200 0,100 19,026 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,026

6 P8B4-TY01 m2 Tractament de protecció superficial de superfície amb pintura bicomponent per a revestiments protectors,
lleugerament tixotròpic, a base de resines epoxi aplicat sobre formigó o acer, per a la protecció contra la
corrosió, intempèrie, sol·licitacions mecàniques altes i químiques mitges, tipus Sikaguard-62 o similar, apte per
al contacte amb aigua potable, aplicat mitjançant mètodes manuals mitjançant brotx o rodet de velur (llana rasa),
amb al menys 0,6 mm de gruix en horitzontal i màxim 0,2 mm en vertical, en 2 ó 3 capes, amb un consum 0,9
kg/m2, seguint les indicacions del Full Tècnic del producte, incloent subministrament de materials, aplicació,
medis auxiliars i eliminació de residus a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,300 4,200 0,100 19,026 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,026

7 P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,300 4,200 0,100 10,000 190,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,260

8 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,300 4,200 0,100 10,000 190,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,260

9 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 19,080 10,000 1,350 257,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,580

10 P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant
morter de reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base de ciment amb polímer modificat,
tipus Sika MonoTop®-4012-ES o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN 1504-3, amb
resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28 d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de
carboni entre les dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum de malla de 10 mm x 10 mm,
densitat de 320 g/m2 i un mòdul elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials, aplicació, medis
auxiliars i eliminació de residus a abocador. Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació, així
com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 45,300 4,200 0,100 0,300 5,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,708

11 G4VX0102 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal de pressió de rentat de l'ETAP d'Abrera un cop retirada la capa
impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen:
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal comportament estructural o de processos de
degradació dels materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions, en els que s'identificarà la seva localització i
una descripció esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge fotogràfic de les anomalies
observades, referenciant la localització de les vistes plasmades en les fotografies en aquests mateixos plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que realitzin la inspecció. La seva inspecció es
realitzarà a partir de la inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que incluira les conclusions preliminars sobre les
caudes dels danys i les recomanacions per la seva reparació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,300 4,200 0,100 0,300 5,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,708

13 GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en
murs i solera mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per protecció de banda elàstica
d'impermeabilització de juntes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,300 4,200 190,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,260

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 03  GALERIA DE FILTRES
Título 5 02  ACTUADORS PNEUMÀTICS

1 NVAL0001 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula DN600 mm de sortida d'aigua filtrada marca
AMVI o equivalent format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus ACTAIR-400, per treball entre
-20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar i posicionador SMATRONIC MA R-1173, senyal de control 4-20
mA, amb 2 contactes finals de carreta, recopia de posició i resistència d'escalfament, totalment instal·lat i provat..

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 NVAL0002 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula DN800 mm d'entrada d'aigua de rentat marca
AMVI o equivalent format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus ACTAIR-600, per treball entre
-20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar totalment instal·lat i provat.

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuador pneumàtic DN800 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 NVAL0003 u Desmuntatge dels actuadors pneumàtics existents a la galeria de filtres de sorra. Incloent mà d'obra, maquinària
i eines per a la seva extracció, transpalets i tots aquells elements necessaris pel correcte desmuntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 03  GALERIA DE FILTRES
Título 5 03  ACTUACIONS CANONADES

1 Z8B71A15 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'expossició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de protecció de 80 µm, aplicat de
forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie conduccions 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2 Z8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie conduccions 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 03  GALERIA DE FILTRES
Título 5 04  PONT GRUA

1 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (PB: K442511C)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T cm2 long ud densitat
2 HEB120 34,000 1,940 8,000 7.850,000 414,229 C#*D#*E#*F#/

10000
3 T MM2 ud densitat
4 PLACA 300*300*20 1.800,000 1,000 8,000 7.850,000 113,040 C#*D#*E#*F#/

1000000

TOTAL AMIDAMENT 527,269

2 GS8B0001 u Subministrament, transport i instal.lació de pont grua monorrail tipus PIMEG de 500 kg i 4,40 m de llum, amb
presa de corrent per a línia d'alimentació elèctrica de les grues al llarg dels 41 m de la galeria, línea eléctrica
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blindada, conjunt de camins de rodadura (2x41 m), botonera, comandament de radio frecuencia, inclou
comandament per radio freqüència ALPHA 608B, dossier de qualitat, enginyeria de desenvolupament, proves de
càrrega de diferents equips, supervisió el muntatge dels equips, un cop aquests estiguin instal·lats el client,
desplaçament d'un dia de tècnic , materials i acabats segons especificacions tècniques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 02  FILTRES DE SORRA NOUS
Titol 4 02  CABALIMETRE NOU

1 GJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, per a un diàmetre de canonada de 700 mm a 1000 mm
segons especificacions tècniques particulars. Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesurador de cabal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 800 PN10 model VICAN DBJT o
equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cabalímetre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GFMMMONTPN u Treballs de muntatge adicionals de nou cabalímetre, Inclou retirada de tramex i biguetes de tràmex, tall de
canonada actual d'acer galvanitzat, retirada d'acer galvanitzat, subministrament i instal·lació de brides DN800
PN10 per deixar l'espai necessari per la col·locació del cabalímetre i del seu rodet de desmuntatge, finalment
reposició de les biguetes i del tràmex.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 03  FILTRES DE CAG VELLS
Titol 4 01  VASOS
Título 5 01  DEMOLICIONS

1 N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior dels filtres, inclosa pp de desmuntatge
d'elements especials, transport a abocador i cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada DN200 aire 13,830 2,000 10,000 276,600 C#*D#*E#*F#
2 Canonada DN900 ranurades filtrat 1,930 6,000 2,000 10,000 231,600 C#*D#*E#*F#
3 Canonada general longitudinal filtrat 13,830 2,000 1,000 10,000 276,600 C#*D#*E#*F#
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4 modificació fals fons 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 789,800

2 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i acopi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T PERIMETRE Nº FILTRES
2 45,000 10,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 03  FILTRES DE CAG VELLS
Titol 4 01  VASOS
Título 5 02  REPOSICIONS

1 NFFFONS3 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de carbó, model MDF16 subministrats per l'empresa RDI
PLASTICS segons especificacions en els plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superficie ud
2 101,568 10,000 1.015,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.015,680

2 NFFFONS2 m2 Instal·lació de sistema de filtració mitjançant falsos fons model MDF16 de RDI plàstics, incloent la mà d'obra i
maquinaria necessaria. Materials dels falsos fons no inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 1.015,680

3 G76001PN u Subministrament i instal·lació de junta d'estanqueitat de PVC de les canonades de carrega i descarrega dels
filtres de CAG vells

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 GF1EINPN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer inoxidable 316 per a canonades de rentat amb aire.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T n filtres longitut De Di
2 conduccions aire rentat
3 DN200 20,000 14,500 219,100 211,100 6.255,344

TOTAL AMIDAMENT 6.255,344

5 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº filtros Nº soportes Peso/ut
2 20,000 8,000 17,754 2.840,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.840,640
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6 PZPFFI1PN u Posta en funcionament dels filtres, inclou les proves del nou fals fons, bufadors i bombes existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 N21B3001 m Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics, prèviament acopiat a la zona de l'ETAP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T perímetre nº filtres
2 45,000 10,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 03  FILTRES DE CAG VELLS
Titol 4 01  VASOS
Título 5 03  SUBMINISTRAMENT CAG

1 G03A-CARB filtre Subministrament i col·locació de carbó actiu granular 1240. Transportat a planta i disposat a la cel·la del filtre
CAG. Es reparteix uniforment en cada filtre fins en una altura de 0,5 metres

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 G2218-56PN m3 Buidatge i càrrega sobre camió del material filtrant dels filtres vells, inclou dificultat per distància entre els filtres i
vials. Transport fins a planta de regeneració. Regeneració. Transport fins a planta i ompliment i estesa en els
filtres vells.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T filtres longitut ample altura
2 filtres amb sorra 20,000 13,790 3,630 1,500 1.501,731 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.501,731

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 03  FILTRES DE CAG VELLS
Titol 4 01  VASOS
Título 5 04  RECRESCUT SOBREEIXIDOR

1 P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample
2 20,000 14,000 0,453 126,840 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,840

2 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample altura
2 20,000 14,000 0,453 3,500 443,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 443,940

3 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou
assecatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample
2 20,000 14,000 0,453 126,840 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,840

4 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,600 200,000 2.520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.520,000

5 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample
2 20,000 14,000 0,453 6,667 845,642 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 845,642

6 P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample altura
2 20,000 14,000 0,300 0,150 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

7 G3F1MOPN m Fabricació i instal·lació de motlle especial per encofrar i desncofrar donant la forma de sobreeixidor incloent el la
vibració del formigó per la forma d'aquest i medis auxiliars com sargents. S'haurà de disposar d'un mínim d'una
longitud de dos sobreeixidors com a mínim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 14,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

8 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 14,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000
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9 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample
2 20,000 14,000 0,453 126,840 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,840

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 03  FILTRES DE CAG VELLS
Titol 4 01  VASOS
Título 5 05  REHABILITACIÓ FORMIGONS

1 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº vasos longitud ample alt
2 bastides 20,000 13,800 0,800 4,460 984,768 C#*D#*E#*F#
3 20,000 13,800 0,800 4,460 984,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.969,536

2 GT12M803 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 600 bars, eliminant el morter de revestiment,
eliminant beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport, per procedir
posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada
de residus i neteja fnal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº vasos longitud ample alt
2 fons vasos 20,000 13,800 3,650 1.007,400 C#*D#*E#*F#
3 parets vasos 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
4 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
5 20,000 13,800 4,460 1.230,960 C#*D#*E#*F#
6 20,000 13,800 3,000 828,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.717,520

3 P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat
2 T nº vasos longitud ample alt
3 fons vasos 20,000 13,800 3,650 1.007,400 C#*D#*E#*F#
4 parets vasos 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
5 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
6 20,000 13,800 4,460 1.230,960 C#*D#*E#*F#
7 20,000 13,800 3,000 828,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 3.717,520 SUMORIGEN(

G1:G7)
9 -3.717,520 -3.717,520 C#*D#*E#*F#

10 T Superfície %afecció
11 3.717,520 0,050 185,876 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal "A origen" O 185,876 SUMORIGEN(

G1:G12)
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14 -185,876 -185,876 C#*D#*E#*F#
15 Previsió 185,876 10,000 1.858,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.858,760

4 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat
2 T nº vasos longitud ample alt
3 fons vasos 20,000 13,800 3,650 1.007,400 C#*D#*E#*F#
4 parets vasos 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
5 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
6 20,000 13,800 4,460 1.230,960 C#*D#*E#*F#
7 20,000 13,800 3,000 828,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 3.717,520 SUMORIGEN(

G1:G7)
9 -3.717,520 -3.717,520 C#*D#*E#*F#

10 T Superfície %afecció
11 3.717,520 0,050 185,876 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal "A origen" O 185,876 SUMORIGEN(

G1:G12)
14 -185,876 -185,876 C#*D#*E#*F#
15 Previsió 185,876 10,000 1.858,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.858,760

5 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat
2 T nº vasos longitud ample alt
3 fons vasos 20,000 13,800 3,650 1.007,400 C#*D#*E#*F#
4 parets vasos 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
5 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
6 20,000 13,800 4,460 1.230,960 C#*D#*E#*F#
7 20,000 13,800 3,000 828,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 3.717,520 SUMORIGEN(

G1:G7)
9 -3.717,520 -3.717,520 C#*D#*E#*F#

10 T Superfície %afecció
11 3.717,520 0,050 185,876 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal "A origen" O 185,876 SUMORIGEN(

G1:G12)
14 -185,876 -185,876 C#*D#*E#*F#
15 Previsió 185,876 1,000 185,876 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,876

6 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou
assecatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat
2 T nº vasos longitud ample alt
3 fons vasos 20,000 13,800 3,650 1.007,400 C#*D#*E#*F#
4 parets vasos 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
5 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
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6 20,000 13,800 4,460 1.230,960 C#*D#*E#*F#
7 20,000 13,800 3,000 828,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 3.717,520 SUMORIGEN(

G1:G7)
9 -3.717,520 -3.717,520 C#*D#*E#*F#

10 T Superfície %afecció
11 3.717,520 0,050 185,876 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,876

7 P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant
morter de reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base de ciment amb polímer modificat,
tipus Sika MonoTop®-4012-ES o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN 1504-3, amb
resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28 d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de
carboni entre les dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum de malla de 10 mm x 10 mm,
densitat de 320 g/m2 i un mòdul elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials, aplicació, medis
auxiliars i eliminació de residus a abocador. Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació, així
com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canal 31,860 31,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,860

8 P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE
104281-4-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i de sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar a la water-stop
- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la injecció de resina. Col·locació de fons de junta i
massilla a l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant un encofrat plàstic que força la forma de
l'omega per la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i per tongades, fins que la sortida de la resina
pel punt més alt de la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les perforacions amb morter epoxi d'un fons de
junta tocant la water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6
cm), la banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en que l'amplada de la junta sigui
superior es col·loca la bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se
amb la capa de morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats [u] Llarg [m]
2 Canal 4,000 7,900 31,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,600

10 GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en
murs i solera mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per protecció de banda elàstica
d'impermeabilització de juntes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats [u] Llarg [m]
2 Canal 4,000 7,900 31,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,600

11 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº vasos longitud ample alt
2 fons vasos 20,000 13,800 3,650 1.007,400 C#*D#*E#*F#
3 parets vasos 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
4 20,000 3,650 4,460 325,580 C#*D#*E#*F#
5 20,000 13,800 4,460 1.230,960 C#*D#*E#*F#
6 20,000 13,800 3,000 828,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 3.717,520 SUMORIGEN(

G1:G6)
8 -3.717,520 -3.717,520 C#*D#*E#*F#
9 T Superfície Profunditat %afecció

10 3.717,520 0,100 0,050 18,588 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,588

12 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de
la superfície, realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 T Unitats [u] Llarg [m] Ample [m]
3 Canal 20,000 34,200 0,150 102,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,600

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 03  FILTRES DE CAG VELLS
Titol 4 02  GALERIA
Título 5 01  DEMOLICIONS I DESMONTATGES

1 GF13003P kg Desmontatge i acopi de caldereria a les galeries de filtres de carbó vells. Inclou carrega i transport a centre de
reciclatge o lloc d'ús

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pes colzes 20,000 55,490 1.109,800 C#*D#*E#*F#
2 10,000 34,720 347,200 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 43,580 43,580 C#*D#*E#*F#
4 1,000 68,160 68,160 C#*D#*E#*F#
5 Pes brides 52,000 29,400 1.528,800 C#*D#*E#*F#
6 160,000 40,170 6.427,200 C#*D#*E#*F#
7 66,000 58,020 3.829,320 C#*D#*E#*F#
8 7,000 99,440 696,080 C#*D#*E#*F#
9 Pes Tes 10,000 42,080 420,800 C#*D#*E#*F#

10 21,000 65,370 1.372,770 C#*D#*E#*F#
11 Pes T especial 20,000 42,080 841,600 C#*D#*E#*F#
12 Reduccions 10,000 34,720 347,200 C#*D#*E#*F#
13 20,000 43,580 871,600 C#*D#*E#*F#
14 2,000 68,160 136,320 C#*D#*E#*F#
15 T Dext (mm) Dint (mm) Long (mm) Densitat
16 Canonada DN 300 323,900 309,700 13.750,000 7.850,000 762,721
17 323,900 309,700 12.728,000 7.850,000 706,030
18 323,900 309,700 13.136,000 7.850,000 728,662
19 323,900 309,700 14.032,000 7.850,000 778,364
20 323,900 309,700 19.229,000 7.850,000 1.066,645
21 323,900 309,700 67.072,000 7.850,000 3.720,526
22 323,900 309,700 107.528,000 7.850,000 5.964,645
24 Canonada DN350 355,600 339,600 1.005,000 7.850,000 68,922
25 355,600 339,600 1.249,000 7.850,000 85,655
26 355,600 339,600 1.380,000 7.850,000 94,639
27 355,600 339,600 1.795,000 7.850,000 123,099
28 Canonada DN400
29 406,400 388,800 459,000 7.850,000 39,606
30 406,400 388,800 777,000 7.850,000 67,045
31 406,400 388,800 890,000 7.850,000 76,796
32 406,400 388,800 1.046,000 7.850,000 90,257
33 406,400 388,800 1.049,000 7.850,000 90,516
34 406,400 388,800 1.050,000 7.850,000 90,602
35 406,400 388,800 2.102,000 7.850,000 181,377
36 406,400 388,800 1.052,000 7.850,000 90,775
37 406,400 388,800 1.432,000 7.850,000 123,564
38 406,400 388,800 1.446,000 7.850,000 124,772
39 406,400 388,800 1.448,000 7.850,000 124,944
40 406,400 388,800 1.451,000 7.850,000 125,203
41 406,400 388,800 1.927,000 7.850,000 166,276
42 406,400 388,800 2.399,000 7.850,000 207,004
43 406,400 388,800 6.180,000 7.850,000 533,258
44 406,400 388,800 3.523,000 7.850,000 303,991
45 406,400 388,800 3.756,000 7.850,000 324,096
46 406,400 388,800 4.263,000 7.850,000 367,844
47 406,400 388,800 4.270,000 7.850,000 368,448
48 406,400 388,800 10.367,000 7.850,000 894,544
49 406,400 388,800 5.700,000 7.850,000 491,840
50 406,400 388,800 5.760,000 7.850,000 497,017
51 406,400 388,800 18.300,000 7.850,000 1.579,064
52 406,400 388,800 12.390,000 7.850,000 1.069,104
53 406,400 388,800 6.196,000 7.850,000 534,638
54 406,400 388,800 6.198,000 7.850,000 534,811
55 406,400 388,800 6.199,000 7.850,000 534,897
56 406,400 388,800 6.209,000 7.850,000 535,760
57 406,400 388,800 6.544,000 7.850,000 564,666
58 406,400 388,800 7.362,000 7.850,000 635,250
59 406,400 388,800 45.600,000 7.850,000 3.934,716
60 406,400 388,800 8.590,000 7.850,000 741,211
61 406,400 388,800 9.700,000 7.850,000 836,990
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62 406,400 388,800 13.493,000 7.850,000 1.164,279
63 406,400 388,800 14.263,000 7.850,000 1.230,721
64 406,400 388,800 15.376,000 7.850,000 1.326,759
65 406,400 388,800 16.172,000 7.850,000 1.395,444
66 406,400 388,800 16.368,000 7.850,000 1.412,356
67 406,400 388,800 17.721,000 7.850,000 1.529,103
68 406,400 388,800 20.137,000 7.850,000 1.737,574
69 406,400 388,800 21.802,000 7.850,000 1.881,243
70 406,400 388,800 41.748,000 7.850,000 3.602,336
71 406,400 388,800 143.859,000 7.850,000 12.413,253
72 406,400 388,800 155.145,000 7.850,000 13.387,095
73 Canonada 500
74 508,000 486,000 534,000 7.850,000 71,996
75 508,000 486,000 542,000 7.850,000 73,075
76 508,000 486,000 664,000 7.850,000 89,523
78 Subtotal "A origen" O 90.335,977 SUMORIGEN(

G1:G77)
80 increment pes per galvanitzat (6%) 0,060 90.335,977 5.420,159 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95.756,136

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 03  FILTRES DE CAG VELLS
Titol 4 02  GALERIA
Título 5 02  REPOSICIONS

1 NVAL0012 u Subministrament i muntatge de venturi DN80 totalment instal·lat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició venturis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 NVAL0018 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la topografia 3D de la zona segons oferta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GF13002P kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria per la substitució de caldereria a les galeries de filtres de carbó vells. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de
la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou el muntatge de vàlvules associades que es reaprofiten de les
existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pes colzes 20,000 55,490 1.109,800 C#*D#*E#*F#
2 10,000 34,720 347,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 43,580 43,580 C#*D#*E#*F#
4 1,000 68,160 68,160 C#*D#*E#*F#
5 Pes brides 52,000 29,400 1.528,800 C#*D#*E#*F#
6 160,000 40,170 6.427,200 C#*D#*E#*F#
7 66,000 58,020 3.829,320 C#*D#*E#*F#
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8 7,000 99,440 696,080 C#*D#*E#*F#
9 Pes Tes 10,000 42,080 420,800 C#*D#*E#*F#

10 21,000 65,370 1.372,770 C#*D#*E#*F#
11 Pes T especial 20,000 42,080 841,600 C#*D#*E#*F#
12 Reduccions 10,000 34,720 347,200 C#*D#*E#*F#
13 20,000 43,580 871,600 C#*D#*E#*F#
14 2,000 68,160 136,320 C#*D#*E#*F#
15 T Dext (mm) Dint (mm) Long (mm) Densitat
16 Canonada DN 300 323,900 309,700 13.750,000 7.850,000 762,721
17 323,900 309,700 12.728,000 7.850,000 706,030
18 323,900 309,700 13.136,000 7.850,000 728,662
19 323,900 309,700 14.032,000 7.850,000 778,364
20 323,900 309,700 19.229,000 7.850,000 1.066,645
21 323,900 309,700 67.072,000 7.850,000 3.720,526
22 323,900 309,700 107.528,000 7.850,000 5.964,645
24 Canonada DN350 355,600 339,600 1.005,000 7.850,000 68,922
25 355,600 339,600 1.249,000 7.850,000 85,655
26 355,600 339,600 1.380,000 7.850,000 94,639
27 355,600 339,600 1.795,000 7.850,000 123,099
28 Canonada DN400
29 406,400 388,800 459,000 7.850,000 39,606
30 406,400 388,800 777,000 7.850,000 67,045
31 406,400 388,800 890,000 7.850,000 76,796
32 406,400 388,800 1.046,000 7.850,000 90,257
33 406,400 388,800 1.049,000 7.850,000 90,516
34 406,400 388,800 1.050,000 7.850,000 90,602
35 406,400 388,800 2.102,000 7.850,000 181,377
36 406,400 388,800 1.052,000 7.850,000 90,775
37 406,400 388,800 1.432,000 7.850,000 123,564
38 406,400 388,800 1.446,000 7.850,000 124,772
39 406,400 388,800 1.448,000 7.850,000 124,944
40 406,400 388,800 1.451,000 7.850,000 125,203
41 406,400 388,800 1.927,000 7.850,000 166,276
42 406,400 388,800 2.399,000 7.850,000 207,004
43 406,400 388,800 6.180,000 7.850,000 533,258
44 406,400 388,800 3.523,000 7.850,000 303,991
45 406,400 388,800 3.756,000 7.850,000 324,096
46 406,400 388,800 4.263,000 7.850,000 367,844
47 406,400 388,800 4.270,000 7.850,000 368,448
48 406,400 388,800 10.367,000 7.850,000 894,544
49 406,400 388,800 5.700,000 7.850,000 491,840
50 406,400 388,800 5.760,000 7.850,000 497,017
51 406,400 388,800 18.300,000 7.850,000 1.579,064
52 406,400 388,800 12.390,000 7.850,000 1.069,104
53 406,400 388,800 6.196,000 7.850,000 534,638
54 406,400 388,800 6.198,000 7.850,000 534,811
55 406,400 388,800 6.199,000 7.850,000 534,897
56 406,400 388,800 6.209,000 7.850,000 535,760
57 406,400 388,800 6.544,000 7.850,000 564,666
58 406,400 388,800 7.362,000 7.850,000 635,250
59 406,400 388,800 45.600,000 7.850,000 3.934,716
60 406,400 388,800 8.590,000 7.850,000 741,211
61 406,400 388,800 9.700,000 7.850,000 836,990
62 406,400 388,800 13.493,000 7.850,000 1.164,279
63 406,400 388,800 14.263,000 7.850,000 1.230,721
64 406,400 388,800 15.376,000 7.850,000 1.326,759
65 406,400 388,800 16.172,000 7.850,000 1.395,444
66 406,400 388,800 16.368,000 7.850,000 1.412,356
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67 406,400 388,800 17.721,000 7.850,000 1.529,103
68 406,400 388,800 20.137,000 7.850,000 1.737,574
69 406,400 388,800 21.802,000 7.850,000 1.881,243
70 406,400 388,800 41.748,000 7.850,000 3.602,336
71 406,400 388,800 143.859,000 7.850,000 12.413,253
72 406,400 388,800 155.145,000 7.850,000 13.387,095
73 Canonada 500
74 508,000 486,000 534,000 7.850,000 71,996
75 508,000 486,000 542,000 7.850,000 73,075
76 508,000 486,000 664,000 7.850,000 89,523
78 Subtotal "A origen" O 90.335,977 SUMORIGEN(

G1:G77)

TOTAL AMIDAMENT 90.335,977

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 03  FILTRES DE CAG VELLS
Titol 4 02  GALERIA
Título 5 03  AUTOMATITZACIÓ

1 PN4CAG u Automatització válvules filtres CAG. Caixa limitador final de carrera de doble efecte. Totalment instal$lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 04  FILTRES DE CAG NOUS
Titol 4 01  VASOS

1 N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior dels filtres, inclosa pp de desmuntatge
d'elements especials, transport a abocador i cànon d'abocament

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 N21D4V02 m Instal·lació de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior dels filtres

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 G03A-CARB filtre Subministrament i col·locació de carbó actiu granular 1240. Transportat a planta i disposat a la cel·la del filtre
CAG. Es reparteix uniforment en cada filtre fins en una altura de 0,5 metres

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 04  FILTRES DE CAG NOUS
Titol 4 02  CABALIMETRE
Título 5 01  TREBALLS PREVIS
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1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 6,300 2,000 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,600

2 P2146-DJ2Y m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,300 37,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

3 PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a treballs de localització de canonades i serveis
afectats

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

4 G1A2CALA ut Excavació mixta de calicates mitjançant retroexcavadora i manual en localització de serveis existents enterrats,
amb una longitud de fins a 5,00 m i una profunditat fins a 4,0 m, incloent la demolició i reposició de qualsevol
tipus paviment, enbacions si anessin necessàries, senyalitacions, proteccions i farcit posterior de la rasa
degudament compacat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 04  FILTRES DE CAG NOUS
Titol 4 02  CABALIMETRE
Título 5 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
2 12,600 1,500 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,900

2 P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,600 39,600 C#*D#*E#*F#
2 -2,600 2,900 -7,540 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 32,060

3 P230-H837 m2 Apuntalament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2 m d'amplària, amb fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 6,000 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,600 39,600 C#*D#*E#*F#
2 -2,600 2,900 -7,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,060

5 P2218-566C m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,600 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 04  FILTRES DE CAG NOUS
Titol 4 02  CABALIMETRE
Título 5 03  OBRA CIVIL

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,600 39,600 C#*D#*E#*F#
2 -2,600 2,900 -7,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,060

3 GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part
proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 part extensible 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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4 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suports 1,000 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 G7J5U120 ut Segellat amb productes tipus SIKA, BETTOR o equivalent, en els buits deixats en els alçats de formigó pels
separadors tipus DIWIDAG o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,200 3,500 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

7 P45C1-JSG0 m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitut Ample Gruix
2 Arqueta llosa inferior 3,000 3,500 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta llosa superior 2,800 3,100 0,300 2,604 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,754

8 P4521-LFUQ m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons,
HRA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longuitut ample altura
2 Arqueta
3 Dimensio exterior 2,800 3,100 4,850 42,098 C#*D#*E#*F#
4 Dimensió interior -2,200 2,500 4,850 -26,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,423

9 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat,
preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA
MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capesd'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400
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10 P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa inferior 2,000 3,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,500 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#
3 mur 2,000 2,800 4,850 27,160 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,100 4,850 30,070 C#*D#*E#*F#
5 llosa superior 2,000 2,800 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,100 0,300 1,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,670

11 GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400 segons norma UNE-EN 124de pas lliure
800x800  per arqueta de registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,200 2,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

13 G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de
PRFV desmuntable damunt de la poueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 04  FILTRES DE CAG NOUS
Titol 4 02  CABALIMETRE
Título 5 04  CALDERERIA I EQUIPS

1 GJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, segons especificacions tècniques particulars, per a un
diàmetre de canonada de 200 mm a 600 mm. Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNZ1150PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 500 PN10 model VICAN DBJT o
equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou subministraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 04  FILTRES DE CAG NOUS
Titol 4 02  CABALIMETRE
Título 5 05  REPOSICIÓ DE PAVIMENT

1 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,800 0,060 2,350 5,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,330

2 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,300 37,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 04  FILTRES DE CAG NOUS
Titol 4 03  AUTOMATITZACIÓ

1 PN4CAG u Automatització válvules filtres CAG. Caixa limitador final de carrera de doble efecte. Totalment instal$lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 04  FILTRES DE CAG NOUS
Titol 4 04  RECRESCUT SOBREEIXIDORS
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1 P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample
2 10,000 13,800 0,453 62,514 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,514

2 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample altura
2 10,000 13,800 1,000 3,500 483,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 483,000

3 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou
assecatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample
2 10,000 13,800 0,453 62,514 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,514

4 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,300 200,000 1.260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

5 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut nºtacs/m
2 10,000 13,800 6,667 920,046 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 920,046

6 P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample altura
2 10,000 13,800 0,300 0,150 6,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,210

7 G3F1MOPN m Fabricació i instal·lació de motlle especial per encofrar i desncofrar donant la forma de sobreeixidor incloent el la
vibració del formigó per la forma d'aquest i medis auxiliars com sargents. S'haurà de disposar d'un mínim d'una
longitud de dos sobreeixidors com a mínim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 10,000 13,800 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

8 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 13,800 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

9 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº sobreixidor longitut ample
2 10,000 13,800 0,453 62,514 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,514

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 05  SISTEMA RENTAT FILTRES
Titol 4 01  NOVES VALVULES I ACTUADORS

1 PN47-FATK u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta,
muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 800 PN10 model VICAN DBJT o
equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 válvula papallona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GN47VP8PN u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN800 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA
10 T5, 3g6k6 XC o equivalent, amb motor i reductor Rotork. Inclou volant d'accionament i p.p de cargoleria de
zenc bicromatada 6.8. junts i proves, segons plànols i especificacions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou subministraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 05  SISTEMA RENTAT FILTRES
Titol 4 02  BUFADORS

1 NVAL0035 u Desmuntatge dels bufadors existents que inclou:
- elements de transport interior des del camió de sumnistrament per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de
muntar cadascun d'ells.
- mà d'obra
- demuntatge, transport i abocament de canonades existents necessàries
- transport a abocador
- cànon d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge bufadors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 NVAL0028 u Subministrament i muntatge de bufadors d'èmbols rotatius amb motor de 75 kW totalment instal·lat i provat.
Inclou la pp de caldereria necessària pel seu ajust fins a la vàlvula de seccionament existent, cabina
d'insonoritzaciói oli per la posada en marxa. Inclou també elements de transport interior des del camió de
sumnistrament per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de muntar cadascun d'ells.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bufadors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 05  SISTEMA RENTAT FILTRES
Titol 4 03  CABALÍMETRE CAG VIEJOS

1 GJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, segons especificacions tècniques particulars, per a un
diàmetre de canonada de 200 mm a 600 mm. Totalment instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GNZ1150PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 500 PN10 model VICAN DBJT o
equivalent, amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt
tòric d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cabalímetre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou subministraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GJMBMUAU u Increment per dificultat de muntatge i transport de cabalímetre en l'interior de l'edifici del sistema de rentat de
filtres inclou mitjans autixiliar desmuntatge de tràmex i posterior muntatge de tràmex, així com elements
necessaris per la seva instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 01  ARQUETA DISTRIBUCIÓ
Título 5 01  ESTRUCTURES

1 P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Alçada [m] Num, [u]
2 Secció A cara externa 3,570 4,400 1,000 15,708 C#*D#*E#*F#
3 Secció C cara externa 4,090 4,400 1,000 17,996 C#*D#*E#*F#
4 Secció D cara externa 4,930 4,400 1,000 21,692 C#*D#*E#*F#
5 Secció E cara externa 4,900 4,400 1,000 21,560 C#*D#*E#*F#
6 Secció A cara interna 2,970 4,400 1,000 13,068 C#*D#*E#*F#
7 Secció B cara interna 3,830 4,100 2,000 31,406 C#*D#*E#*F#
8 Secció C cara interna 3,490 4,400 1,000 15,356 C#*D#*E#*F#
9 Secció D cara interna 4,330 4,400 1,000 19,052 C#*D#*E#*F#

10 Secció E cara interna 4,300 4,400 1,000 18,920 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 174,758 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 174,758

2 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u Area
2 Estén un ample addicional de 0,25m a

cada costat de la petjada de la solera
1,000 23,390 23,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,390

3 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a p
2 Volumen de Arqueta 4,900 4,100 4,000 80,360 C#*D#*E#*F#
3 2:1 pendent 12,300 11,500 4,000 0,500 282,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,260

4 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a
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2 Volumen de Arqueta 4,900 4,100 20,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,090

5 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T a
2 Solera 207,200 207,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,200

6 P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a p
2 Mur A 40,900 0,150 2,000 12,270 C#*D#*E#*F#
3 Mur B 49,000 0,150 2,000 14,700 C#*D#*E#*F#
4 Mur C 35,700 0,150 2,000 10,710 C#*D#*E#*F#
5 Mur D 49,300 0,150 2,000 14,790 C#*D#*E#*F#
6 Mur E 32,500 0,150 2,000 9,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,220

7 P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long [m] Num [u] Pes [kg/m]
2 Longitudinal inferior 5,500 42,000 0,620 143,220 C#*D#*E#*F#
3 Longitudinal superior 5,500 42,000 0,620 143,220 C#*D#*E#*F#
4 Transversal inferior 4,690 50,000 0,620 145,390 C#*D#*E#*F#
5 Transversal superior 4,690 50,000 0,620 145,390 C#*D#*E#*F#
6 Laterals 3,970 1,000 0,620 2,461 C#*D#*E#*F#
7 4,490 1,000 0,620 2,784 C#*D#*E#*F#
8 5,330 1,000 0,620 3,305 C#*D#*E#*F#
9 5,300 1,000 0,620 3,286 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 589,056 SUMSUBTOT
AL(G1:G10)

13 % Mermes i retalls P 5,000 29,453
15 Subtotal "A origen" O 618,509 SUMORIGEN(

G1:G14)

TOTAL AMIDAMENT 618,509

8 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long [m] Num [u] Pes [kg/m]
2 Mur A longitudinal 3,970 44,000 0,620 108,302 C#*D#*E#*F#
3 Mur A transversal 5,450 36,000 0,620 121,644 C#*D#*E#*F#
4 Mur B longitudinal 4,230 44,000 0,620 115,394 C#*D#*E#*F#
5 Mur B transversal 5,200 40,000 0,620 128,960 C#*D#*E#*F#
6 Mur C longitudinal 4,490 44,000 0,620 122,487 C#*D#*E#*F#
7 Mur C transversal 5,450 42,000 0,620 141,918 C#*D#*E#*F#
8 Mur D longitudinal 5,330 44,000 0,620 145,402 C#*D#*E#*F#
9 Mur D transversal 5,450 50,000 0,620 168,950 C#*D#*E#*F#

10 Mur E longitudinal 5,300 44,000 0,620 144,584 C#*D#*E#*F#
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11 Mur E transversal 5,450 50,000 0,620 168,950 C#*D#*E#*F#
12 Resforços de les 5 canonades 2,800 120,000 0,890 299,040 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 1.665,631 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
16 % Mermes i retalls P 5,000 83,282
18 Subtotal "A origen" O 1.748,913 SUMORIGEN(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 1.748,913

9 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de
la superfície, realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u e
2 Cambra 1 10,720 2,000 0,200 4,288 C#*D#*E#*F#
3 Cambra 2 10,220 2,000 0,200 4,088 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,376

10 P4520-TY01 m3 Formigonat per a mur, amb formigó per a armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Gruix [m] Alçada [m]
2 Mur A 3,570 0,300 4,400 4,712 C#*D#*E#*F#
3 Mur B 3,230 0,300 4,100 3,973 C#*D#*E#*F#
4 Mur C 4,090 0,300 4,400 5,399 C#*D#*E#*F#
5 Mur D 4,330 0,300 4,400 5,716 C#*D#*E#*F#
6 Mur E 4,300 0,300 4,400 5,676 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 25,476 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 25,476

11 P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a p
2 Volumen de Arqueta 4,900 4,100 4,000 80,360 C#*D#*E#*F#
3 2:1 pendent 12,300 11,500 4,000 0,500 282,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,260

12 P45C1-TY01 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a p
2 Llosa sòl 4,900 4,100 0,300 6,027 C#*D#*E#*F#
3 Llosa ensostro 4,900 4,100 0,300 6,027 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,054

13 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a p
2 Volumen de Arqueta 4,900 4,100 0,100 2,009 C#*D#*E#*F#
3 2:1 pendent 12,300 11,500 3,700 0,500 261,683 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,692

14 P7J4-H867 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, col·locat
a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m]
2 Costat 1 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
3 Costat 2 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
4 Costat 3 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
5 Costat 4 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
6 Mur interior 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 22,450 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 22,450

15 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num [u] Pes [kg/m]
2 Tapes longitudinal inferior 5,700 42,000 0,620 148,428 C#*D#*E#*F#
3 Tapes longitudinal superior 5,700 42,000 0,620 148,428 C#*D#*E#*F#
4 Tapes transversal inferior 4,890 50,000 0,620 151,590 C#*D#*E#*F#
5 Tapes transversal superior 4,890 50,000 0,620 151,590 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 600,036 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
9 Mermes i retalls P 5,000 30,002 PERORIGEN(

G1:G8,C9)
11 Subtotal "A origen" O 630,038 SUMORIGEN(

G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 630,038

16 P3G1-3D3K kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num [u] Pes [kg/m]
2 Vertical 7,900 46,000 1,580 574,172 C#*D#*E#*F#
3 Horitzontal 20,840 50,000 0,890 927,380 C#*D#*E#*F#
4 Resforços horitzontals 0,850 400,000 0,890 302,600 C#*D#*E#*F#
5 Ganchos de tallant 0,500 1.150,000 0,620 356,500 C#*D#*E#*F#
6 Rigiditzadors verticals 7,400 14,000 1,580 163,688 C#*D#*E#*F#
7 Rigiditzadors horitzontals 18,000 3,000 1,580 85,320 C#*D#*E#*F#
8 Resforços verticals 7,900 16,000 1,580 199,712 C#*D#*E#*F#
9 Biga de lligat quadres 2,660 46,000 0,890 108,900 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 2.718,272 SUMSUBTOT
AL(G1:G10)

13 % Mermes i retalls P 5,000 135,914
15 Subtotal "A origen" O 2.854,186 SUMORIGEN(

G1:G14)
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TOTAL AMIDAMENT 2.854,186

17 P3G1-3D3H kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Biga de lligat longitudinals 9,000 12,000 2,470 266,760 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 266,760 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 % Mermes i retalls P 5,000 13,338 PERORIGEN(

G1:G5,C6)
8 Subtotal "A origen" O 280,098 SUMORIGEN(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 280,098

18 P3G4-DRNT m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 P3GA-TY01 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonat amb formigó HA-30/ F /
20 / XD2 de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a
2 9,000 8,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

20 P3G3TY01 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B500S

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l
2 Doble muret 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

21 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l
2 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#
3 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
4 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
5 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#
6 Evacuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,490

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 41

22 PD5I-IRIV m2 Superfície drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm recobertes amb geotèxtil de 150 gr/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l h
2 Secció A 3,570 3,700 13,209 C#*D#*E#*F#
3 Secció C 4,090 3,700 15,133 C#*D#*E#*F#
4 Secció D 4,930 3,700 18,241 C#*D#*E#*F#
5 Secció E 4,900 3,700 18,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,713

23 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l h
2 Secció A 3,570 3,700 13,209 C#*D#*E#*F#
3 Secció C 4,090 3,700 15,133 C#*D#*E#*F#
4 Secció D 4,930 3,700 18,241 C#*D#*E#*F#
5 Secció E 4,900 3,700 18,130 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 64,713 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 64,713

24 P4DG-3XT9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T a p
2 Secció A cara externa 4,090 4,100 16,769 C#*D#*E#*F#
3 Secció B cara externa 4,900 4,100 20,090 C#*D#*E#*F#
4 Secció C cara externa 3,570 4,100 14,637 C#*D#*E#*F#
5 Secció D cara externa 4,930 4,100 20,213 C#*D#*E#*F#
6 Secció E cara interna 3,250 4,100 13,325 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 85,034 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 85,034

25 P2A0-4ILO m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a p
2 Volumen de Arqueta 4,900 4,100 0,100 2,009 C#*D#*E#*F#
3 2:1 pendent 12,300 11,500 3,700 0,500 261,683 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,692

26 GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400 segons norma UNE-EN 124de pas lliure
800x800  per arqueta de registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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27 GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou subministrament i muntatge de barres de 1200
x 100 mm d'acer galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a col·locació de cadenat. Inclou el
subiministrament d'orelletes per a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de 50 mm perfil Protec2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per arquetes de color blau, de material termoplàstic,
de dimensions 140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la informació de codi d'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 01  ARQUETA DISTRIBUCIÓ
Título 5 02  EQUIPS

1 GNT11000 u Subministre i instal·lació de comporta lliscant col·locada sobre paret de les següents característiques pel
seccionament d'entrada a canonada de diàmetre 1000. Dimensions de la comporta 1x1, Carrega d'aigua 3,10
metres. Altura del fuset: 5,10 metres. Accionament manual. Estanc als 4 costats Materials: marc acer inoxidable
AISI-316+ L. Tauler acer inoxidable AISI-316L. Tancaments laterals inoxidable-inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 01  ARQUETA DISTRIBUCIÓ
Título 5 03  VARIS

1 PB16-DFO6 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#
2 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
3 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,490

2 GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part
proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés escala 2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#
2 agafadors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 escala exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

3 GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30
mm, amb garres o orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany amb cadenat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 accés persones 2,000 0,800 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,280

4 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell
horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7 platines verticals de
passamà 40x5 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés escala 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

5 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de PRFV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés escala 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

6 G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de
PRFV desmuntable damunt de la poueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou subministrament i muntatge de barres de 1200
x 100 mm d'acer galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a col·locació de cadenat. Inclou el
subiministrament d'orelletes per a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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8 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de 50 mm perfil Protec2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per arquetes de color blau, de material termoplàstic,
de dimensions 140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la informació de codi d'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 02  DIPÒSIT REGULACIÓ
Título 5 01  TREBALLS PREVIS

1 PA00GEOF u Treballs d'investigació geofísica, mitjançant tècniques de georadar que ajudin a l'ubicació d'un canonada de
1000 mm de diàmetre, ubicada a una profunditat de 7-8 metres per a la zona de la captació de la ETAP d'Abrera

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 02  DIPÒSIT REGULACIÓ
Título 5 02  SUBESTRUCTURA

1 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area
2 Estén un ample addicional de 0,25m a

cada costat de la petjada de la solera
224,890 224,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,890

2 P4D4-9LNW m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 7 m, per a una superfície horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area
2 Volum del diposito 207,200 207,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,200

3 PAA1-H9EP u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable, junt de
neopré, volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3 cm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
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2 Escotilla metàl·lica 880mm x 880mm x
100mm

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u p
2 Treballs temporals 2,330 2,000 39,000 181,740 C#*D#*E#*F#
3 Treballs temporals 2,170 1,000 39,000 84,630 C#*D#*E#*F#
4 Treballs temporals 3,020 1,000 39,000 117,780 C#*D#*E#*F#
5 Treballs temporals 4,000 1,000 39,000 156,000 C#*D#*E#*F#
6 Treballs temporals 4,980 1,000 39,000 194,220 C#*D#*E#*F#
7 Treballs temporals 5,960 1,000 39,000 232,440 C#*D#*E#*F#
8 Treballs temporals 6,940 1,000 39,000 270,660 C#*D#*E#*F#
9 Treballs temporals 7,830 1,000 39,000 305,370 C#*D#*E#*F#

10 Treballs temporals 4,450 2,000 39,000 347,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.889,940

5 P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Llosa inf Longi sup constant 18,000 29,600 1,580 841,824 C#*D#*E#*F#
3 Llosa inf Longi sup var 37,000 17,300 1,580 1.011,358 C#*D#*E#*F#
4 Llosa inf Longi inf constant 26,000 22,800 1,580 936,624 C#*D#*E#*F#
5 Llosa inf Longi inf var 37,000 12,900 1,580 754,134 C#*D#*E#*F#
6 Llosa inf Reforç longi Oest 26,000 5,600 1,580 230,048 C#*D#*E#*F#
7 Llosa inf Transv sup gran 24,000 10,250 1,580 388,680 C#*D#*E#*F#
8 Llosa inf Transv sup var 123,000 7,530 1,580 1.463,380 C#*D#*E#*F#
9 Llosa inf Transv sup petit 19,000 4,800 1,580 144,096 C#*D#*E#*F#

10 Llosa inf Transv inf gran 29,000 7,110 1,580 325,780 C#*D#*E#*F#
11 Llosa inf Transv inf var 123,000 4,280 1,580 831,775 C#*D#*E#*F#
12 Llosa inf Transv inf petit 22,000 1,450 1,580 50,402 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 6.978,101 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
16 % Mermes i retalls P 5,000 348,905
18 Subtotal "A origen" O 7.327,006 SUMORIGEN(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 7.327,006

6 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Mur Nord Longi ext constant 51,000 29,800 1,580 2.401,284 C#*D#*E#*F#
3 Mur Nord Longi ext var 7,000 7,050 1,580 77,973 C#*D#*E#*F#
4 Mur Nord Longi int constant 43,000 29,350 1,580 1.994,039 C#*D#*E#*F#
5 Mur Nord Longi int var 7,000 7,350 1,580 81,291 C#*D#*E#*F#
6 Mur Est Longi ext 58,000 8,550 1,580 783,522 C#*D#*E#*F#
7 Mur Est Longi int 50,000 9,900 1,580 782,100 C#*D#*E#*F#
8 Mur Est Transv ext 64,000 8,300 1,580 839,296 C#*D#*E#*F#
9 Mur Est Transv int 56,000 9,850 1,580 871,528 C#*D#*E#*F#
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10 Mur Sud Longi ext constant 51,000 26,350 1,580 2.123,283 C#*D#*E#*F#
11 Mur Sud Longi ext var 7,000 4,950 1,580 54,747 C#*D#*E#*F#
12 Mur Sud Longi int constant 43,000 28,600 1,580 1.943,084 C#*D#*E#*F#
13 Mur Sud Longi int var 7,000 6,650 1,580 73,549 C#*D#*E#*F#
14 Mur Oest Transv ext 51,000 4,550 1,580 366,639 C#*D#*E#*F#
15 Mur Oest Transv int 43,000 4,200 1,580 285,348 C#*D#*E#*F#
16 Mur Oest Longi ext 26,000 6,200 1,580 254,696 C#*D#*E#*F#
17 Mur Oest Longi int 18,000 8,800 1,580 250,272 C#*D#*E#*F#
18 Shear key Reforç flexió 442,000 1,100 1,580 768,196 C#*D#*E#*F#
19 Shear key Reforç tallant 220,000 1,500 0,890 293,700 C#*D#*E#*F#
20 Juntas hori HA16 8,000 8,000 1,580 101,120 C#*D#*E#*F#
21 Reforç forats quadrats sondeig Cèrcols 24,000 0,700 0,890 14,952 C#*D#*E#*F#
22 Armat tallant Nord Oest 105,000 0,800 0,890 74,760 C#*D#*E#*F#
23 Armat tallant Nord solera 870,000 0,800 0,890 619,440 C#*D#*E#*F#
24 Armat tallant Nord llosa sup 570,000 0,800 0,890 405,840 C#*D#*E#*F#
25 Armat tallant Est nord 119,000 0,800 0,890 84,728 C#*D#*E#*F#
26 Armat tallant Est solera 280,000 0,800 0,890 199,360 C#*D#*E#*F#
27 Armat tallant Sud Oest 105,000 0,800 0,890 74,760 C#*D#*E#*F#
28 Armat tallant Sud solera 830,000 0,800 0,890 590,960 C#*D#*E#*F#
29 Armat tallant Sud llosa sup 392,000 0,800 0,890 279,104 C#*D#*E#*F#
30 Armat tallant Oest 90,000 0,800 0,890 64,080 C#*D#*E#*F#
31 Esperes local pilastra cada 1,6m

Petites
42,000 1,310 0,890 48,968 C#*D#*E#*F#

32 Esperes local pilastra cada 1,6m Grans 42,000 1,710 0,890 63,920 C#*D#*E#*F#
33 Flexió local pilastra cada 1,6m Petites 42,000 2,700 0,890 100,926 C#*D#*E#*F#
34 Flexió local pilastra cada 1,6m Grans 42,000 3,100 0,890 115,878 C#*D#*E#*F#
35 Cèrcols local 630,000 0,700 0,640 282,240 C#*D#*E#*F#
36 Mur Nord Transv ext gran 21,000 7,900 2,470 409,773 C#*D#*E#*F#
37 Mur Nord Transv ext var 41,000 7,400 2,470 749,398 C#*D#*E#*F#
38 Mur Nord Transv ext petit 118,000 6,900 2,470 2.011,074 C#*D#*E#*F#
39 Mur Nord Transv int zona II 153,000 6,350 2,470 2.399,729 C#*D#*E#*F#
40 Mur Nord Transv int zona I gran 17,000 7,350 2,470 308,627 C#*D#*E#*F#
41 Mur Nord Transv int zona I var 42,000 6,850 2,470 710,619 C#*D#*E#*F#
42 Mur Nord Transv int zona I petit 38,000 6,350 2,470 596,011 C#*D#*E#*F#
43 Mur Nord Transv int reforç zona I 97,000 2,950 2,470 706,791 C#*D#*E#*F#
44 Mur Nord Transv int reforç zona II 153,000 2,950 2,470 1.114,835 C#*D#*E#*F#
45 Mur Est Reforç mur Sud 58,000 5,150 2,470 737,789 C#*D#*E#*F#
46 Mur Sud Transv ext gran 21,000 7,900 2,470 409,773 C#*D#*E#*F#
47 Mur Sud Transv ext var 40,000 7,400 2,470 731,120 C#*D#*E#*F#
48 Mur Sud Transv ext petit 113,000 6,900 2,470 1.925,859 C#*D#*E#*F#
49 Mur Sud Transv int zona I gran 17,000 10,300 2,470 432,497 C#*D#*E#*F#
50 Mur Sud Transv int zona I var 31,000 10,000 2,470 765,700 C#*D#*E#*F#
51 Mur Sud Transv int zona I petit 33,000 9,300 2,470 758,043 C#*D#*E#*F#
52 Mur Sud Transv int zona II var 21,000 9,500 2,470 492,765 C#*D#*E#*F#
53 Mur Sud Transv int zona II petit 150,000 9,300 2,470 3.445,650 C#*D#*E#*F#
54 Juntas hori HA20 8,000 8,000 2,470 158,080 C#*D#*E#*F#
55 Juntas vert 16,000 10,300 2,470 407,056 C#*D#*E#*F#
56 Reforç bombes diam 1000mm 16,000 2,040 2,470 80,621 C#*D#*E#*F#
58 Subtotal S 36.717,393 SUMSUBTOT

AL(G1:G57)
60 % Mermes i retalls P 5,000 1.835,870
62 Subtotal "A origen" O 38.553,263 SUMORIGEN(

G1:G61)

TOTAL AMIDAMENT 38.553,263

7 P3C0-3D8A kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Llosa inf Reforç longi Est 63,000 4,100 2,470 638,001 C#*D#*E#*F#
3 Llosa inf Reforç transv Nord 359,000 4,250 2,470 3.768,603 C#*D#*E#*F#
4 Llosa inf Reforç transv Sud 348,000 4,250 2,470 3.653,130 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 8.059,734 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
8 % Mermes i retalls P 5,000 402,987 PERORIGEN(

G1:G7,C8)
10 Subtotal "A origen" O 8.462,721 SUMORIGEN(

G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 8.462,721

8 P4DG-3XP9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l altura
2 Secció A cara interna 26,500 9,100 241,150 C#*D#*E#*F#
3 Secció B cara interna 4,750 7,500 35,625 C#*D#*E#*F#
4 Secció C cara interna 26,950 9,100 245,245 C#*D#*E#*F#
5 Secció D cara interna 10,410 9,100 94,731 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 616,751

9 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T a
2 Solera 207,200 207,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,200

10 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T p a
2 Volum del diposito 8,600 207,200 1.781,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.781,920

11 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u
2 6,820 2,000 13,640 C#*D#*E#*F#
3 8,680 2,000 17,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

12 P3GA-TY01 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonat amb formigó HA-30/ F /
20 / XD2 de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a
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2 Secció A 26,500 17,900 474,350 C#*D#*E#*F#
3 Secció B 4,750 17,900 85,025 C#*D#*E#*F#
4 Secció C 26,950 17,900 482,405 C#*D#*E#*F#
5 Secció D 10,410 17,900 186,339 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.228,119

13 P3G8-DMDT u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 P3G8-DMDV u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 P3G3TY01 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B500S

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l
2 Secció A 26,050 26,050 C#*D#*E#*F#
3 Secció B 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
4 Secció C 27,350 27,350 C#*D#*E#*F#
5 Secció D 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,550

16 P3G4-DRNT m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l
2 Secció A 26,050 26,050 C#*D#*E#*F#
3 Secció B 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
4 Secció C 27,350 27,350 C#*D#*E#*F#
5 Secció D 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
6 Secció A fase final 26,050 26,050 C#*D#*E#*F#
7 Secció B fase final 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
8 Secció C fase final 27,350 27,350 C#*D#*E#*F#
9 Secció D fase final 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,100

17 P3G7-79KE m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de mur pantalla, amb puntals prefabricats de 100 kN
de capacitat de càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l
2 Secció A 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,000

18 P711-E7Z7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-3 segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines
bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area
2 Solera 70,560 70,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,560

19 P4530-TY01 m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó formigó
per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l e p
2 Alzado 1 8,480 0,200 0,200 0,339 C#*D#*E#*F#
3 Alzado 2 17,110 0,200 0,200 0,684 C#*D#*E#*F#
4 Alzado 3 9,510 0,200 0,200 0,380 C#*D#*E#*F#
5 Alzado 4 7,600 0,200 0,200 0,304 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,707

20 P4Z9-3LXJ m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l e
2 Alzado 1 8,480 0,500 4,240 C#*D#*E#*F#
3 Alzado 2 17,110 0,500 8,555 C#*D#*E#*F#
4 Alzado 3 9,510 0,500 4,755 C#*D#*E#*F#
5 Alzado 4 7,600 0,500 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,350

21 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de
la superfície, realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u e
2 74,660 2,000 0,200 29,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,864

22 P7J3TY01 m Cinta Sika Waterbar o similar de material flexible termoplàstic a base de clorur de polivinil (PVC), per al
segellament de juntes de dilatació en estructures de formigó armat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u
2 6,820 2,000 13,640 C#*D#*E#*F#
3 8,680 2,000 17,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

23 P4520-TY01 m3 Formigonat per a mur, amb formigó per a armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb bomba
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l e a
2 Mur Nord 26,900 0,600 6,630 107,008 C#*D#*E#*F#
3 Mur Est 8,310 0,300 7,400 18,448 C#*D#*E#*F#
4 Mur Sud 26,050 0,600 6,630 103,627 C#*D#*E#*F#
5 Mur Oest 2,650 0,600 6,400 10,176 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 239,259

24 P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T p a
2 Volum del diposito 8,600 207,200 1.781,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.781,920

25 P45C1-TY01 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u a e
2 Solera 1,000 207,200 0,600 124,320 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 1,000 207,200 0,600 124,320 C#*D#*E#*F#
4 Bordillos bombes 0,200 0,200 4,710 0,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,828

26 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T p a
2 Volum de 0.1 terra compacta 0,100 207,200 20,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,720

27 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u p
2 Treballs temporals 2,170 1,000 85,280 185,058 C#*D#*E#*F#
3 Treballs temporals 24,850 1,000 85,280 2.119,208 C#*D#*E#*F#
4 Treballs temporals 25,700 1,000 85,280 2.191,696 C#*D#*E#*F#
5 Treballs temporals 3,830 1,000 85,280 326,622 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.822,584

28 P3G1-3D3H kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Vertical 1 6,550 698,000 2,470 11.292,593 C#*D#*E#*F#
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3 Vertical 2 12,000 698,000 2,470 20.688,720 C#*D#*E#*F#
4 Resforços verticals 18,550 104,000 2,470 4.765,124 C#*D#*E#*F#
5 Biga de lligat longitudinals 75,030 20,000 2,470 3.706,482 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 40.452,919 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
9 % Mermes i retalls P 5,000 2.022,646 PERORIGEN(

G1:G8,C9)
11 Subtotal "A origen" O 42.475,565 SUMORIGEN(

G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 42.475,565

29 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Llosa sup Longi inf constant 18,000 28,700 1,580 816,228 C#*D#*E#*F#
3 Llosa sup Longi inf var 37,000 15,400 1,580 900,284 C#*D#*E#*F#
4 Llosa sup Transv inf gran 24,000 10,300 1,580 390,576 C#*D#*E#*F#
5 Llosa sup Transv inf var 123,000 7,470 1,580 1.451,720 C#*D#*E#*F#
6 Llosa sup Transv inf petit 19,000 4,640 1,580 139,293 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 3.698,101 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 % Mermes i retalls P 5,000 184,905 PERORIGEN(

G1:G9,C10)
12 Subtotal "A origen" O 3.883,006 SUMORIGEN(

G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 3.883,006

30 P4B8-D6QA kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Llosa sup Longi sup constant 26,000 31,460 2,470 2.020,361 C#*D#*E#*F#
3 Llosa sup Longi sup var 37,000 17,560 2,470 1.604,808 C#*D#*E#*F#
4 Llosa sup Transv sup gran 29,000 10,650 2,470 762,860 C#*D#*E#*F#
5 Llosa sup Transv sup var 123,000 7,830 2,470 2.378,832 C#*D#*E#*F#
6 Llosa sup Transv sup petit 22,000 5,000 2,470 271,700 C#*D#*E#*F#
7 Reforç forats quadrats HA 20 inf 12,000 1,840 2,470 54,538 C#*D#*E#*F#
8 Reforç forats quadrats HA 20 sup 12,000 2,260 2,470 66,986 C#*D#*E#*F#
9 Reforç bombes diam 500mm inf 12,000 1,540 2,470 45,646 C#*D#*E#*F#

10 Reforç bombes diam 500mm sup 12,000 1,960 2,470 58,094 C#*D#*E#*F#
11 Reforç inf 16,000 1,440 2,470 56,909 C#*D#*E#*F#
12 Reforç sup 16,000 1,860 2,470 73,507 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 7.394,241 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
16 % Mermes i retalls P 5,000 369,712
18 Subtotal "A origen" O 7.763,953 SUMORIGEN(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 7.763,953

31 P3G1-3D3K kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Horizontal 156,720 116,000 0,890 16.179,773 C#*D#*E#*F#
3 Resforços horizontals 0,850 6.032,000 0,890 4.563,208 C#*D#*E#*F#
4 Ganchos de tallant 0,500 20.242,000 0,620 6.275,020 C#*D#*E#*F#
5 Rigiditzadors verticals 17,400 108,000 1,580 2.969,136 C#*D#*E#*F#
6 Rigiditzadors horitzontals 139,560 7,000 1,580 1.543,534 C#*D#*E#*F#
7 Biga de lligat quadres 2,660 349,000 0,890 826,223 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 32.356,894 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
11 % Mermes i retalls P 5,000 1.617,845
13 Subtotal "A origen" O 33.974,739 SUMORIGEN(

G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 33.974,739

32 GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400 segons norma UNE-EN 124de pas lliure
800x800  per arqueta de registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

33 GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou subministrament i muntatge de barres de 1200
x 100 mm d'acer galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a col·locació de cadenat. Inclou el
subiministrament d'orelletes per a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

34 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de 50 mm perfil Protec2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

35 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per arquetes de color blau, de material termoplàstic,
de dimensions 140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la informació de codi d'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 02  DIPÒSIT REGULACIÓ
Título 5 03  SUPERESTRUCTURA

1 P4E4-5NRP m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 53

ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,
m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l Capes de mao
2 Mur A 8,480 8,000 67,840 C#*D#*E#*F#
3 Mur B 3,490 8,000 27,920 C#*D#*E#*F#
4 Mur C 4,270 8,000 34,160 C#*D#*E#*F#
5 Mur D 9,510 8,000 76,080 C#*D#*E#*F#
6 Mur E 7,600 8,000 60,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,800

2 P4L4TY01 m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6
i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,064 m3/m2, de formigó HA-30/ F / 20 / XD1 de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area
2 Sostre 70,560 70,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,560

3 P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u]
2 Costats caseta 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 10,500

4 PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u]
2 Costats nau 3,300 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 3,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 3,300

5 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de 50 mm perfil Protec2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per arquetes de color blau, de material termoplàstic,
de dimensions 140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la informació de codi d'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 02  DIPÒSIT REGULACIÓ
Título 5 04  EQUIPS

1 PNZAAMG7 U Subminitrament i instal·lació d'agitador submergible de la casa GRUNDFOS AMG.75-58 o similar, de 7,5 KW de
potència, dimensions segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 GK25001P u Subministrament i instal·lació de sensor piezomètric per a mesurament continu de nivell marca Wika LH-20 o
equivalent en dipòsits de fins a 8m de fondària. Inclou 50 ml de cable, instal·lació, connexinat i proves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i altres elements i cargoleria per a caldereria
d'acer galvanitzat Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN 2502, cargoleria
bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou fabricació
i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobreeixidor

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 02  DIPÒSIT REGULACIÓ
Título 5 05  VARIS

1 GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part
proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés dipòsit 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 part extensible 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell
horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7 platines verticals de
passamà 40x5 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés dipòsit 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de PRFV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés dipòsit 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 G5ZZU010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les cobertes de dipòsits

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,800 5,800 4,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,640

7 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,000

8 P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de
maó massís
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 GABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub rectangular de 50 x 20mm i lamelles fixes de xapa de
1,5mm de gruix, inclòs galvanitzat i tela mosquitera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 1,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

10 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de 50 mm perfil Protec2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per arquetes de color blau, de material termoplàstic,
de dimensions 140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la informació de codi d'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 02  DIPÒSIT REGULACIÓ
Título 5 06  CONDUCCIONS

1 GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i altres elements i cargoleria per a caldereria
d'acer galvanitzat Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN 2502, cargoleria
bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou fabricació
i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pes sobreeixidor 417,000 417,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,000

2 PFB3-100C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,840 4,840 C#*D#*E#*F#
2 36,260 36,260 C#*D#*E#*F#
3 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 47,700

3 PFB3-120C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
2 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
3 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,500

4 GFBB12PB ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a canonada DN1200 PN6/ sgons UNE-EN 12201-2,
soldat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GFB01045 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1000 mm de DN, sèrei SDR 17, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GFB01090 ut Colze de polietilè de 90º,manipulat, de 1000 mm de DN, sèrei SDR 17, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GFB01245 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GFB01290 ut Colze de polietilè de 90º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GFB310PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passarmurs de polietilè de diàmetre 1000 PN10 segons EN1092

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GFB312PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passamurs de polietilè de diàmetre 1200 PN6 segons EN1092

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 1,500 3,600 47,700 77,274 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,274

12 P221E-AWDT m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,060 2,000 47,700 387,324 C#*D#*E#*F#
2 4,800 47,700 228,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 616,284

13 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,400 47,400 161,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,160

14 P2255-DPI0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 47,400 189,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,600

15 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,060 2,000 47,400 384,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,888

16 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,060 47,700 193,662 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,662

17 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,200 3,600 47,400 375,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,408

18 PRA1-DOF0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 1,500 3,600 47,700 77,274 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,274

19 P21R0-92H8 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 03  BOMBAMENT

1 PTRANS u Sensor de pressió marca Wika, model S-20 4-20mA, 2 fils, 0-6 bar. Totalment instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GEU9-H5AZ u Manómetre de glicerina per un rang de pressió de 0 a 6 bar, de esfera de 63 mm de diàmetre i connexió 1/4''

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PN47-400 u Subministre i instal·lació de Vàlvula papll.manual.,entre brides,DN=400mm,PN=10bar. Totalment instal·lada i
provada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PNN3-100-4 u Bomba submergible vertical amb cabal unitari de 100 L/s amb una pressió de descàrrega de 4 bar. Marca
Flowserve o similar, apta per concentracions de sòlids de 380 mg/l. Totalment instal·lada i provada
hidraulicament.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PNACALDE u Subministre i instal·lació de calderí hidropneumàtic de qualitat alimentària de 5000 litres PN10 amb sortida 200
PN10 amb brida de connexió, amb una qualitat de xapa A-42 CP I/O A-48-CP, amb un programa específic de
pintures, pr la proteccio contra la corrossió, tant a linterior com a l'exterior, inclosos tots els materials i
maquinària necessaris pel seu muntatge, completament instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i altres elements i cargoleria per a caldereria
d'acer galvanitzat Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN 2502, cargoleria
bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
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proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou fabricació
i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub acer T Longitut Diametre (mm) Gruix (mm) Densitat
2 DN400 0,850 406,400 8,800 7.850,000 149,936
3 DN350 11,150 355,600 8,000 7.850,000 1.564,502
4 DN250 5,400 273,000 6,300 7.850,000 458,085
5 DN200 7,800 219,100 6,300 7.850,000 531,040
6 DN100 1,250 114,300 3,600 7.850,000 25,369
8 Brides T unitats pes
9 DN400 3,000 49,400 148,200 C#*D#*E#*F#

10 DN350 8,000 40,600 324,800 C#*D#*E#*F#
11 DN250 18,000 24,000 432,000 C#*D#*E#*F#
12 DN200 4,000 16,500 66,000 C#*D#*E#*F#
13 DN100 4,000 4,770 19,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.719,012

7 PZPFFBOPN u Posta en funcionament del sistema de tractament d'aigua, arqueta interceptora, dipòsit, bombament, impulsió i
elements auxiliars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GK25001P u Subministrament i instal·lació de sensor piezomètric per a mesurament continu de nivell marca Wika LH-20 o
equivalent en dipòsits de fins a 8m de fondària. Inclou 50 ml de cable, instal·lació, connexinat i proves

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 04  IMPULSIÓ
Título 5 01  TREBALLS PREVIS

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 imprevistos per localitzacions serveis
4 Percentatge "A origen" P 10,000 6,000 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 511,000 2,000 1.022,000 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localització de serveis

no detectats
3 Percentatge "A origen" P 10,000 102,200 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 1.124,200

3 P2146-DJ2Y m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 1.251,420 1.251,420 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localització de serveis

no detectats
3 Percentatge "A origen" P 10,000 125,142 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 1.376,562

4 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 20,960 20,960 C#*D#*E#*F#
3 imprevistos per localitzacions serveis
4 Percentatge "A origen" P 10,000 2,096 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,056

5 PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a treballs de localització de canonades i serveis
afectats

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 04  IMPULSIÓ
Título 5 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221E-AWDT m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 1.438,320 1.438,320 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localitzacions de nous

serveis
3 Percentatge "A origen" P 10,000 143,832 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 1.582,152

2 P241-FIPJ m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 anada aplec intermig 1.582,152 1.582,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.582,152

3 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 1.251,420 1.251,420 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localitzacions de nous

serveis
3 Percentatge "A origen" P 10,000 125,142 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 1.376,562

4 P312-I5KY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 261,550 261,550 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localitzacions de nous

serveis
3 Percentatge "A origen" P 10,000 26,155 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 287,705

5 P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 818,300 818,300 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localitzacions de nous

serveis
3 Percentatge "A origen" P 10,000 81,830 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 900,130

6 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 20,960 20,960 C#*D#*E#*F#
3 imprevistos per localitzacions serveis
4 Percentatge "A origen" P 10,000 2,096 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,056

7 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 329,120 329,120 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localitzacions de nous

serveis
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3 Percentatge "A origen" P 10,000 32,912 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 362,032

8 P230-H837 m2 Apuntalament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2 m d'amplària, amb fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió per localització nous serveis 100,000 2,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

9 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tornada aplec intermig 1.582,152 1.582,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.582,152

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 04  IMPULSIÓ
Título 5 03  CANONADES

1 PFB3-DVX1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ramal principal canonada impulsió 551,000 551,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió Canal repartiment 1 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Connexió Canal repartiment 2 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
5 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 565,640

2 GFB04045 ut Colze de polietilè de 45º, injectat de densitat alta, de 400 mm de DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ramal principal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GFB04090 ut Colze de polietilè de 90º, injectat de densitat alta, de 400 mm de DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ramal principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 connexió canal repartiment 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 connexió canal repartiment 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 G2280001 ut Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ramal principal 551,000 551,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió Canal repartiment 1 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
3 Connexió Canal repartiment 2 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 562,640

5 GFBBPB40 ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a canonada DN400 PN10/ sgons UNE-EN 12201-2,
soldat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió Canal repartiment 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Connexió Canal repartiment 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº longitut pes/ml
2 connexió canal de repartiment 1
3 HEB-200 2,000 3,250 62,830 408,395 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,400 62,830 804,224 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,020 62,830 253,833 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,400 62,830 50,264 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,640 62,830 80,422 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,400 62,830 50,264 C#*D#*E#*F#
9 UPN160 2,000 0,400 19,270 15,416 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,400 19,270 15,416 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,770 19,270 29,676 C#*D#*E#*F#
12 2,000 0,770 19,270 29,676 C#*D#*E#*F#
13 HEB140 2,000 0,400 34,540 27,632 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,640 34,540 44,211 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,400 34,540 27,632 C#*D#*E#*F#
16 T unitats superficie gruix densitat
17 Plaques ancoratge 4,000 0,125 0,010 7.850,000 39,250 C#*D#*E#*F#
18 T nº longitut pes/ml
19 connexió canal de repartiment 1
20 HEB-200 2,000 3,250 62,830 408,395 C#*D#*E#*F#
21 2,000 6,400 62,830 804,224 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,020 62,830 253,833 C#*D#*E#*F#
23 2,000 0,400 62,830 50,264 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,640 62,830 80,422 C#*D#*E#*F#
25 2,000 0,400 62,830 50,264 C#*D#*E#*F#
26 UPN160 2,000 0,400 19,270 15,416 C#*D#*E#*F#
27 2,000 0,400 19,270 15,416 C#*D#*E#*F#
28 2,000 0,770 19,270 29,676 C#*D#*E#*F#
29 2,000 0,770 19,270 29,676 C#*D#*E#*F#
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30 HEB140 2,000 0,400 34,540 27,632 C#*D#*E#*F#
31 2,000 0,640 34,540 44,211 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,400 34,540 27,632 C#*D#*E#*F#
33 T unitats superficie gruix densitat
34 Plaques ancoratge 4,000 0,125 0,010 7.850,000 39,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.752,622

7 GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i altres elements i cargoleria per a caldereria
d'acer galvanitzat Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN 2502, cargoleria
bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat. Inclou fabricació
i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub acer T Longitut Diametre (mm) Gruix (mm) Densitat
2 Arqueta 1 2,560 406,400 8,800 7.850,000 220,896
3 Arqueta 2 1,320 406,400 8,800 7.850,000 113,900
4 Arqueta 3 1,320 406,400 8,800 7.850,000 113,900
5 Brides DN400 T
6 Arqueta 1 3,000 27,500
7 Arqueta 2 3,000 27,500
8 Arqueta 3 3,000 27,500
9 T

10 Arqueta 1 14,750 406,400 8,800 7.850,000 1.272,743
11 Arqueta 1 14,750 406,400 8,800 7.850,000 1.272,743

TOTAL AMIDAMENT 2.994,182

8 P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de
maó massís

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 04  IMPULSIÓ
Título 5 04  OBRA CIVIL

1 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample altura talus
2 Arqueta 1 4,000 4,000 3,210 0,333 26,075
3 Arqueta 2 4,000 4,000 2,960 0,333 25,181
4 Arqueta 3 4,500 4,500 2,800 0,333 29,801

TOTAL AMIDAMENT 81,057

2 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Formigó Quantia
2 Lloses 15,024 120,000 1.802,880 C#*D#*E#*F#
3 Alçats 20,163 120,000 2.419,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.222,440

3 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitut Ample
2 Arqueta 1 llosa inferior 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 2 llosa inferior 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta 3 llosa inferior 3,700 3,200 11,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,320

4 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat 81,057 81,057 C#*D#*E#*F#
2 Lloses -15,024 -15,024 C#*D#*E#*F#
3 Caixa -50,713 -50,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,320

5 GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part
proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqeuta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 part extensible 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suports 3,000 2,000 50,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

7 G7J5U120 ut Segellat amb productes tipus SIKA, BETTOR o equivalent, en els buits deixats en els alçats de formigó pels
separadors tipus DIWIDAG o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000
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8 P45C1-JSG0 m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitut Ample Gruix
2 Arqueta 1 llosa inferior 3,000 3,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 2 llosa inferior 3,000 3,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta 3 llosa inferior 3,500 3,000 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta 1 llosa superior 2,600 2,600 0,300 2,028 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta 2 llosa superior 2,600 2,600 0,300 2,028 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta 3 llosa superior 3,100 2,600 0,300 2,418 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,024

9 P4521-LFUQ m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons,
HRA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longuitut ample altura
2 Arqueta 1 C#*D#*E#*F#
3 Dimensio exterior 2,600 2,600 2,350 15,886 C#*D#*E#*F#
4 Dimensió interior -2,000 2,000 2,350 -9,400 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta 2
6 Dimensio exterior 2,600 2,600 2,350 15,886 C#*D#*E#*F#
7 Dimensió interior -2,000 2,000 2,350 -9,400 C#*D#*E#*F#
8 Arqueta 3
9 Dimensio exterior 3,100 2,600 2,350 18,941 C#*D#*E#*F#

10 Dimensió interior -2,500 2,000 2,350 -11,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,163

10 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat,
preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA
MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capesd'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitut Ample
2 Arqueta 1 2,600 2,600 10,400 2*(C#+D#)
3 Arqueta 2 2,600 2,600 10,400 2*(C#+D#)
4 Arqueta 3 3,100 2,600 11,400 2*(C#+D#)

TOTAL AMIDAMENT 32,200

11 P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitut Ample Altura Espesor
2 Arqueta 1 2,600 2,600 2,350 0,300 47,470
3 Arqueta 2 2,600 2,600 2,100 0,300 42,420
4 Arqueta 3 3,100 2,600 2,000 0,300 44,400

TOTAL AMIDAMENT 134,290

12 GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400 segons norma UNE-EN 124de pas lliure
800x800  per arqueta de registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de
PRFV desmuntable damunt de la poueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou subministrament i muntatge de barres de 1200
x 100 mm d'acer galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a col·locació de cadenat. Inclou el
subiministrament d'orelletes per a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de 50 mm perfil Protec2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per arquetes de color blau, de material termoplàstic,
de dimensions 140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la informació de codi d'arqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 04  IMPULSIÓ
Título 5 05  EQUIPS HIDRÀULICS

1 PN47-400 u Subministre i instal·lació de Vàlvula papll.manual.,entre brides,DN=400mm,PN=10bar. Totalment instal·lada i
provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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2 GNZ14010 u Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 250 PN10, model VICAN DBJT o equivalent,
amb marcatge CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt tòric
d'epdm,tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles
passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 GJM36B0P u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10/16 de cos compacte, tipus VAG Duojet o
equivalent, proves, juntes i cargoleria incloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 connexió canal repartiment 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 connexió canal repartiment 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 04  IMPULSIÓ
Título 5 07  RESPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 1.251,420 0,060 2,350 176,450 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localització de serveis

no detectats
3 Percentatge "A origen" P 10,000 17,645 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 194,095

2 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 1.251,420 1.251,420 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localització de serveis

no detectats
3 Percentatge "A origen" P 10,000 125,142 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 1.376,562

3 P9E1-DN19 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 P967-EA3W m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 P976-HF11 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 P971-FEKV m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport
interior mecànic i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 0,050 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 511,000 1,000 511,000 C#*D#*E#*F#
2 imprevistos per localització de serveis

no detectats
3 Percentatge "A origen" P 10,000 51,100 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 562,100

8 PRA1-DOF0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments auxiliars 20,960 20,960 C#*D#*E#*F#
3 imprevistos per localitzacions serveis
4 Percentatge "A origen" P 10,000 2,096 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,056
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Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 06  TRACTAMENT AIGUA RENTAT
Titol 4 04  IMPULSIÓ
Título 5 08  SERVEIS AFECTATS

1 G1A2CALA ut Excavació mixta de calicates mitjançant retroexcavadora i manual en localització de serveis existents enterrats,
amb una longitud de fins a 5,00 m i una profunditat fins a 4,0 m, incloent la demolició i reposició de qualsevol
tipus paviment, enbacions si anessin necessàries, senyalitacions, proteccions i farcit posterior de la rasa
degudament compacat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 07  CANAL AIGUA FILTRADA

1 G4VX0101 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal d'accés als dipòsits de regulació de l'ETAP d'Abrera un cop
retirada la capa impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen:
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal comportament estructural o de processos de
degradació dels materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions, en els que s'identificarà la seva localització i
una descripció esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge fotogràfic de les anomalies
observades, referenciant la localització de les vistes plasmades en les fotografies en aquests mateixos plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que realitzin la inspecció. La seva inspecció es
realitzarà a partir de la inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que incluira les conclusions preliminars sobre les
caudes dels danys i les recomanacions per la seva reparació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canal 94,500 1,200 113,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,400

3 G879-REPN m2 Retirada del revestiment actual existent en tots els parametres verticals, solera i sostre del canal de desguàs,
mitjançant medis manuals o mecànics, aplicació a raig de pressió en les zones on no s'hagi pogut extreure,
càrrega de productes sobrants i transport a instal·lació autoritzada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea [m2]
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2 Canal 318,600 318,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,600

4 GT12M803 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 600 bars, eliminant el morter de revestiment,
eliminant beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport, per procedir
posteriorment a la aplicació de productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada
de residus i neteja fnal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea [m2]
2 Canal 318,600 318,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,600

5 P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canal 31,860 10,000 318,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,600

6 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canal 31,860 10,000 318,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,600

7 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canal 31,860 5,000 1,580 251,694 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,694

8 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou
assecatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canal 31,860 31,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,860

9 P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant
morter de reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base de ciment amb polímer modificat,
tipus Sika MonoTop®-4012-ES o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN 1504-3, amb
resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28 d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de
carboni entre les dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum de malla de 10 mm x 10 mm,
densitat de 320 g/m2 i un mòdul elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials, aplicació, medis
auxiliars i eliminació de residus a abocador. Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació, així
com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canal 31,860 31,860 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 31,860

10 P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE
104281-4-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i de sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar a la water-stop
- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la injecció de resina. Col·locació de fons de junta i
massilla a l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant un encofrat plàstic que força la forma de
l'omega per la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i per tongades, fins que la sortida de la resina
pel punt més alt de la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les perforacions amb morter epoxi d'un fons de
junta tocant la water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6
cm), la banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en que l'amplada de la junta sigui
superior es col·loca la bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se
amb la capa de morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats [u] Llarg [m] Ample [m]
2 Canal JUNTES 4,000 7,900 0,200 6,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,320

12 GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en
murs i solera mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per protecció de banda elàstica
d'impermeabilització de juntes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats [u] Llarg [m]
2 Canal 4,000 7,900 31,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,600

13 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Canal 318,600 0,100 31,860 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 31,860

14 Z8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats [u] Llarg [m] Ample [m]
2 Canal JUNTES 6,000 7,900 0,600 28,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,440

15 Z8B71A15 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'expossició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de protecció de 80 µm, aplicat de
forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats [u] Llarg [m] Ample [m]
2 Canal JUNTES 6,000 7,900 0,600 28,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,440

16 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de
la superfície, realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 T Unitats [u] Llarg [m] Ample [m]
3 Canal 1,000 108,000 0,100 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 00  ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ
Título 5 01  DESMUNTATGES I ADEQUACIONS

1 GXPA0004 u Partida per a desconnexió i retirada de transformador existent de 400 kVA.
Inclou la desconnexió del cablejat de MT, el cablejat de BT i la càrrega i retirada del transformador, fins a
magatzem indicat per ATL.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GXPA0005 u Partida per a desconnexió i retirada del Quadre General BT 01PLA0101 existent
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida cap a camp, i la retirada i el trasllat fins a
magatzem indicat per ATL o bé el desballestament, la càrrega i retirada del quadre fins a abocador autoritzat
incloent taxes i generació de documentació associada.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels circuits elèctrics per a la seva posterior
reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GXPA0006 u Partida per a modificació de la regulació dels relés de la cabina de protecció del transformador de serveis
auxiliars de la ET3 per adaptar-la a la nova potència de 630 kVA. Inclou la generació de documentació
acreditativa dels paràmetres de regulació dels relés.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GXPA0007 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis auxiliars de la ET3 i el bombament de primera
elevació al nou quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge, accessoris i material auxiliar necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GGPT0003 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra MT de protecció i servei de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i elements existents
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT mijnaçant elèctrodes normalitzats segons
UNESA formats per cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de cablejat i de nous elements i equips.
-Mesures de resistències de terra i de tensions de pas i contacte

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GGPT0004 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra BT  de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i quadre existent
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT mijnaçant elèctrodes normalitzats segons
UNESA formats per cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de acblejat i nou quadre
-Mesures de resistències de terra

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 00  ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ
Título 5 02  TRANSFORMADOR ET3

1 GGG13AA0 u Submnistrament, instal·lació i connexionat de Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE-EE 60726, dielèctric sec encapsulat, de 630 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 40 V entre fases en buit o de 230/40 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia
del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració natural, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat.
Inclou instal·lació i connexionat, ajudes a la descàrrega i ubicació en obra. Totalment instal·lat i connexionat.
(PB FGG13AA0)
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 00  ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ
Título 5 03  QUADRE BT

1 GG1APN04 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a sortida de
BT i alimentació de Serveis Auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació.
Armari de protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar, i amb envolvent de
l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació i
quadre existent.

Els elements prinicpals son:
1 Entrada amb I.A. 1000A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries tipus 1+2, amb aparellatge auxiliar
necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
1 Sortida per a CCM Nou Bombament amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en temps i
sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0501 ´´Can Maragas´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable
en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA3301 ´´Captació´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en
temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida  per a quadre 01PLA0102 ´´EB 1ªElevacio´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0104 ´´Enllumenat Exterior´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA,
classe A
5 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
6 Sortides amb I.A. de 10 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
3 Sortides amb I.A. de 10 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 32 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 40 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/2P
6 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
4 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
9 Sortides amb I.A. de 6 A/2P

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 00  ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ
Título 5 04  LÍNIA I CANALITZACIÓ DE BT

1 GG3121G6 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentacio TR-Quadre 01PLA0101
(3F+N)

4,000 3,000 20,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

2 GG2C4T42 m Suministrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 01  QUADRES ELÈCTRICS

1 GG1APN00 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
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1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 02  EQUIPS ENGEGADA

1 GG15001P u Suministrament i instal·lació de Variador de freqüència per a bomba de 75 kW, tipus Power Electronics SD750 o
equivalent, Tensió nominal 400V, Intensitat 180A, grau IP540, Targeta de comunicacions Profibus DP (Oferta
Power Electronics 20145373).
Inclou el muntatge mural a l'edifici del nou bombament, la configuració, proves i posada en marxa, amb part
proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 GG15002P u Suministrament i instal·lació d'arrencador pregressiu per a agitadro de 7,5 kW, tipus Power Electronics V6 o
equivalent, Tensió nominal 400V, Intensitat 24A, grau IP20, Targeta de comunicacions Profibus DP (Oferta
Power Electronics 20145425).
Inclou el muntatge a l'interior de l'armari de potència de l'edifici del nou bombament, la configuració, proves i
posada en marxa, amb part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització
de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 03  CABLEJAT BT
Título 5 (1) 01  NOU BOMBAMENT
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1 GG3121C6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentacio CCM (3F+N) 4,000 2,000 55,000 440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

2 GG3121A6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentacio CCM (TT) 1,000 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

3 GG312336 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

4 GG312366 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

5 GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 GG312556 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

7 GG312646 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 GG3125G6 m Submnistrament i instal·alció de Cable amb conductor de coure apantallat, per a VDF, de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RZ1KZ1-K (AS), de secció 4x240 mm2, amb pantalla de corona de fils de coure i coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata.
(PB GG3125G6)
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AMIDAMENT DIRECTE 66,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 03  CABLEJAT BT
Título 5 (1) 04  NOUS CIRCUITS CCM EDIFICI RENTAT

1 GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 1.760,000

3 GG3121E6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentacio BAT. COND. (3f+N) 3,000 2,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 GG3121C6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentacio BAT. COND. (TT) 1,000 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 04  SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ
Título 5 (1) 01  NOU BOMBAMENT

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 GG2C4G42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

3 GG2C4H42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 GG2C4G52 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J)

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J)

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

8 EG21HB1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HB1J)

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 GG151D22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 05  SISTEMA DE TERRES

1 GG380A02 m Submnistrament i instal·lació de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(PB EG380A02)

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 GGD1322E u Submnistrament i instal·lació de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(PB EGD1322E)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 GGDZ1102 u Submnistrament i instal·lació de Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment
(PB EGDZ1102)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GGPT0001 u Partida per a interconnexió de les noves xarxes de terra executades a la xarxa de terra de BT existent.

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GGPT0002 u Partida per Subministrament i instal·lació de Connexió de ponts equipotencials per a posada a terra de nous
equips, quadres, canonades i d'altres elements conductors en la nova instal·lació.Les connexions es realitzaran
amb cable trenat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
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Título 5 06  ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT
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Título 5 (1) 01  NOU BOMBAMENT

1 GHB3-HZ84 u Submnistrament i instal·lació de Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1500 mm de llargària, 40 W de potència, flux lluminós de 6400 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment.
(PB PHB3-HZ84)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 GHQL1330 u Submnistrament i instal·lacio de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL1330)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficialment.
(PB EH61RHF9)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un
interruptor diferencial tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor automàtic tetrapolar de 16A, corba C, 15
kA i un interruptor automàtic bipolar de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 GG1APN03 u Partida per a substitució del CCM existent a l'actual Edifici de rentat de filtres.

Inclou el suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb grau de protecció mínim
IP55 i IK10, amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%,
amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte.
Inclou tots els equips d'engagada electrònica segons armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte, instal·lats a l'interior de l'armari, seguint el criteri del CCM existent.
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La partida contempla la subsitució de l'armari aprofitant els cablejats existents.

Prèviament a l'inici dels treballs i de la fabricació de l'armari, el contractista haurà de revisar la documentació i
revisar quins circuits i equips d'engegada es mantenen i quins s'hauran de substituir, segons indicacions de la
DO i ATL.

La partida contempla tots els treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit
material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari i la prolongacio dels cablejats existents, si
s'escau.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat, connexionat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GXPA0008 u Partida per a desconnexió i retirada del CCM existent Edifici Rentat
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida cap a camp, i el desballestament, la càrrega i
retirada del CCM fins a abocador autoritzat incloent taxes i generació de documentació associada.
Inclou la desconnexió i retirada del CCM actual i dels armaris de bufants i bombes de rentat de filtres de carbó
alimentats des del CCM.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels circuits elèctrics per a la seva posterior
reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material auxiliar, accessoris i equipament necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GXPA0009 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis auxiliars de la ET3 i el bombament de primera
elevació al nou quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge, accessoris i material auxiliar necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GGB1U171 u Submnistrament i instal·lació de Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 165 kVAr
de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per
armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-21, de peu, col·locada a l'actual edifici de rentat de filtres.
Totalment instal·lat, connexionat, configurat i en funcionament.
(PB EGB1U171)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 02  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Título 5 01  QUADRES I HARDWARE DE CONTROL
Título 5 (1) 01  NOU BOMBAMENT

1 GPLC0000 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. Envolvent de l'armari
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de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot
segons planols i direcció facultativa.
Inclou programació i posta en marxa del de tots els equips electronics PLC, Panell operador, actuadors, inclus
adapació d'SCADA del centre de control per a la integración de la nova remota.

Totalement instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GPLC0001 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC
Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, ETAP, Transceptors de Fibra òptica,
per a EB del nou bombament d'aigua tractada

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A13
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
1 Modul Ethernet 1756-EN2T
3 Mòdul ED 1756-IB32I
1 Mòdul SD 1756-OB32
1 Mòdul EA 1756-IF16
1 Mòdul EA 1756-IF16H
6 Bases 1756-TBCH
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
1 Mòdul connexió F.O. 1783-ETAP
1 conjunt de Transceptors F.O.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EGC648K0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 4 kVA de potència, temps
d'autonomia de 65 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI
segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida
>0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de
la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i
USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass
estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
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Título 5 01  QUADRES I HARDWARE DE CONTROL
Título 5 (1) 02  FILTRES CAG

1 GPLC0003 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per mòduls Flex
IO de 32 ED, per ampliació de hardware dels filtres de carbó nous, a in stala·lar en pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

10 Mòdul Flex IO de 32 ED model 1794-IB32

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GPLC0002 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC
Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, per a substitució del hardware dels
filtres de carbó vells a instal·lar en els pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A10
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
2 Modul Ethernet 1756-EN2T
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
10 Point IO 1734-AENTR
50 Mòdul ED 1734-IB8
20 Mòdul SD 1734-OB8
10 Mòdul EA 1734-IE8C
10 Mòdul SA 1734-OE4C
90 Bases 1734-TOP

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 02  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Título 5 02  CABLEJAT DE CONTROL
Título 5 (1) 01  NOU BOMBAMENT

1 GP434A50 m Suministrament i instal·lació de Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
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AMIDAMENT DIRECTE 45,000

2 GP45-VJ6A m Suministrament i instal·lació de Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode
de designació OM3, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç
de cables acer, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat
(PB PP45-VJ6A)

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

4 GG312626 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

5 GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb
coberta PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50)

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 02  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Título 5 02  CABLEJAT DE CONTROL
Título 5 (1) 02  FILTRES SORRA VELLS

1 GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 3.307,000

2 GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb
coberta PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50)

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 02  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Título 5 02  CABLEJAT DE CONTROL
Título 5 (1) 03  FILTRES SORRA NOUS
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1 GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 3.616,000

2 GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb
coberta PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50)

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
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Título 5 (1) 04  FILTRES CARBÓ

1 GP434A50 m Suministrament i instal·lació de Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

2 GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb
coberta PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50)

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3 GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

4 GG312626 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 02  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Título 5 03  SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ
Título 5 (1) 01  NOU BOMBAMENT

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals.
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Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

2 GG2C4G42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

2 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

3 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 02  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
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Título 5 03  SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ
Título 5 (1) 03  FILTRES SORRA NOUS

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

2 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

3 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 02  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Título 5 03  SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ
Título 5 (1) 04  FILTRES CARBÓ

1 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 02  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Título 5 04  PROGRAMACIÓ

1 FGSENG01 u Programació de nous PLC i de les remotes i mòduls E/S, amb totes les funcionalitats i pantalles necessàries per
al correcte funcionament de la planta, segons criteris a facilitar per ATL i la DO.
Inclou la programació i configuració dels panells HMI.
Inclouen la programació, la configuració dels instruments i equips profibus, proves i posta en marxa.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FGSENG02 u Programació, configuració i integració a l'Scada del centre de control de la planta, del nous PLC, remotes, i les
funcionalitats dels nous equips instal·lats als processos existents, amb totes les pantalles necessàries per al
correcte funcionament de la planta, segons especificacions durant l'execució del projecte per part de ATL i la
DO, s'inclouen la generació de registres i proves i posada en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 03  VENTILACIÓ
Título 5 01  NOU BOMBAMENT

1 GEM14F1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i mural
(PB EEM14F1J)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GEKNVE00 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 2000x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment. Muntada sobre la porta d'accés a la sala de
bombament
(PB EEKN1RM0)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GFA1J385 m Submnistrament i instal·lació de Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, per a extracció
d'aire de variadors de freqüència, embocat al variador i a sortida al exterior per paret. Amb part proporcional
d'accessoris i suportacions.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 EEKN1DB0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment, per a extracció d'aire de variadors de
freqüència.
(PB EEKN1DB0)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 04  OBRA CIVIL

1 G222512P m Partida per a execució de Canalització en qualsevol tipus de paviment i de qualsevol extensió. Inclou tall i
demolició del paviment de fins a 15 cm de gruix, inclou part proporcional de demolició de vorada i rigola,
excavació en rasa per a: canalització d'amplada 0,40 m i profunditat 0,80 m, repàs i compactació del fons de
rases, estesa de 4 tubulars DN160 de PE, formigó col·locat per a tubs, reblert amb material seleccionat de la
pròpia excavació compactat al 98% del P.M o sauló segons indicacions de la DF, col·locació de placa i cinta de
PE, part proporcional de col·locació de vorada i rigola, amb càrrega i transport a abocador autoritzat de residus
de demolicions i terres, inclosa la deposició i cànon d'abocament, base de formigó i reposició del paviment a
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l'estat original amb els mateixos materials que els existents.
(PB G2225123)

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 GDKZHLD4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PDK2-JKR7 u Partida per a execució de Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 75x75x70 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u
(PB PDK2-JKR7)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 07  ENGINYERIA I DOCUMENTACIÓ

1 GXPA0001 u Documentació per a legalització de la instal·lació de MT. Inclou redacció del projecte o memòria tècnica,
elaboració de la documentació, pagament de taxes, visats, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GXPA0002 u Documentació per a legalització de la instal·lació de BT. Inclou redacció del projecte o memòria tècnica,
elaboració de la documentació, pagament de taxes, visats, visita inspector etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GXPA0003 u Realització dels esquemes constructius dels armaris de potència i control, des de la fase prèvia a la construcció
dels mateixos fins a la edició as-built, incloent les modificacions que s'hagin pogut produir en el transcurs de les
obres.
Realització de la documentació As-Built de les instal·lacions, en suport paper i suport informàtic.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GXPA0010 u Partida per a  proves de certificació. La partida inclou entre altres:

Certificació del cablejat comunicacions (FO, UTP, PROFIBUS, MODBUS), realitzats per part del contractista.

Certificació del cablejat de potència i verificació de la instal·lació elèctrica abans de la posada en servei. Inclou
les mesures de Aïllament, mesures de terres de MT i BT, i la resta de mesures i comprobacions estipulades a
les ITC BT 19, ITC BT 18 i a l'Annex 4 de la Guia BT del REBT.

Control de qualitat de subministradors d’equips i de muntadors de quadres a taller

Control de qualitat de  la instal·lació eléctrica executada, a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 09  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01  TRANSPORT

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tones i temps d'espera per
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició T
2 Fibrociment 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
3 Construcció T
4 Obra de fabrica 170102 26,200 26,200 C#*D#*E#*F#
5 Formigó 170101 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
6 -3,161 -3,161 C#*D#*E#*F#
7 Fustes 170201 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
8 Plàstics 170203 5,175 5,175 C#*D#*E#*F#
9 Paper i cartró 170904 5,940 5,940 C#*D#*E#*F#

10 Metalls 070407 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,124

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 09  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 02  DEPOSICIÓ A ABOCADOR

1 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra de fabrica 170102 344,300 1,300 447,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 447,590

2 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 170101 Demolicio 817,500 1,300 1.062,750 C#*D#*E#*F#
2 -3,161 1,300 -4,109 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 170101 Construcció 13,020 1,300 16,926 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.075,567

3 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la
construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fustes 170201 2,250 1,300 2,925 C#*D#*E#*F#
2 Paper i cartró 170904 5,940 1,300 7,722 C#*D#*E#*F#
3 Plàstics 5,175 1,300 6,728 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,375

4 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la
construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres 7.728,700 1,300 10.047,310 C#*D#*E#*F#
2 -547,200 1,300 -711,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.335,950

5 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Metalls 170407 Demolició 19,150 1,300 24,895 C#*D#*E#*F#
2 Metalls 170407 Construcció 0,900 1,300 1,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,065

6 P2RA-EU2K kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amiant demolició 16,800 1,300 21,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,840

7 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla bituminosa 206,480 1,300 268,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,424

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F1  FASE 1
Titol 3 10  SEGURETAT I SALUT

1 PASSSESA PA Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pp fase 1 0,886 0,886 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,886

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 01  EDIFICI COBRIMENT FILTRES
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Título 5 01  TREBALLS PREVIS

1 PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a treballs de localització de canonades i serveis
afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P191CALAN u Excavació mixta de calicatas mitjançant retroexcavadora i manual en localització de serveis existents enterrats,
amb una longitud de fins a 5,00 metres i una profunditat fins a 4,00 m, incloent la demolició i reposició de
qualsevol tipus de paviment, estrebades si anessin necessàries, senyalitzacions, proteccions i farcit posterior de
la rasa degudament compactat amb execució de paviment en zona de la cata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en fonamentacions de pilars 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P2314QQPERG u Desmuntatge arrencada i transport de pergola de cobriment de la taula de comandaments i del passadis central
exterior dels filtres vells.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAAJVELLS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o definitius de serveis afectats per l'execució de la
fonamentació de l'edifici de cobriment dels filtres de sorra vells

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 01  EDIFICI COBRIMENT FILTRES
Título 5 02  SUBESTRUCTURA

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a
2 Encepat 1 1,200 95,039 114,047 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 1,200 82,980 99,576 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 1,200 90,203 108,244 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,867

2 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Llosa (tap vertical) 123,600 0,700 2,000 173,040 C#*D#*E#*F#
3 Llosa (tap vertical) 1,200 0,700 6,000 5,040 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 178,080

3 P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Barra longitudinal de 16mm 78,700 14,000 1,580 1.740,844 C#*D#*E#*F#
3 Barra cortante de 16mm 2,980 315,000 0,890 835,443 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2.576,287 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
7 % Mermes i retalls P 5,000 128,814 PERORIGEN(

G1:G6,C7)
9 Subtotal "A origen" O 2.705,101 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 2.705,101

4 P3E3-E7HT m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T p u
2 0,700 12,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

5 P3E2-4BEN u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a
2 Encepat 1 41,590 1,700 70,703 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 41,980 1,700 71,366 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 40,000 1,700 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,069

7 P3F2-TY01 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria civil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Largo Ancho Alto
2 Encepat 1 41,600 1,200 0,700 34,944 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 42,000 1,200 0,700 35,280 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 40,000 1,200 0,700 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,824

8 P3E5-TY01 m Perforació i formigonament de pilons d'extracció amb entubació perduda en terreny fluix, de diàmetre 100 cm
amb formigó HA-30 / F / 20 / XD1 de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i relació aigua ciment =< 0.5
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u
2 3,890 2,000 7,780 C#*D#*E#*F#
3 5,072 2,000 10,144 C#*D#*E#*F#
4 6,384 2,000 12,768 C#*D#*E#*F#
5 6,384 2,000 12,768 C#*D#*E#*F#
6 8,831 4,000 35,324 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,784

9 P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area l
2 Encepat 1 95,040 1,200 114,048 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 82,980 1,200 99,576 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 90,200 1,200 108,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,864

10 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T E A
2 Encepat 1 0,100 95,040 9,504 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 0,100 82,980 8,298 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 0,100 90,200 9,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,822

11 P4B5-43OS kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Barra longitudinal de 25mm 16,000 12,920 3,850 795,872 C#*D#*E#*F#
3 Barra longitudinal de 25mm 16,000 1,780 3,850 109,648 C#*D#*E#*F#
4 Barra longitudinal de 25mm 16,000 13,920 3,850 857,472 C#*D#*E#*F#
5 Barra longitudinal de 25mm 16,000 1,910 3,850 117,656 C#*D#*E#*F#
6 Barra longitudinal de 25mm 16,000 15,620 3,850 962,192 C#*D#*E#*F#
7 Barra longitudinal de 25mm 16,000 26,230 3,850 1.615,768 C#*D#*E#*F#
8 Barra longitudinal de 25mm 16,000 1,500 3,850 92,400 C#*D#*E#*F#
9 Barra longitudinal de 25mm 16,000 15,620 3,850 962,192 C#*D#*E#*F#

10 Barra longitudinal de 25mm 16,000 44,880 3,850 2.764,608 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 8.277,808 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)
14 % Mermes i retalls P 5,000 413,890
16 Subtotal "A origen" O 8.691,698 SUMORIGEN(

G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT 8.691,698

12 P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Barra longitudinal de 16mm 4,000 12,920 1,580 81,654 C#*D#*E#*F#
3 Barra longitudinal de 16mm 4,000 1,780 1,580 11,250 C#*D#*E#*F#
4 Barra longitudinal de 16mm 4,000 13,920 1,580 87,974 C#*D#*E#*F#
5 Barra longitudinal de 16mm 4,000 1,910 1,580 12,071 C#*D#*E#*F#
6 Barra longitudinal de 16mm 4,000 15,620 1,580 98,718 C#*D#*E#*F#
7 Barra longitudinal de 16mm 4,000 26,230 1,580 165,774 C#*D#*E#*F#
8 Barra longitudinal de 16mm 4,000 1,500 1,580 9,480 C#*D#*E#*F#
9 Barra longitudinal de 16mm 4,000 15,620 1,580 98,718 C#*D#*E#*F#

10 Barra longitudinal de 16mm 4,000 44,880 1,580 283,642 C#*D#*E#*F#
11 Barra longitudinal de 16mm 494,000 3,400 1,580 2.653,768 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 3.503,049 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
15 % Mermes i retalls P 5,000 175,152
17 Subtotal "A origen" O 3.678,201 SUMORIGEN(

G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 3.678,201

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 01  EDIFICI COBRIMENT FILTRES
Título 5 03  SUPERESTRUCTURA

1 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 HIT-HY 200-A (Resina) + HAS-U 8.8

M16
24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 P4P4-TY01 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM30PX4 o similar col·locat sobre mur, inclosos tots
els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P4P2TY03 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 11 m de llum
com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u
2 13,750 3,000 41,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,250
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4 P4P2TY04 m Bigueta prefabricada Pujol tipus VP 300 R o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 12.18 m de
llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u l
2 80,000 12,500 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

5 P4P9TY01 u Elements auxiliars tipus Pujol Entrebigar N/300R o similar inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 P63ATY01 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 10m de llarg, subministrament, transport, solució antisísmica,
elements auxiliars i muntatge totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T a
2 Mur 1 298,960 298,960 C#*D#*E#*F#
3 Mur 2 369,650 369,650 C#*D#*E#*F#
4 Mur 3 332,320 332,320 C#*D#*E#*F#
5 Mur 4 169,470 169,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.170,400

7 P4P8TY01 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció rectangular massissa de 60x60 cm 1C F-30, de fins a
12 m d'alçària lliure màxima, per a anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1100 a 1700 kN, amb
mènsula a una cara, articulat a la base, col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long
2 2,000 7,522 15,044 C#*D#*E#*F#
3 2,000 8,299 16,598 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,036 18,072 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,348 10,348 C#*D#*E#*F#
6 1,000 11,530 11,530 C#*D#*E#*F#
7 2,000 8,926 17,852 C#*D#*E#*F#
8 2,000 8,028 16,056 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal "A origen" O 105,500 SUMORIGEN(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 105,500

8 P4P2TY01 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I80 RC Q.137 o similar de formigó armat o pretesat de secció en
doble T, de 40.1 m de llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U L
2 4,000 43,000 172,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 172,000

9 P5476CKT m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN
14782perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l e u
2 51,560 20,090 2,000 2.071,681 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.071,681

10 P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u q
2 150x150x10 5,000 1,000 41,300 206,500 C#*D#*E#*F#
3 150x150x10 5,500 1,000 41,300 227,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 433,650

11 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u q
2 HEB200 4,000 3,000 62,830 753,960 C#*D#*E#*F#
3 HEB240 5,000 3,000 85,280 1.279,200 C#*D#*E#*F#
4 HEB240 12,600 1,000 85,280 1.074,528 C#*D#*E#*F#
5 HEB240 2,400 1,000 85,280 204,672 C#*D#*E#*F#
6 HEB240 1,200 2,000 85,280 204,672 C#*D#*E#*F#
7 HEB300 50,300 2,000 117,000 11.770,200 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 15.287,232 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 15.287,232

12 P44C-DP32 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u q
2 Columna HEA200 4,000 9,000 44,360 1.596,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.596,960

13 GLPG1001 u Subministrament, instal·lació i posada en marxa de grua Semiportico Tipus MONORRAIL de 1000 kg de
capacitat
• - Quantitat: 2
•   - Capacitat de càrrega: 1.000  kg
•   - Llum entre eixos de rodadura: 18.000  mm
•   - Recorregut vertical del ganxo:  8.000 mm
  •   - Velocitat de translació del pont:  40/10 m/min

EUR
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•   - Amb variadors de velocitat en la translació del pont  grua.
•   - Potència motor translació grua: dues x 0,55 kW
•   - Tensió de servei:  400 V III 50 Hz
•   - Classificació Estructura: A4
•   - Pes propi de la grua: 3.317 kg
•   - Càrrega màxima per roda: 1.428 kg
•   - Acabat amb pintura RAL 1028 Qualitat C3L s/ ISO12944-5
•   - Ús previst: Interior
•   - Temperatura: -10 °C a 40 °C
•   El pont grua estàndard inclou:
•   - Amb frens en tots els moviments.
•   - Amb limitador de càrrega en l'elevació.
  •   - Amb final de carrera elèctric en elevació, carro i grua de 2 passos (Lenta-Stop)
• - Cable de comandament de botonera amb tutors d'acer integrat (sòlid i sense possibilitat d'avaries per
enganxaments
fortuïts).
•   - Senyals per cortina de cables suspesos de carrets porta cables lliscants per perfil galvanitzat.
• - Comandament a baixa tensió 48V i atur d'emergència tipus ´´Bolet´´amb clavilla endollable
normalitzada (canvi ràpid, fàcil i
segur).
•   Documentació inclosa:
•   - Certificat CE.
•   - Plans de l'equip.
•   - Manuals d'ús  i manteniment.
•   - Llista de recanvis detallada amb imatges.
•   - Esquemes elèctrics.
•   - Certificats de cable, ganxo i proves de càrrega polispast.
•   - Certificat posada en marxa fabricadora.
Inclou polispast cable, electrificació nau, estructura suport i carrils, muntatge i posada en marxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i
capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Secció T Unit [u] Long, [m] Perím, [m]
2 HEB-200 4,000 5,100 1,151 23,480 C#*D#*E#*F#
3 HEB-240 1,000 12,550 1,384 17,369 C#*D#*E#*F#
4 HEB-240 3,000 4,800 1,384 19,930 C#*D#*E#*F#
5 SHS 150X10 1,000 5,650 0,586 3,311 C#*D#*E#*F#
6 SHS 150X10 1,000 4,800 0,586 2,813 C#*D#*E#*F#
7 HEB-240 1,000 2,700 1,384 3,737 C#*D#*E#*F#
8 HEB-240 1,000 0,900 1,384 1,246 C#*D#*E#*F#
9 HEB-240 1,000 1,150 1,384 1,592 C#*D#*E#*F#

10 HEB-300 2,000 50,300 1,732 174,239 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 247,717 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 247,717

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 01  FILTRES DE SORRA VELLS
Titol 4 01  EDIFICI COBRIMENT FILTRES
Título 5 04  FAÇANES I COBERTES
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1 P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u]
2 Costats nau 51,000 2,000 102,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 102,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 102,000

2 PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u]
2 Costats nau 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 PAR0-4UT6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 02  FILTRES DE SORRA NOUS
Titol 4 01  EDIFICI COBRIMENT FILTRES
Título 5 01  TREBALLS PREVIS

1 PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a treballs de localització de canonades i serveis
afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P191CALAN u Excavació mixta de calicatas mitjançant retroexcavadora i manual en localització de serveis existents enterrats,
amb una longitud de fins a 5,00 metres i una profunditat fins a 4,00 m, incloent la demolició i reposició de
qualsevol tipus de paviment, estrebades si anessin necessàries, senyalitzacions, proteccions i farcit posterior de
la rasa degudament compactat amb execució de paviment en zona de la cata.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en fonamentacions de pilars 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 PAAJNOUS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o definitius de serveis afectats per l'execució de la
fonamentació de l'edifici de cobriment dels filtres de sorra nous

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 02  FILTRES DE SORRA NOUS
Titol 4 01  EDIFICI COBRIMENT FILTRES
Título 5 02  SUBESTRUCTURA

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l a
2 Encepat 1 1,200 74,870 89,844 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 1,200 80,000 96,000 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 1,200 32,910 39,492 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,336

2 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l e u
2 Llosa (tapi vertical) 102,350 0,700 2,000 143,290 C#*D#*E#*F#
3 Llosa (tapi vertical) 1,200 0,700 6,000 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,330

3 P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Barra longitudinal de 16mm 72,750 14,000 1,580 1.609,230 C#*D#*E#*F#
3 Barra cortante de 16mm 2,980 291,000 0,890 771,790 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2.381,020 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
7 % Mermes i retalls P 5,000 119,051 PERORIGEN(

G1:G6,C7)
9 Subtotal "A origen" O 2.500,071 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 2.500,071

4 P3E3-E7HT m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T p u
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2 0,700 11,000 7,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

5 P3E2-4BEN u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L a
2 Encepat 1 37,960 1,700 64,532 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 37,410 1,700 63,597 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 26,980 1,700 45,866 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,995

7 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u] Pes [kg/m]
2 Barra longitudinal de 16mm 4,000 23,100 1,580 145,992 C#*D#*E#*F#
3 Barra longitudinal de 16mm 4,000 3,040 1,580 19,213 C#*D#*E#*F#
4 Barra longitudinal de 16mm 4,000 14,420 1,580 91,134 C#*D#*E#*F#
5 Barra longitudinal de 16mm 4,000 23,100 1,580 145,992 C#*D#*E#*F#
6 Barra longitudinal de 16mm 4,000 2,730 1,580 17,254 C#*D#*E#*F#
7 Barra longitudinal de 16mm 4,000 14,420 1,580 91,134 C#*D#*E#*F#
8 Barra longitudinal de 16mm 4,000 28,380 1,580 179,362 C#*D#*E#*F#
9 Barra longitudinal de 25mm 16,000 23,100 3,850 1.422,960 C#*D#*E#*F#

10 Barra longitudinal de 25mm 16,000 3,040 3,850 187,264 C#*D#*E#*F#
11 Barra longitudinal de 25mm 16,000 14,420 3,850 888,272 C#*D#*E#*F#
12 Barra longitudinal de 25mm 16,000 23,100 3,850 1.422,960 C#*D#*E#*F#
13 Barra longitudinal de 25mm 16,000 2,730 3,850 168,168 C#*D#*E#*F#
14 Barra longitudinal de 25mm 16,000 14,420 3,850 888,272 C#*D#*E#*F#
15 Barra longitudinal de 25mm 16,000 28,380 3,850 1.748,208 C#*D#*E#*F#
16 Barra longitudinal de 12mm 409,000 3,400 0,890 1.237,634 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 8.653,819 SUMSUBTOT

AL(G1:G17)
20 % Mermes i retalls P 5,000 432,691
22 Subtotal "A origen" O 9.086,510 SUMORIGEN(

G1:G21)

TOTAL AMIDAMENT 9.086,510

8 P3F2-TY01 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria civil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Largo Ancho Alto
2 Encepat 1 38,000 1,200 0,700 31,920 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 37,400 1,200 0,700 31,416 C#*D#*E#*F#
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4 Encepat 3 27,000 1,200 0,700 22,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,016

9 P3E5-TY01 m Perforació i formigonament de pilons d'extracció amb entubació perduda en terreny fluix, de diàmetre 100 cm
amb formigó HA-30 / F / 20 / XD1 de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i relació aigua ciment =< 0.5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u
2 4,300 2,000 8,600 C#*D#*E#*F#
3 4,300 2,000 8,600 C#*D#*E#*F#
4 6,740 2,000 13,480 C#*D#*E#*F#
5 6,740 2,000 13,480 C#*D#*E#*F#
6 9,520 3,000 28,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,720

10 P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T a l
2 Encepat 1 74,870 1,200 89,844 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 80,000 1,200 96,000 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 32,910 1,200 39,492 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,336

11 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T E A
2 Encepat 1 0,100 74,870 7,487 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 2 0,100 80,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Encepat 3 0,100 32,910 3,291 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,778

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 02  FILTRES DE SORRA NOUS
Titol 4 01  EDIFICI COBRIMENT FILTRES
Título 5 03  SUPERESTRUCTURA

1 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 HIT-HY 200-A (Resina) + HAS-U 8.8

M16
40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P4P2TY02 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I40 RC Q.125 o similar de formigó armat o pretesat de secció en
doble T, de 28 m de llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars
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per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u l
2 4,000 28,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

3 P4P2TY05 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 13.4 m de llum
com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u l
2 2,000 13,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 P4P4-TY02 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM24/L o similar col·locat sobre fonament, inclosos tots
els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P4P4-TY03 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM30LX4 o similar col·locat sobre fonament, inclosos
tots els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment
col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 P63ATY02 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 12m de llarg, subministrament, transport, solució antisísmica,
elements auxiliars i muntatge totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T a
2 Mur 1 441,750 441,750 C#*D#*E#*F#
3 Mur 2 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#
4 Mur 3 183,380 183,380 C#*D#*E#*F#
5 Mur 4 183,380 183,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.252,510

7 P5476CKT m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN
14782perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T l e u
2 48,190 13,010 2,000 1.253,904 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.253,904

8 P4P8TY02 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm 1C F-16, de fins a
12 m d'alçària, per a anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 700 a 1100 kN, amb mènsula a una
cara, articulat a la base, col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament,
transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u l
2 2,000 6,568 13,136 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,312 7,312 C#*D#*E#*F#
4 2,000 8,966 17,932 C#*D#*E#*F#
5 2,000 11,078 22,156 C#*D#*E#*F#
6 2,000 11,119 22,238 C#*D#*E#*F#
7 2,000 8,677 17,354 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,128

9 P4P2TY04 m Bigueta prefabricada Pujol tipus VP 300 R o similar de formigó pretesat de secció en doble T, de 12.18 m de
llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u l
2 80,000 11,300 904,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 904,000

10 P4P9TY01 u Elements auxiliars tipus Pujol Entrebigar N/300R o similar inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

11 P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u q
2 150x150x10 5,000 2,000 41,300 413,000 C#*D#*E#*F#
3 150x150x10 5,350 2,000 41,300 441,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 854,910

12 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u q
2 HEB200 4,000 4,000 62,830 1.005,280 C#*D#*E#*F#
3 HEB200 2,000 3,000 62,830 376,980 C#*D#*E#*F#
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4 HEB200 1,500 3,000 62,830 282,735 C#*D#*E#*F#
5 HEB200 5,000 1,000 62,830 314,150 C#*D#*E#*F#
6 HEB300 45,500 2,000 117,000 10.647,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 12.626,145 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 12.626,145

13 P44C-DP32 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l u q
2 Columna HEA200 4,000 4,000 44,360 709,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,760

14 GLPG1001 u Subministrament, instal·lació i posada en marxa de grua Semiportico Tipus MONORRAIL de 1000 kg de
capacitat
• - Quantitat: 2
•   - Capacitat de càrrega: 1.000  kg
•   - Llum entre eixos de rodadura: 18.000  mm
•   - Recorregut vertical del ganxo:  8.000 mm
  •   - Velocitat de translació del pont:  40/10 m/min
•   - Amb variadors de velocitat en la translació del pont  grua.
•   - Potència motor translació grua: dues x 0,55 kW
•   - Tensió de servei:  400 V III 50 Hz
•   - Classificació Estructura: A4
•   - Pes propi de la grua: 3.317 kg
•   - Càrrega màxima per roda: 1.428 kg
•   - Acabat amb pintura RAL 1028 Qualitat C3L s/ ISO12944-5
•   - Ús previst: Interior
•   - Temperatura: -10 °C a 40 °C
•   El pont grua estàndard inclou:
•   - Amb frens en tots els moviments.
•   - Amb limitador de càrrega en l'elevació.
  •   - Amb final de carrera elèctric en elevació, carro i grua de 2 passos (Lenta-Stop)
• - Cable de comandament de botonera amb tutors d'acer integrat (sòlid i sense possibilitat d'avaries per
enganxaments
fortuïts).
•   - Senyals per cortina de cables suspesos de carrets porta cables lliscants per perfil galvanitzat.
• - Comandament a baixa tensió 48V i atur d'emergència tipus ´´Bolet´´amb clavilla endollable
normalitzada (canvi ràpid, fàcil i
segur).
•   Documentació inclosa:
•   - Certificat CE.
•   - Plans de l'equip.
•   - Manuals d'ús  i manteniment.
•   - Llista de recanvis detallada amb imatges.
•   - Esquemes elèctrics.
•   - Certificats de cable, ganxo i proves de càrrega polispast.
•   - Certificat posada en marxa fabricadora.
Inclou polispast cable, electrificació nau, estructura suport i carrils, muntatge i posada en marxa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i
capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Secció T Unit [u] Long, [m] Perím, [m]
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2 HEB-200 1,000 11,850 1,151 13,639 C#*D#*E#*F#
3 HEB-200 4,000 5,250 1,151 24,171 C#*D#*E#*F#
4 HEB-200 1,000 26,750 1,151 30,789 C#*D#*E#*F#
5 HEB-200 1,000 2,000 1,151 2,302 C#*D#*E#*F#
6 HEB-200 1,000 1,100 1,151 1,266 C#*D#*E#*F#
7 HEB-200 1,000 1,750 1,151 2,014 C#*D#*E#*F#
8 HEB-200 1,000 0,800 1,151 0,921 C#*D#*E#*F#
9 HEB-200 2,000 1,350 1,151 3,108 C#*D#*E#*F#

10 SHS 150X10 2,000 5,400 0,586 6,329 C#*D#*E#*F#
11 HEB-200 2,000 1,350 1,151 3,108 C#*D#*E#*F#
12 SHS 150X10 2,000 4,800 0,586 5,626 C#*D#*E#*F#
13 HEB-200 2,000 1,350 1,151 3,108 C#*D#*E#*F#
14 HEB-300 2,000 45,500 1,732 157,612 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 253,993 SUMSUBTOT

AL(G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT 253,993

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 02  FILTRES DE SORRA NOUS
Titol 4 01  EDIFICI COBRIMENT FILTRES
Título 5 04  FAÇANES I COBERTES

1 P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u]
2 Costats nau 45,500 2,000 91,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 91,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 91,000

2 PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, [m] Num, [u]
2 Costats nau 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 56,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 56,000

3 PAR0-4UT6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 01  QUADRES ELÈCTRICS

1 GG1APN01 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons
planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GG1APN02 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a
alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons
planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 03  CABLEJAT BT
Título 5 (1) 02  FILTRES SORRA VELLS

1 GG312326 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

2 GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 1.320,000

3 GG312636 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 466,000

4 GG312666 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

5 GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimen.Quadre SSAA (3F+N+T) 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
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Título 5 03  CABLEJAT BT
Título 5 (1) 03  FILTRES SORRA NOUS

1 GG312326 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

2 GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 1.320,000

3 GG312636 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 466,000

4 GG312666 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

5 GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimen.Quadre SSAA (3F+N+T) 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 04  SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ
Título 5 (1) 02  FILTRES SORRA VELLS

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

2 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
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Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

3 EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J)

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

4 EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J)

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

5 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 04  SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ
Título 5 (1) 03  FILTRES SORRA NOUS

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada,
de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

2 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

3 EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J)
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AMIDAMENT DIRECTE 70,000

4 EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J)

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 05  SISTEMA DE TERRES

1 GG380A02 m Submnistrament i instal·lació de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(PB EG380A02)

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 GGD1322E u Submnistrament i instal·lació de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(PB EGD1322E)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 GGDZ1102 u Submnistrament i instal·lació de Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment
(PB EGDZ1102)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GGPT0001 u Partida per a interconnexió de les noves xarxes de terra executades a la xarxa de terra de BT existent.

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o sals minerals en cas que els resultats de la
mesura no siguin correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GGPT0002 u Partida per Subministrament i instal·lació de Connexió de ponts equipotencials per a posada a terra de nous
equips, quadres, canonades i d'altres elements conductors en la nova instal·lació.Les connexions es realitzaran
amb cable trenat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 06  ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT
Título 5 (1) 02  FILTRES SORRA VELLS

1 GHQL13L0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 124 W de potència, flux lluminós de 17997 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13L0)

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 GHA1E2N1 u Subministrament i instal·lació de Llumenera industrial,LED 200W, 26200 lm, de xapa d'alumini anoditzat, equip
elèctric incorporat, tancada, suspesa, estanca amb grau de protecció IP65.
Inclou part proporcional d'accessoris i material de suspensió d'acer inoxidable.
(PB 4HA1E2N1)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficialment.
(PB EH61RHF9)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un
interruptor diferencial tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor automàtic tetrapolar de 16A, corba C, 15
kA i un interruptor automàtic bipolar de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 01  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ
Título 5 06  ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT
Título 5 (1) 03  FILTRES SORRA NOUS

1 GHQL13F0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 98 W de potència, flux lluminós de 11994 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13F0)
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AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficialment.
(PB EH61RHF9)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un
interruptor diferencial tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor automàtic tetrapolar de 16A, corba C, 15
kA i un interruptor automàtic bipolar de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 03  VENTILACIÓ
Título 5 02  FILTRES SORRA VELLS

1 GEM14G1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i mural
(PB EEM14G1J)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 GEKN1RM0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 800x800 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(PB EEKN1RM0)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 GEKNVE01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 03  VENTILACIÓ
Título 5 03  FILTRES SORRA NOUS

1 GEM14G1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i mural
(PB EEM14G1J)
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 GEKN1RM0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de
malla metàl·lica, de 800x800 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(PB EEKN1RM0)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL
Titol 4 07  ENGINYERIA I DOCUMENTACIÓ

1 GXPA0001 u Documentació per a legalització de la instal·lació de MT. Inclou redacció del projecte o memòria tècnica,
elaboració de la documentació, pagament de taxes, visats, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GXPA0002 u Documentació per a legalització de la instal·lació de BT. Inclou redacció del projecte o memòria tècnica,
elaboració de la documentació, pagament de taxes, visats, visita inspector etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GXPA0003 u Realització dels esquemes constructius dels armaris de potència i control, des de la fase prèvia a la construcció
dels mateixos fins a la edició as-built, incloent les modificacions que s'hagin pogut produir en el transcurs de les
obres.
Realització de la documentació As-Built de les instal·lacions, en suport paper i suport informàtic.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GXPA0010 u Partida per a  proves de certificació. La partida inclou entre altres:

Certificació del cablejat comunicacions (FO, UTP, PROFIBUS, MODBUS), realitzats per part del contractista.

Certificació del cablejat de potència i verificació de la instal·lació elèctrica abans de la posada en servei. Inclou
les mesures de Aïllament, mesures de terres de MT i BT, i la resta de mesures i comprobacions estipulades a
les ITC BT 19, ITC BT 18 i a l'Annex 4 de la Guia BT del REBT.

Control de qualitat de subministradors d’equips i de muntadors de quadres a taller

Control de qualitat de  la instal·lació eléctrica executada, a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 09  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01  TRANSPORT

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tones i temps d'espera per
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició T
2 Fibrociment
3 Construcció T
4 Obra de fabrica 170102
5 Formigó 170101 3,161 3,161 C#*D#*E#*F#
6 Fustes 170201
7 Plàstics 170203
8 Paper i cartró 170904
9 Metalls 070407

TOTAL AMIDAMENT 3,161

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 09  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 02  DEPOSICIÓ A ABOCADOR

1 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra de fabrica 170102 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 170101 Demolicio 3,161 1,300 4,109 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,109

3 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la
construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fustes 170201 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Paper i cartró 170904 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Plàstics 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la
construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres 547,200 1,300 711,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 711,360

5 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Metalls 170407 Demolició 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Metalls 170407 Construcció 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 P2RA-EU2K kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amiant demolició 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla bituminosa 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST WT9609
Capítol F2  FASE 2
Titol 3 10  SEGURETAT I SALUT

1 PASSSESA PA Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pp fase 2 0,114 0,114 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,114

EUR



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

       

 

                                                                                                

 

 

PRESSUPOST 

 

 

 





Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 VASOS02

TÍTULO 5 ESTUDIS FONAMENTACIÓ ESTRUCTURA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PACG0001 PA : Partida alçada a justificar de campanya de camp d'investigació
de l'estructura sobre la que recolzen els falsos fons actuals.
Inclou, un cop retirada la sorra, determinació de les dimensions
reals de llosa i canals d'aigua filtrada, execució de cales i
sondejos sobre l'estructura de suport dels falsos fons, segons
indicacions del director de les obres, per determinar espessor,
armat, funció estructural i material sota l'estructura. Inclou també
les reparacions dels diferents assajos destructius. L'import de la
partida serà justificat amb preus del banc de preus del projecte.
(P - 289)

1,00030.000,00 30.000,00

2 PACG0002 PA Partida alçada a justificar per treballs d'enginyeria en cas que la
campanya d'investigació de l'estructura de suport dels filtres
conclogui que no existeix una llosa de solera a la cota 77,42 m.
La partida inclou càlculs estructurals, disseny i plànols de la llosa
de fons dels vasos dels filtres a la cota 77,42 m i els reforços o
modificacions necessàries en murs i sobreeixidors per assegurar
el correcte funcionament estructural d'aquests un cop executada
la demolició dels falsos fons actuals i l'estructura que els suporta.
L'import de la partida serà justificat amb preus de personal tècnic
vigent per les licitacions de projectes d'ATL. (P - 290)

1,00015.000,00 15.000,00

3 PACG0003 PA Partida alçada a justificar per l'execució de reforços sobre els
vasos dels filtres de sorra i sobre els sobreeixidors, si s'escau,
d'acord als resultats de la la campanya d'investigació i dels
càlculs realitzats. L'import de la partida serà justificat amb preus
del banc de preus del projecte (P - 291)

1,000150.000,00 150.000,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.01.02.00 195.000,00

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 VASOS02

TÍTULO 5 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior
dels filtres, inclosa pp de desmuntatge d'elements especials,
transport a abocador i cànon d'abocament (P - 150)

528,82037,30 19.724,99

2 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
167)

410,38351,45 21.114,21

3 G2142-4RPN m Arrencada i carrega a camió de sobreeixidor de metall provional
en un dels filtres vells de sorra. (P - 13)

14,58012,73 185,60

4 G2142-4QPN m2 Arrencada i tranport a camió de fals fons amb crepines amb
presència d'amiant, amb totes les respectives messures
necessàries de seguretat i salut incloses (P - 12)

1.097,60046,31 50.829,86

5 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió i acopi (P - 14)

408,80018,93 7.738,58

6 N9RZU011 u Desmuntatge de la tapa existent amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 152)

1,00019,92 19,92

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.01.02.01 99.613,16

EUR

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 2

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 VASOS02

TÍTULO 5 REPOSICIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NFFFONS1 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de sorra,
model MDF16 subministrats per l'empresa RDI PLASTICS
segons especificacions en els plànols (P - 153)

913,606949,19 867.185,68

2 NFFFONS2 m2 Instal·lació de sistema de filtració mitjançant falsos fons model
MDF16 de RDI plàstics, incloent la mà d'obra i maquinaria
necessaria. Materials dels falsos fons no inclosos (P - 155)

1.097,582124,96 137.153,85

3 GF1EINPN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer
inoxidable 316 per a canonades de rentat amb aire. (P - 51)

14.862,53324,08 357.889,79

4 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

24.000,0002,43 58.320,00

5 PZPFFI1PN u Posta en funcionament dels filtres, inclou les proves del nou fals
fons, bufadors i bombes existents (P - 315)

1,0008.946,40 8.946,40

6 N21B3001 m Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics,
prèviament acopiat a la zona de l'ETAP (P - 149)

408,80016,20 6.622,56

7 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 34)

1,000276,56 276,56

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.01.02.02 1.436.394,84

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 VASOS02

TÍTULO 5 SUBSTITUCIÓ MEDI FILTRANT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G03A-EXAPN u Subministrament i col·locació de d'argila expandida tipus Filtralite
Pure HC 0,8-1,6 o similar amb una densitat a granel, compactada
de 515 kg/m3 i una densitat real de 1.250 kg/m3 amb una capa
inferior de 60 centímetres i d'argila expandida tipus Filtralite Pure
NC 1,5-2,5 o similar amb una densitat a granel, compactada de
475 kg/m3 i una densitat real de 1050 kg/m3 amb una capa
superior de 60 centímetres en el filtres de sorra vells de la planta
de l'ETAP Llobregat, el cual conté una superfície de 137,2
metres quadrats. 

 (P - 10)

7,500104.947,67 787.107,53

2 G2218-56PN m3 Buidatge i càrrega sobre camió del material filtrant dels filtres
vells, inclou dificultat per distància entre els filtres i vials.
Transport fins a planta de regeneració. Regeneració. Transport
fins a planta i ompliment i estesa en els filtres vells. (P - 15)

1.193,640169,88 202.775,56

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.01.02.03 989.883,09

OBRA PRESSUPOST  WT960901

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 3

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 VASOS02

TÍTULO 5 TREBALLS REHABILITACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1A3-H948 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la
reparació i determinació de l'actuació a realitzar (P - 164)

40,00031,31 1.252,40

2 P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-2 (P -
268)

16,00078,89 1.262,24

3 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 244)

5.462,81412,71 69.432,37

4 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera
amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície,
realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.
(P - 274)

38,47820,74 798,03

5 GT16M805 m2 Execució mitja canya. Subministrament i aplicació de morter
sulforesistent, monocomponent, de base cimentosa e
impermeable a l'aigua, d'aplicacio a rodet o brotxa denominat
OMBRAN ASP. Aplicació en dues capes amb gruix final de 4mm.
Inclou curat mitjançant recobriment de la superficie amb geotextil
i humectació, segons plec de condicions. (P - 135)

100,000114,80 11.480,00

6 GT16M808 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment
mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201 en doble capa
continua entre un mínim de 40 i un màxim de 50 mm de gruix.
Aplicació manual amb llana o paleta o mecànica mitjançant
projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie
preparada i humitejada, allisat i perfilat final manual de la segona
capa i acabat rugós de la primera capa per a rebre la segona,
incloent-hi part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits
o irregularitats i retirada del material de rebot. Inclou curat
mitjançant recobriment de tota la superficie amb geotextil i
humectació. Tot segons plec de condicions.

 (P - 136)

2.731,407320,62 875.743,71

7 P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals (P - 227)

3.277,6882,32 7.604,24

8 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric
d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
(P - 228)

3.277,68813,23 43.363,81

9 GT16M809 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment
mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201 en capa
continua entre un mínim de 20 i un màxim de 25 mm de gruix.
Aplicació manual amb llana o paleta o mecànica mitjançant
projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie
preparada i humitejada i allisat i perfilat final manual, incloent-hi
part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o
irregularitats i retirada del material de rebot. Inclou curat
mitjançant recobriment de tota la superficie amb geotextil i
humectació. Tot segons plec de condicions. (P - 137)

2.731,407177,22 484.059,95

10 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

546,2001,83 999,55

11 GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada
de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en murs i solera
mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per
protecció de banda elàstica d'impermeabilització de juntes (P -
138)

371,59070,77 26.297,42

EUR

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 4

12 GT12M802 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió,
300-400 bars, eliminant el morter de revestiment, eliminant
beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o
bruticia del suport, per procedir posteriorment a la aplicació de
productes reparadors i protectors en estructura de formigó armat.
Inclou retirada de residus i neteja fnal. (P - 132)

657,5828,87 5.832,75

13 GT12M801 m2 Preparació superficial del formigó amb mitjans mecànics,
mitjançant projecció de doll d'aigua a pressió, 600-2000 bars,
eliminant el morter de revestiment existent, eliminant beurades
superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del
suport, per procedir posteriorment a la aplicació de productes
reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou
retirada de residus i neteja final. (P - 131)

5.162,81418,02 93.033,91

14 GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i
de sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui
estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar
a la water-stop
- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de
banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o
similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la
injecció de resina. Col·locació de fons de junta i massilla a
l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode
d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta,
subjectant un encofrat plàstic que força la forma de l'omega per
la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i
per tongades, fins que la sortida de la resina pel punt més alt de
la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les
perforacions amb morter epoxi d'un fons de junta tocant la
water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per
permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6 cm), la
banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En
el cas en que l'amplada de la junta sigui superior es col·loca la
bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se amb la capa de
morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.
 (P - 134)

74,318167,93 12.480,22

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.01.02.04 1.633.640,60

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 5

TITOL 4 GALERIA DE FILTRES03

TÍTULO 5 CANONADA AIGUA RENTAT01

TÍTULO 5 (1) DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214O-4RNN m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 168)

51,66258,92 3.043,93

2 P2142-4RPN m Arrencada i transport a runa de xapa de metall fixada en canal de
de formigó. (P - 165)

374,64026,63 9.976,66

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb
disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 170)

53,280620,62 33.066,63

4 P4C1-4SK8 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb
puntal metàl·lic i tauló (P - 238)

286,29631,92 9.138,57

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.01.03.01.01 55.225,79

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 GALERIA DE FILTRES03

TÍTULO 5 CANONADA AIGUA RENTAT01

TÍTULO 5 (1) REPOSICIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, per a un
diàmetre de canonada de 700 mm a 1000 mm segons
especificacions tècniques particulars. Totalment instal·lat i provat.
(P - 114)

1,0005.907,45 5.907,45

2 GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic
DN 800 PN10 model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge
CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester
qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC.
Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves (P - 122)

2,0003.930,08 7.860,16

3 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols (PB: K442511C) (P - 19)

2.700,0003,23 8.721,00

4 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció
2x1 cm, col·locat a l'interior del junt (P - 273)

123,24016,54 2.038,39

5 P4D4-9LO4 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler
contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal (P -
240)

102,902143,28 14.743,80

6 P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
bomba (P - 224)

30,871135,37 4.179,01

7 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat (P - 231)

2.486,40015,92 39.583,49

EUR
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8 P4B8-D6QA kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 234)

3.704,5201,79 6.631,09

9 P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis
Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant morter de
reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base
de ciment amb polímer modificat, tipus Sika MonoTop®-4012-ES
o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN
1504-3, amb resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28
d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del
Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de carboni entre les
dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum
de malla de 10 mm x 10 mm, densitat de 320 g/m2 i un mòdul
elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials,
aplicació, medis auxiliars i eliminació de residus a abocador.
Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació,
així com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior
curat. (P - 230)

0,540113,29 61,18

10 GF1304PN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
per la nova canonada d'aigua de neteja dels filtres de sorra.
Inclou caldereria fins DN800 segons plànols. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una
similar de major qualitat, amb tots els mitjans auxiliars requerits
per les dificultats d'instal·lació en galeria de filtres de sorra. (P -
49)

18.405,20310,34 190.309,80

11 G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P -
28)

81,97283,53 6.847,12

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.01.03.01.02 286.882,49

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 GALERIA DE FILTRES03

TÍTULO 5 CANONADA AIGUA RENTAT01

TÍTULO 5 (1) TREBALLS REHABILITACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1A3-H948 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la
reparació i determinació de l'actuació a realitzar (P - 164)

10,00031,31 313,10

2 P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-2 (P -
268)

3,00078,89 236,67

3 P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua. (P
- 275)

190,26018,25 3.472,25

4 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui
suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou assecatge (P -
276)

19,02652,52 999,25

5 P7JC-TY01 m2 Reparació de junta horitzonta o vertical.

- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o
similar fins que siguin aptes pel seu tractament.

19,026133,48 2.539,59

EUR
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- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la
injecció de resina. Col·locació de fons de junta i massilla a
l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode
d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta,
subjectant un encofrat plàstic que força la forma de l'omega per
la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i
per tongades, fins que la sortida de la resina pel punt més alt de
la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les
perforacions amb morter epoxi d'un fons de junta tocant la
water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per
permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6 cm), la
banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En
el cas en que l'amplada de la junta sigui superior es col·loca la
bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se amb la capa de
morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

 (P - 271)

6 P8B4-TY01 m2 Tractament de protecció superficial de superfície amb pintura
bicomponent per a revestiments protectors, lleugerament
tixotròpic, a base de resines epoxi aplicat sobre formigó o acer,
per a la protecció contra la corrosió, intempèrie, sol·licitacions
mecàniques altes i químiques mitges, tipus Sikaguard-62 o
similar, apte per al contacte amb aigua potable, aplicat mitjançant
mètodes manuals mitjançant brotx o rodet de velur (llana rasa),
amb al menys 0,6 mm de gruix en horitzontal i màxim 0,2 mm en
vertical, en 2 ó 3 capes, amb un consum 0,9 kg/m2, seguint les
indicacions del Full Tècnic del producte, incloent subministrament
de materials, aplicació, medis auxiliars i eliminació de residus a
abocador. (P - 278)

19,02638,62 734,78

7 P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals (P - 227)

190,2602,32 441,40

8 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric
d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
(P - 228)

190,26013,23 2.517,14

9 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

257,5801,83 471,37

10 P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis
Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant morter de
reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base
de ciment amb polímer modificat, tipus Sika MonoTop®-4012-ES
o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN
1504-3, amb resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28
d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del
Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de carboni entre les
dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum
de malla de 10 mm x 10 mm, densitat de 320 g/m2 i un mòdul
elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials,
aplicació, medis auxiliars i eliminació de residus a abocador.
Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació,
així com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior
curat. (P - 230)

5,708113,29 646,66

EUR
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11 G4VX0102 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal de pressió de
rentat de l'ETAP d'Abrera un cop retirada la capa
impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen: 
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse
sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal
comportament estructural o de processos de degradació dels
materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions,
en els que s'identificarà la seva localització i una descripció
esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge
fotogràfic de les anomalies observades, referenciant la
localització de les vistes plasmades en les fotografies en aquests
mateixos plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més
probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que
realitzin la inspecció. La seva inspecció es realitzarà a partir de la
inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que
incluira les conclusions preliminars sobre les caudes dels danys i
les recomanacions per la seva reparació.

 (P - 21)

1,0004.800,00 4.800,00

12 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 229)

5,70822,32 127,40

13 GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada
de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en murs i solera
mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per
protecció de banda elàstica d'impermeabilització de juntes (P -
138)

190,26070,77 13.464,70

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.01.03.01.03 30.764,31

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 GALERIA DE FILTRES03

TÍTULO 5 ACTUADORS PNEUMÀTICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NVAL0001 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula
DN600 mm de sortida d'aigua filtrada marca AMVI o equivalent
format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus
ACTAIR-400, per treball entre -20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor
mínima 5 bar i posicionador SMATRONIC MA R-1173, senyal de
control 4-20 mA, amb 2 contactes finals de carreta, recopia de
posició i resistència d'escalfament, totalment instal·lat i provat.. (P
- 156)

8,0008.417,63 67.341,04

2 NVAL0002 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula
DN800 mm d'entrada d'aigua de rentat marca AMVI o equivalent
format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus
ACTAIR-600, per treball entre -20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor
mínima 5 bar totalment instal·lat i provat. (P - 157)

8,00011.084,57 88.676,56

3 NVAL0003 u Desmuntatge dels actuadors pneumàtics existents a la galeria de
filtres de sorra. Incloent mà d'obra, maquinària i eines per a la

16,000301,83 4.829,28

EUR
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seva extracció, transpalets i tots aquells elements necessaris pel
correcte desmuntatge. (P - 158)

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.01.03.02 160.846,88

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 GALERIA DE FILTRES03

TÍTULO 5 ACTUACIONS CANONADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z8B71A15 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat L, per a classe d'expossició C2, segons UNE-EN
ISO 12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de
protecció de 80 µm, aplicat de forma manual (P - 317)

67,0005,98 400,66

2 Z8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins
a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P -
316)

67,00015,97 1.069,99

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.01.03.03 1.470,65

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 GALERIA DE FILTRES03

TÍTULO 5 PONT GRUA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols (PB: K442511C) (P - 19)

527,2693,23 1.703,08

2 GS8B0001 u Subministrament, transport i instal.lació de pont grua monorrail
tipus PIMEG de 500 kg i 4,40 m de llum, amb presa de corrent
per a línia d'alimentació elèctrica de les grues al llarg dels 41 m
de la galeria, línea eléctrica blindada, conjunt de camins de
rodadura (2x41 m), botonera, comandament de radio frecuencia,
inclou comandament per radio freqüència ALPHA 608B, dossier
de qualitat, enginyeria de desenvolupament, proves de càrrega
de diferents equips, supervisió el muntatge dels equips, un cop
aquests estiguin instal·lats el client, desplaçament d'un dia de
tècnic , materials i acabats segons especificacions tècniques (P -
130)

1,00026.859,64 26.859,64

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.01.03.04 28.562,72

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE SORRA NOUS02

TITOL 4 CABALIMETRE NOU02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, per a un
diàmetre de canonada de 700 mm a 1000 mm segons
especificacions tècniques particulars. Totalment instal·lat i provat.
(P - 114)

1,0005.907,45 5.907,45

2 GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic
DN 800 PN10 model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge

1,0003.930,08 3.930,08

EUR
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CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester
qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC.
Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves (P - 122)

3 GFMMMONTPN u Treballs de muntatge adicionals de nou cabalímetre, Inclou
retirada de tramex i biguetes de tràmex, tall de canonada actual
d'acer galvanitzat, retirada d'acer galvanitzat, subministrament i
instal·lació de brides DN800 PN10 per deixar l'espai necessari
per la col·locació del cabalímetre i del seu rodet de desmuntatge,
finalment reposició de les biguetes i del tràmex. (P - 63)

1,0001.418,87 1.418,87

TITOL 4TOTAL 01.F1.02.02 11.256,40

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG VELLS03

TITOL 4 VASOS01

TÍTULO 5 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior
dels filtres, inclosa pp de desmuntatge d'elements especials,
transport a abocador i cànon d'abocament (P - 150)

789,80037,30 29.459,54

2 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió i acopi (P - 14)

450,00018,93 8.518,50

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.03.01.01 37.978,04

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG VELLS03

TITOL 4 VASOS01

TÍTULO 5 REPOSICIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NFFFONS3 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de carbó,
model MDF16 subministrats per l'empresa RDI PLASTICS
segons especificacions en els plànols (P - 154)

1.015,680664,50 674.919,36

2 NFFFONS2 m2 Instal·lació de sistema de filtració mitjançant falsos fons model
MDF16 de RDI plàstics, incloent la mà d'obra i maquinaria
necessaria. Materials dels falsos fons no inclosos (P - 155)

1.015,680124,96 126.919,37

3 G76001PN u Subministrament i instal·lació de junta d'estanqueitat de PVC de
les canonades de carrega i descarrega dels filtres de CAG vells
(P - 23)

30,000307,06 9.211,80

4 GF1EINPN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer
inoxidable 316 per a canonades de rentat amb aire. (P - 51)

6.255,34424,08 150.628,68

5 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

2.840,6402,43 6.902,76

6 PZPFFI1PN u Posta en funcionament dels filtres, inclou les proves del nou fals
fons, bufadors i bombes existents (P - 315)

1,0008.946,40 8.946,40

7 N21B3001 m Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics,
prèviament acopiat a la zona de l'ETAP (P - 149)

450,00016,20 7.290,00

EUR
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TÍTULO 5TOTAL 01.F1.03.01.02 984.818,37

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG VELLS03

TITOL 4 VASOS01

TÍTULO 5 SUBMINISTRAMENT CAG03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G03A-CARB  filtr Subministrament i col·locació de carbó actiu granular 1240.
Transportat a planta i disposat a la cel·la del filtre CAG. Es
reparteix uniforment en cada filtre fins en una altura de 0,5
metres (P - 9)

10,00048.342,75 483.427,50

2 G2218-56PN m3 Buidatge i càrrega sobre camió del material filtrant dels filtres
vells, inclou dificultat per distància entre els filtres i vials.
Transport fins a planta de regeneració. Regeneració. Transport
fins a planta i ompliment i estesa en els filtres vells. (P - 15)

1.501,731169,88 255.114,06

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.03.01.03 738.541,56

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG VELLS03

TITOL 4 VASOS01

TÍTULO 5 RECRESCUT SOBREEIXIDOR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua. (P
- 275)

126,84018,25 2.314,83

2 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 244)

443,94012,71 5.642,48

3 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui
suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou assecatge (P -
276)

126,84052,52 6.661,64

4 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

2.520,0001,83 4.611,60

5 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat (P - 231)

845,64215,92 13.462,62

6 P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
bomba (P - 224)

12,600135,37 1.705,66

7 G3F1MOPN m Fabricació i instal·lació de motlle especial per encofrar i
desncofrar donant la forma de sobreeixidor incloent el la vibració
del formigó per la forma d'aquest i medis auxiliars com sargents.
S'haurà de disposar d'un mínim d'una longitud de dos
sobreeixidors com a mínim. (P - 18)

280,00098,55 27.594,00

8 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció
2x1 cm, col·locat a l'interior del junt (P - 273)

280,00016,54 4.631,20

9 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 229)

126,84022,32 2.831,07

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.03.01.04 69.455,10

EUR
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OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG VELLS03

TITOL 4 VASOS01

TÍTULO 5 REHABILITACIÓ FORMIGONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 244)

1.969,53612,71 25.032,80

2 GT12M803 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 600
bars, eliminant el morter de revestiment, eliminant beurades
superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del
suport, per procedir posteriorment a la aplicació de productes
reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou
retirada de residus i neteja fnal. (P - 133)

3.717,52011,44 42.528,43

3 P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals (P - 227)

1.858,7602,32 4.312,32

4 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric
d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
(P - 228)

1.858,76013,23 24.591,39

5 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

185,8761,83 340,15

6 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui
suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou assecatge (P -
276)

185,87652,52 9.762,21

7 P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis
Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant morter de
reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base
de ciment amb polímer modificat, tipus Sika MonoTop®-4012-ES
o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN
1504-3, amb resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28
d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del
Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de carboni entre les
dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum
de malla de 10 mm x 10 mm, densitat de 320 g/m2 i un mòdul
elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials,
aplicació, medis auxiliars i eliminació de residus a abocador.
Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació,
així com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior
curat. (P - 230)

31,860113,29 3.609,42

8 P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-2 (P -
268)

2,00078,89 157,78

9 GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i
de sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui
estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar
a la water-stop
- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de
banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents

31,600167,93 5.306,59

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 13

- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o
similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la
injecció de resina. Col·locació de fons de junta i massilla a
l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode
d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta,
subjectant un encofrat plàstic que força la forma de l'omega per
la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i
per tongades, fins que la sortida de la resina pel punt més alt de
la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les
perforacions amb morter epoxi d'un fons de junta tocant la
water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per
permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6 cm), la
banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En
el cas en que l'amplada de la junta sigui superior es col·loca la
bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se amb la capa de
morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.
 (P - 134)

10 GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada
de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en murs i solera
mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per
protecció de banda elàstica d'impermeabilització de juntes (P -
138)

31,60070,77 2.236,33

11 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 196)

18,58812,47 231,79

12 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera
amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície,
realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.
(P - 274)

102,60020,74 2.127,92

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.03.01.05 120.237,13

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG VELLS03

TITOL 4 GALERIA02

TÍTULO 5 DEMOLICIONS I DESMONTATGES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF13003P kg Desmontatge i acopi de caldereria a les galeries de filtres de
carbó vells. Inclou carrega i transport a centre de reciclatge o lloc
d'ús (P - 48)

95.756,1362,72 260.456,69

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.03.02.01 260.456,69

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG VELLS03

TITOL 4 GALERIA02

EUR
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TÍTULO 5 REPOSICIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NVAL0012 u Subministrament i muntatge de venturi DN80 totalment instal·lat i
provat (P - 159)

5,0005.520,76 27.603,80

2 NVAL0018 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la
topografia 3D de la zona segons oferta (P - 160)

1,0004.901,00 4.901,00

3 GF13002P kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
per la substitució de caldereria a les galeries de filtres de carbó
vells. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc,
així com la part proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i
la part proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros
o una similar de major qualitat. Inclou el muntatge de vàlvules
associades que es reaprofiten de les existents. (P - 47)

90.335,9779,43 851.868,26

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.03.02.02 884.373,06

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG VELLS03

TITOL 4 GALERIA02

TÍTULO 5 AUTOMATITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PN4CAG u Automatització válvules filtres CAG. Caixa limitador final de
carrera de doble efecte. Totalment instal$lat i provat.  (P - 304)

30,000415,80 12.474,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.03.02.03 12.474,00

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG NOUS04

TITOL 4 VASOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior
dels filtres, inclosa pp de desmuntatge d'elements especials,
transport a abocador i cànon d'abocament (P - 150)

5,00037,30 186,50

2 N21D4V02 m Instal·lació de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior
dels filtres (P - 151)

5,00010,63 53,15

3 G03A-CARB  filtr Subministrament i col·locació de carbó actiu granular 1240.
Transportat a planta i disposat a la cel·la del filtre CAG. Es
reparteix uniforment en cada filtre fins en una altura de 0,5
metres (P - 9)

5,00048.342,75 241.713,75

TITOL 4TOTAL 01.F1.04.01 241.953,40

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG NOUS04

TITOL 4 CABALIMETRE02

TÍTULO 5 TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a

24,6004,00 98,40

EUR
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paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 169)

2 P2146-DJ2Y m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 166)

37,8004,11 155,36

3 PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a
treballs de localització de canonades i serveis afectats (P - 313)

0,5001.590,00 795,00

4 G1A2CALA ut Excavació mixta de calicates mitjançant retroexcavadora i manual
en localització de serveis existents enterrats, amb una longitud
de fins a 5,00 m i una profunditat fins a 4,0 m, incloent la
demolició i reposició de qualsevol tipus paviment, enbacions si
anessin necessàries, senyalitacions, proteccions i farcit posterior
de la rasa degudament compacat. (P - 11)

3,000441,38 1.324,14

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.04.02.01 2.372,90

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG NOUS04

TITOL 4 CABALIMETRE02

TÍTULO 5 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PM (P - 181)

36,9001,58 58,30

2 P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 177)

32,06012,55 402,35

3 P230-H837 m2 Apuntalament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2
m d'amplària, amb fusta (P - 183)

120,00091,36 10.963,20

4 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km (P - 186)

32,0603,92 125,68

5 P2218-566C m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 174)

39,60019,76 782,50

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.04.02.02 12.332,03

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG NOUS04

TITOL 4 CABALIMETRE02

TÍTULO 5 OBRA CIVIL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 235)

0,0001,84 0,00

2 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM (P - 180)

32,06015,83 507,51

3 GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA
o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó
estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm. Inclou la part proporcional de porta o tapa amb
pany a la base d'escales exteriors (P - 35)

2,000499,52 999,04

EUR

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 16

4 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

100,0002,43 243,00

5 G7J5U120 ut Segellat amb productes tipus SIKA, BETTOR o equivalent, en els
buits deixats en els alçats de formigó pels separadors tipus
DIWIDAG o equivalent (P - 25)

30,00024,38 731,40

6 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió (P - 217)

11,20013,27 148,62

7 P45C1-JSG0 m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B
/ 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (P - 225)

5,754137,49 791,12

8 P4521-LFUQ m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 /
XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba (P - 222)

15,423130,80 2.017,33

9 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la
unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja
de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de
reparació SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de
vidre i 2 capesd'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107. (P - 24)

9,40031,49 296,01

10 P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 242)

64,67029,07 1.879,96

11 GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400
segons norma UNE-EN 124de pas lliure 800x800 per arqueta de
registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter. (P -
32)

1,000685,87 685,87

12 G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P -
28)

5,50083,53 459,42

13 G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte
bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de PRFV
desmuntable damunt de la poueta. (P - 26)

1,000196,53 196,53

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.04.02.03 8.955,81

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG NOUS04

TITOL 4 CABALIMETRE02

TÍTULO 5 CALDERERIA I EQUIPS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, segons
especificacions tècniques particulars, per a un diàmetre de
canonada de 200 mm a 600 mm. Totalment instal·lat i provat. (P
- 115)

1,00011.469,89 11.469,89

2 GNZ1150PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic
DN 500 PN10 model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge
CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester
qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC.

1,0002.700,94 2.700,94

EUR
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Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves (P - 121)

3 GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou
subministraments (P - 50)

1,000417,05 417,05

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.04.02.04 14.587,88

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG NOUS04

TITOL 4 CABALIMETRE02

TÍTULO 5 REPOSICIÓ DE PAVIMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 283)

5,33079,67 424,64

2 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 284)

37,8000,50 18,90

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.04.02.05 443,54

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG NOUS04

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PN4CAG u Automatització válvules filtres CAG. Caixa limitador final de
carrera de doble efecte. Totalment instal$lat i provat.  (P - 304)

20,000415,80 8.316,00

TITOL 4TOTAL 01.F1.04.03 8.316,00

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 FILTRES DE CAG NOUS04

TITOL 4 RECRESCUT SOBREEIXIDORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua. (P
- 275)

62,51418,25 1.140,88

2 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 244)

483,00012,71 6.138,93

3 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui
suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou assecatge (P -
276)

62,51452,52 3.283,24

4 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

1.260,0001,83 2.305,80

5 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat (P - 231)

920,04615,92 14.647,13

6 P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
bomba (P - 224)

6,210135,37 840,65

EUR
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7 G3F1MOPN m Fabricació i instal·lació de motlle especial per encofrar i
desncofrar donant la forma de sobreeixidor incloent el la vibració
del formigó per la forma d'aquest i medis auxiliars com sargents.
S'haurà de disposar d'un mínim d'una longitud de dos
sobreeixidors com a mínim. (P - 18)

138,00098,55 13.599,90

8 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció
2x1 cm, col·locat a l'interior del junt (P - 273)

138,00016,54 2.282,52

9 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 229)

62,51422,32 1.395,31

TITOL 4TOTAL 01.F1.04.04 45.634,36

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 SISTEMA RENTAT FILTRES05

TITOL 4 NOVES VALVULES I ACTUADORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PN47-FATK u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593,
motoritzada, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 306)

2,000494,94 989,88

2 GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic
DN 800 PN10 model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge
CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester
qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC.
Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves (P - 122)

1,0003.930,08 3.930,08

3 GN47VP8PN u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN800
PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA 10 T5, 3g6k6
XC o equivalent, amb motor i reductor Rotork. Inclou volant
d'accionament i p.p de cargoleria de zenc bicromatada 6.8. junts i
proves, segons plànols i especificacions (P - 118)

1,00023.369,01 23.369,01

4 GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou
subministraments (P - 50)

2,000417,05 834,10

TITOL 4TOTAL 01.F1.05.01 29.123,07

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 SISTEMA RENTAT FILTRES05

TITOL 4 BUFADORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NVAL0035 u Desmuntatge dels bufadors existents que inclou:
- elements de transport interior des del camió de sumnistrament
per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de muntar cadascun d'ells.
- mà d'obra
- demuntatge, transport i abocament de canonades existents
necessàries
- transport a abocador
- cànon d'abocador (P - 162)

3,000280,39 841,17

EUR
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2 NVAL0028 u Subministrament i muntatge de bufadors d'èmbols rotatius amb
motor de 75 kW totalment instal·lat i provat. Inclou la pp de
caldereria necessària pel seu ajust fins a la vàlvula de
seccionament existent, cabina d'insonoritzaciói oli per la posada
en marxa. Inclou també elements de transport interior des del
camió de sumnistrament per tot l'interior de l'edifici on s'hauran
de muntar cadascun d'ells. (P - 161)

3,00058.465,69 175.397,07

TITOL 4TOTAL 01.F1.05.02 176.238,24

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 SISTEMA RENTAT FILTRES05

TITOL 4 CABALÍMETRE CAG VIEJOS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, segons
especificacions tècniques particulars, per a un diàmetre de
canonada de 200 mm a 600 mm. Totalment instal·lat i provat. (P
- 115)

1,00011.469,89 11.469,89

2 GNZ1150PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic
DN 500 PN10 model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge
CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester
qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC.
Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves (P - 121)

1,0002.700,94 2.700,94

3 GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou
subministraments (P - 50)

1,000417,05 417,05

4 GJMBMUAU u Increment per dificultat de muntatge i transport de cabalímetre en
l'interior de l'edifici del sistema de rentat de filtres inclou mitjans
autixiliar desmuntatge de tràmex i posterior muntatge de tràmex,
així com elements necessaris per la seva instal·lació (P - 113)

1,0003.566,94 3.566,94

TITOL 4TOTAL 01.F1.05.03 18.154,82

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 ARQUETA DISTRIBUCIÓ01

TÍTULO 5 ESTRUCTURES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 198) 174,75827,92 4.879,24

2 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió (P - 217)

23,39013,27 310,39

3 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 175)

363,26010,56 3.836,03

4 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 182)

20,0902,02 40,58

5 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments (P - 202) 207,20028,87 5.981,86

6 P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat (P - 261)

62,22031,99 1.990,42

EUR
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7 P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 201)

618,5091,77 1.094,76

8 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

1.748,9131,83 3.200,51

9 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera
amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície,
realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.
(P - 274)

8,37620,74 173,72

10 P4520-TY01 m3 Formigonat per a mur, amb formigó per a armar HA - 30 / F / 20 /
XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, col·locat amb bomba (P - 221)

25,476140,46 3.578,36

11 P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 188)

363,2608,83 3.207,59

12 P45C1-TY01 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 20
/ XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 226)

12,054144,55 1.742,41

13 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM (P - 180)

263,69215,83 4.174,24

14 P7J4-H867 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb
perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, col·locat a l'interior (P -
270)

22,4509,93 222,93

15 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 235)

630,0381,84 1.159,27

16 P3G1-3D3K kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 210)

2.854,1861,62 4.623,78

17 P3G1-3D3H kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 209)

280,0981,56 436,95

18 P3G4-DRNT m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària (P -
212)

9,00042,35 381,15

19 P3GA-TY01 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonat amb formigó HA-30/ F / 20 / XD2 de
consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 216)

72,000102,57 7.385,04

20 P3G3TY01 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, encofrat amb
tauler de fusta de pi i armat amb acer B500S (P - 211)

9,000189,36 1.704,24

21 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 299)

19,49032,94 642,00

22 PD5I-IRIV m2 Superfície drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm
recobertes amb geotèxtil de 150 gr/m2 (P - 298)

64,71315,07 975,22

23 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m
d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006
(P - 267)

64,71317,46 1.129,89

24 P4DG-3XT9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 243)

85,03443,40 3.690,48

EUR
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25 P2A0-4ILO m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació (P -
187)

263,6926,03 1.590,06

26 GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400
segons norma UNE-EN 124de pas lliure 800x800 per arqueta de
registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter. (P -
32)

2,000685,87 1.371,74

27 GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou
subministrament i muntatge de barres de 1200 x 100 mm d'acer
galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a
col·locació de cadenat. Inclou el subiministrament d'orelletes per
a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta. (P -
29)

2,000385,64 771,28

28 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc
de 50 mm perfil Protec2 (P - 30)

2,000413,36 826,72

29 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per
arquetes de color blau, de material termoplàstic, de dimensions
140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la
informació de codi d'arqueta. (P - 31)

2,000131,54 263,08

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.01.01 61.383,94

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 ARQUETA DISTRIBUCIÓ01

TÍTULO 5 EQUIPS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNT11000 u Subministre i instal·lació de comporta lliscant col·locada sobre
paret de les següents característiques pel seccionament
d'entrada a canonada de diàmetre 1000. Dimensions de la
comporta 1x1, Carrega d'aigua 3,10 metres. Altura del fuset: 5,10
metres. Accionament manual. Estanc als 4 costats Materials:
marc acer inoxidable AISI-316+ L. Tauler acer inoxidable
AISI-316L. Tancaments laterals inoxidable-inoxidable. (P - 119)

2,0006.308,00 12.616,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.01.02 12.616,00

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 ARQUETA DISTRIBUCIÓ01

TÍTULO 5 VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB16-DFO6 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a
100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques (P - 295)

17,490140,37 2.455,07

2 GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA
o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó
estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm. Inclou la part proporcional de porta o tapa amb
pany a la base d'escales exteriors (P - 35)

12,800499,52 6.393,86

3 GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada
d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30 mm, amb garres o
orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou
pany amb cadenat. (P - 39)

1,280551,50 705,92

4 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de
gat, tipus TRAKA o similar, format per anell horitzontal passamà

3,800476,55 1.810,89

EUR
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PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre
5 i 7 platines verticals de passamà 40x5 mm. 

 (P - 36)

5 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p
de plataforma intermèdia de PRFV (P - 37)

3,800179,81 683,28

6 G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte
bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de PRFV
desmuntable damunt de la poueta. (P - 26)

1,000196,53 196,53

7 GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou
subministrament i muntatge de barres de 1200 x 100 mm d'acer
galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a
col·locació de cadenat. Inclou el subiministrament d'orelletes per
a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta. (P -
29)

2,000385,64 771,28

8 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc
de 50 mm perfil Protec2 (P - 30)

2,000413,36 826,72

9 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per
arquetes de color blau, de material termoplàstic, de dimensions
140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la
informació de codi d'arqueta. (P - 31)

2,000131,54 263,08

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.01.03 14.106,63

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 DIPÒSIT REGULACIÓ02

TÍTULO 5 TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA00GEOF u Treballs d'investigació geofísica, mitjançant tècniques de
georadar que ajudin a l'ubicació d'un canonada de 1000 mm de
diàmetre, ubicada a una profunditat de 7-8 metres per a la zona
de la captació de la ETAP d'Abrera (P - 285)

1,0002.862,00 2.862,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.02.01 2.862,00

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 DIPÒSIT REGULACIÓ02

TÍTULO 5 SUBESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió (P - 217)

224,89013,27 2.984,29

2 P4D4-9LNW m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima
de 7 m, per a una superfície horitzontal (P - 239)

207,200125,33 25.968,38

3 PAA1-H9EP u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb
bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable, junt de neopré,
volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre
llosa de pedra de 3 cm de gruix, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 286)

2,000235,12 470,24

EUR
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4 P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra (P - 219)

1.889,9402,00 3.779,88

5 P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 201)

7.327,0061,77 12.968,80

6 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

38.553,2631,83 70.552,47

7 P3C0-3D8A kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 200)

8.462,7211,69 14.302,00

8 P4DG-3XP9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 241)

616,75133,97 20.951,03

9 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments (P - 202) 207,20028,87 5.981,86

10 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 175)

1.781,92010,56 18.817,08

11 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció
2x1 cm, col·locat a l'interior del junt (P - 272)

31,00016,54 512,74

12 P3GA-TY01 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonat amb formigó HA-30/ F / 20 / XD2 de
consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 216)

1.228,119102,57 125.968,17

13 P3G8-DMDT u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 214)

1,0004.708,45 4.708,45

14 P3G8-DMDV u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics (P - 215)

1,0002.531,34 2.531,34

15 P3G3TY01 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, encofrat amb
tauler de fusta de pi i armat amb acer B500S (P - 211)

68,550189,36 12.980,63

16 P3G4-DRNT m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària (P -
212)

137,10042,35 5.806,19

17 P3G7-79KE m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de
mur pantalla, amb puntals prefabricats de 100 kN de capacitat de
càrrega (P - 213)

27,00040,05 1.081,35

18 P711-E7Z7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-3 segons
UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines bituminoses
LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació (P - 266)

70,56049,66 3.504,01

19 P4530-TY01 m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir,
amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó formigó per armar HA -
30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3 (P - 223)

1,707672,74 1.148,37

20 P4Z9-3LXJ m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments
estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 260)

21,350117,20 2.502,22

21 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera
amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície,
realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.
(P - 274)

29,86420,74 619,38

EUR
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22 P7J3TY01 m Cinta Sika Waterbar o similar de material flexible termoplàstic a
base de clorur de polivinil (PVC), per al segellament de juntes de
dilatació en estructures de formigó armat. (P - 269)

31,00023,52 729,12

23 P4520-TY01 m3 Formigonat per a mur, amb formigó per a armar HA - 30 / F / 20 /
XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, col·locat amb bomba (P - 221)

239,259140,46 33.606,32

24 P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 188)

1.781,9208,83 15.734,35

25 P45C1-TY01 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 20
/ XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 226)

248,828144,55 35.968,09

26 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM (P - 180)

20,72015,83 328,00

27 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

4.822,5842,43 11.718,88

28 P3G1-3D3H kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 209)

42.475,5651,56 66.261,88

29 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 235)

3.883,0061,84 7.144,73

30 P4B8-D6QA kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 234)

7.763,9531,79 13.897,48

31 P3G1-3D3K kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 210)

33.974,7391,62 55.039,08

32 GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400
segons norma UNE-EN 124de pas lliure 800x800 per arqueta de
registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter. (P -
32)

2,000685,87 1.371,74

33 GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou
subministrament i muntatge de barres de 1200 x 100 mm d'acer
galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a
col·locació de cadenat. Inclou el subiministrament d'orelletes per
a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta. (P -
29)

2,000385,64 771,28

34 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc
de 50 mm perfil Protec2 (P - 30)

2,000413,36 826,72

35 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per
arquetes de color blau, de material termoplàstic, de dimensions
140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la
informació de codi d'arqueta. (P - 31)

2,000131,54 263,08

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.02.02 581.799,63

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 DIPÒSIT REGULACIÓ02

EUR
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TÍTULO 5 SUPERESTRUCTURA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P4E4-5NRP m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves
i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P
- 245)

266,80045,83 12.227,44

2 P4L4TY01 m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó
pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kN·m de moment flector
últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per
a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de
0,064 m3/m2, de formigó HA-30/ F / 20 / XD1 de consistència
fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment, abocat amb cubilot (P - 246)

70,56069,80 4.925,09

3 P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
150 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
(P - 263)

10,50028,91 303,56

4 PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 297)

3,30029,49 97,32

5 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada (P - 292)

1,000160,13 160,13

6 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc
de 50 mm perfil Protec2 (P - 30)

1,000413,36 413,36

7 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per
arquetes de color blau, de material termoplàstic, de dimensions
140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la
informació de codi d'arqueta. (P - 31)

1,000131,54 131,54

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.02.03 18.258,44

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 DIPÒSIT REGULACIÓ02

TÍTULO 5 EQUIPS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PNZAAMG7 U Subminitrament i instal·lació d'agitador submergible de la casa
GRUNDFOS AMG.75-58 o similar, de 7,5 KW de potència,
dimensions segons plànols (P - 309)

2,0009.010,00 18.020,00

2 GK25001P u Subministrament i instal·lació de sensor piezomètric per a
mesurament continu de nivell marca Wika LH-20 o equivalent en

2,0001.524,51 3.049,02

EUR

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 26

dipòsits de fins a 8m de fondària. Inclou 50 ml de cable,
instal·lació, connexinat i proves

 (P - 116)

3 GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i
altres elements i cargoleria per a caldereria d'acer galvanitzat
Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN
2502, cargoleria bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una
similar de major qualitat. Inclou fabricació i muntatge (P - 46)

0,0008,79 0,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.02.04 21.069,02

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 DIPÒSIT REGULACIÓ02

TÍTULO 5 VARIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA
o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó
estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm. Inclou la part proporcional de porta o tapa amb
pany a la base d'escales exteriors (P - 35)

18,000499,52 8.991,36

2 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de
gat, tipus TRAKA o similar, format per anell horitzontal passamà
PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre
5 i 7 platines verticals de passamà 40x5 mm. 

 (P - 36)

11,000476,55 5.242,05

3 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p
de plataforma intermèdia de PRFV (P - 37)

11,000179,81 1.977,91

4 G5ZZU010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les
cobertes de dipòsits (P - 22)

4,000551,61 2.206,44

5 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada (P - 292)

1,000160,13 160,13

6 G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P -
28)

4,64083,53 387,58

7 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

800,0002,43 1.944,00

8 P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P -
258)

24,00013,54 324,96

9 GABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub
rectangular de 50 x 20mm i lamelles fixes de xapa de 1,5mm de
gruix, inclòs galvanitzat i tela mosquitera (P - 33)

6,400137,07 877,25

10 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc
de 50 mm perfil Protec2 (P - 30)

1,000413,36 413,36

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 27

11 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per
arquetes de color blau, de material termoplàstic, de dimensions
140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la
informació de codi d'arqueta. (P - 31)

1,000131,54 131,54

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.02.05 22.656,58

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 DIPÒSIT REGULACIÓ02

TÍTULO 5 CONDUCCIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i
altres elements i cargoleria per a caldereria d'acer galvanitzat
Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN
2502, cargoleria bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una
similar de major qualitat. Inclou fabricació i muntatge (P - 46)

417,0008,79 3.665,43

2 PFB3-100C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 301)

47,7001.656,15 78.998,36

3 PFB3-120C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 302)

33,5001.628,16 54.543,36

4 GFBB12PB ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a
canonada DN1200 PN6/ sgons UNE-EN 12201-2, soldat (P - 61)

1,0005.006,44 5.006,44

5 GFB01045 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1000 mm
de DN, sèrei SDR 17, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa  (P - 53)

1,0005.697,20 5.697,20

6 GFB01090 ut Colze de polietilè de 90º,manipulat, de 1000 mm de DN, sèrei
SDR 17, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i col·locat
al fons de la rasa  (P - 54)

2,0006.840,52 13.681,04

7 GFB01245 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm
de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa  (P - 55)

1,0005.600,23 5.600,23

8 GFB01290 ut Colze de polietilè de 90º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm
de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa  (P - 56)

1,0006.720,69 6.720,69

9 GFB310PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passarmurs de
polietilè de diàmetre 1000 PN10 segons EN1092 (P - 59)

1,0005.700,98 5.700,98

10 GFB312PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passamurs de polietilè
de diàmetre 1200 PN6 segons EN1092 (P - 60)

1,0005.595,35 5.595,35

11 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 182)

77,2742,02 156,09

12 P221E-AWDT m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 176)

616,28412,45 7.672,74

13 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PM (P - 181)

161,1601,58 254,63

EUR
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14 P2255-DPI0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM (P - 178)

189,6008,67 1.643,83

15 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 310)

384,8883,91 1.504,91

16 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 179)

193,66240,36 7.816,20

17 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM (P - 180)

375,40815,83 5.942,71

18 PRA1-DOF0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2 (P - 311)

77,2741,14 88,09

19 P21R0-92H8 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 171)

20,000177,79 3.555,80

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.02.06 213.844,08

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 BOMBAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PTRANS u Sensor de pressió marca Wika, model S-20 4-20mA, 2 fils, 0-6
bar. Totalment instal·lat i provat. (P - 312)

1,000700,28 700,28

2 GEU9-H5AZ u Manómetre de glicerina per un rang de pressió de 0 a 6 bar, de
esfera de 63 mm de diàmetre i connexió 1/4'' (P - 45)

1,0008,12 8,12

3 PN47-400 u Subministre i instal·lació de Vàlvula papll.manual.,entre
brides,DN=400mm,PN=10bar. Totalment instal·lada i provada (P
- 305)

4,0007.184,27 28.737,08

4 PNN3-100-4 u Bomba submergible vertical amb cabal unitari de 100 L/s amb
una pressió de descàrrega de 4 bar. Marca Flowserve o similar,
apta per concentracions de sòlids de 380 mg/l. Totalment
instal·lada i provada hidraulicament. (P - 308)

3,00095.437,25 286.311,75

5 PNACALDE u Subministre i instal·lació de calderí hidropneumàtic de qualitat
alimentària de 5000 litres PN10 amb sortida 200 PN10 amb brida
de connexió, amb una qualitat de xapa A-42 CP I/O A-48-CP,
amb un programa específic de pintures, pr la proteccio contra la
corrossió, tant a linterior com a l'exterior, inclosos tots els
materials i maquinària necessaris pel seu muntatge,
completament instal·lat i provat. (P - 307)

1,00018.725,54 18.725,54

6 GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i
altres elements i cargoleria per a caldereria d'acer galvanitzat
Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN
2502, cargoleria bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una
similar de major qualitat. Inclou fabricació i muntatge (P - 46)

3.719,0128,79 32.690,12

EUR
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7 PZPFFBOPN u Posta en funcionament del sistema de tractament d'aigua,
arqueta interceptora, dipòsit, bombament, impulsió i elements
auxiliars (P - 314)

1,0006.173,23 6.173,23

8 GK25001P u Subministrament i instal·lació de sensor piezomètric per a
mesurament continu de nivell marca Wika LH-20 o equivalent en
dipòsits de fins a 8m de fondària. Inclou 50 ml de cable,
instal·lació, connexinat i proves

 (P - 116)

2,0001.524,51 3.049,02

TITOL 4TOTAL 01.F1.06.03 376.395,14

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 IMPULSIÓ04

TÍTULO 5 TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 182)

66,0002,02 133,32

2 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 169)

1.124,2004,00 4.496,80

3 P2146-DJ2Y m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 166)

1.376,5624,11 5.657,67

4 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació (P - 173)

23,0566,98 160,93

5 PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a
treballs de localització de canonades i serveis afectats (P - 313)

2,0001.590,00 3.180,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.04.01 13.628,72

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 IMPULSIÓ04

TÍTULO 5 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221E-AWDT m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 176)

1.582,15212,45 19.697,79

2 P241-FIPJ m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 185)

1.582,1521,47 2.325,76

3 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PM (P - 181)

1.376,5621,58 2.174,97

4 P312-I5KY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 /
B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 199)

287,70598,99 28.479,92

5 P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 177)

900,13012,55 11.296,63

EUR
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6 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 310)

23,0563,91 90,15

7 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 179)

362,03240,36 14.611,61

8 P230-H837 m2 Apuntalament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2
m d'amplària, amb fusta (P - 183)

400,00091,36 36.544,00

9 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km (P - 186)

1.582,1523,92 6.202,04

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.04.02 121.422,87

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 IMPULSIÓ04

TÍTULO 5 CANONADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PFB3-DVX1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 303)

565,640333,03 188.375,09

2 GFB04045 ut Colze de polietilè de 45º, injectat de densitat alta, de 400 mm de
DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa  (P - 57)

2,000515,65 1.031,30

3 GFB04090 ut Colze de polietilè de 90º, injectat de densitat alta, de 400 mm de
DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa  (P - 58)

3,000915,65 2.746,95

4 G2280001 ut Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de
canonades. (P - 17)

562,6400,75 421,98

5 GFBBPB40 ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a
canonada DN400 PN10/ sgons UNE-EN 12201-2, soldat (P - 62)

11,000827,19 9.099,09

6 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

3.752,6222,43 9.118,87

7 GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i
altres elements i cargoleria per a caldereria d'acer galvanitzat
Tubs d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN
2502, cargoleria bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una
similar de major qualitat. Inclou fabricació i muntatge (P - 46)

2.994,1828,79 26.318,86

8 P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P -
258)

32,00013,54 433,28

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.04.03 237.545,42

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

EUR
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TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 IMPULSIÓ04

TÍTULO 5 OBRA CIVIL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 175)

81,05710,56 855,96

2 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 235)

4.222,4401,84 7.769,29

3 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió (P - 217)

32,32013,27 428,89

4 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM (P - 180)

15,32015,83 242,52

5 GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA
o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó
estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm. Inclou la part proporcional de porta o tapa amb
pany a la base d'escales exteriors (P - 35)

6,000499,52 2.997,12

6 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

300,0002,43 729,00

7 G7J5U120 ut Segellat amb productes tipus SIKA, BETTOR o equivalent, en els
buits deixats en els alçats de formigó pels separadors tipus
DIWIDAG o equivalent (P - 25)

60,00024,38 1.462,80

8 P45C1-JSG0 m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B
/ 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (P - 225)

15,024137,49 2.065,65

9 P4521-LFUQ m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 /
XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba (P - 222)

20,163130,80 2.637,32

10 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la
unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja
de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de
reparació SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de
vidre i 2 capesd'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107. (P - 24)

32,20031,49 1.013,98

11 P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 242)

134,29029,07 3.903,81

12 GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400
segons norma UNE-EN 124de pas lliure 800x800 per arqueta de
registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter. (P -
32)

6,000685,87 4.115,22

13 G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte
bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de PRFV
desmuntable damunt de la poueta. (P - 26)

3,000196,53 589,59

14 GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou
subministrament i muntatge de barres de 1200 x 100 mm d'acer
galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a
col·locació de cadenat. Inclou el subiministrament d'orelletes per

6,000385,64 2.313,84
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a pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta. (P -
29)

15 GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc
de 50 mm perfil Protec2 (P - 30)

6,000413,36 2.480,16

16 GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per
arquetes de color blau, de material termoplàstic, de dimensions
140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la
informació de codi d'arqueta. (P - 31)

6,000131,54 789,24

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.04.04 34.394,39

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 IMPULSIÓ04

TÍTULO 5 EQUIPS HIDRÀULICS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PN47-400 u Subministre i instal·lació de Vàlvula papll.manual.,entre
brides,DN=400mm,PN=10bar. Totalment instal·lada i provada (P
- 305)

5,0007.184,27 35.921,35

2 GNZ14010 u Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN
250 PN10, model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge CE,
brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable
AISI 316, junt tòric d'epdm,tractament superficial SA 2 1/2,
recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part
proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves (P - 120)

5,0001.350,40 6.752,00

3 GJM36B0P u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80
PN10/16 de cos compacte, tipus VAG Duojet o equivalent,
proves, juntes i cargoleria incloses (P - 112)

4,000395,08 1.580,32

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.04.05 44.253,67

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 IMPULSIÓ04

TÍTULO 5 RESPOSICIÓ DE PAVIMENTS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 283)

194,09579,67 15.463,55

2 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 284)

1.376,5620,50 688,28

3 P9E1-DN19 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 282)

50,00045,70 2.285,00

4 P967-EA3W m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
279)

20,00029,90 598,00
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5 P976-HF11 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7
cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter (P - 281)

20,00025,35 507,00

6 P971-FEKV m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, amb transport interior mecànic i
acabat reglejat (P - 280)

1,000115,17 115,17

7 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 296)

562,1000,69 387,85

8 PRA1-DOF0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2 (P - 311)

23,0561,14 26,28

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.04.07 20.071,13

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 TRACTAMENT AIGUA RENTAT06

TITOL 4 IMPULSIÓ04

TÍTULO 5 SERVEIS AFECTATS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G1A2CALA ut Excavació mixta de calicates mitjançant retroexcavadora i manual
en localització de serveis existents enterrats, amb una longitud
de fins a 5,00 m i una profunditat fins a 4,0 m, incloent la
demolició i reposició de qualsevol tipus paviment, enbacions si
anessin necessàries, senyalitacions, proteccions i farcit posterior
de la rasa degudament compacat. (P - 11)

30,000441,38 13.241,40

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.06.04.08 13.241,40

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 CANAL AIGUA FILTRADA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4VX0101 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal d'accés als dipòsits
de regulació de l'ETAP d'Abrera un cop retirada la capa
impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen: 
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse
sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal
comportament estructural o de processos de degradació dels
materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions,
en els que s'identificarà la seva localització i una descripció
esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge
fotogràfic de les anomalies observades, referenciant la
localització de les vistes plasmades en les fotografies en aquests
mateixos plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més
probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que

1,0004.800,00 4.800,00
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realitzin la inspecció. La seva inspecció es realitzarà a partir de la
inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que
incluira les conclusions preliminars sobre les caudes dels danys i
les recomanacions per la seva reparació.

 (P - 20)

2 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 244)

113,40012,71 1.441,31

3 G879-REPN m2 Retirada del revestiment actual existent en tots els parametres
verticals, solera i sostre del canal de desguàs, mitjançant medis
manuals o mecànics, aplicació a raig de pressió en les zones on
no s'hagi pogut extreure, càrrega de productes sobrants i
transport a instal·lació autoritzada. (P - 27)

318,60013,92 4.434,91

4 GT12M803 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 600
bars, eliminant el morter de revestiment, eliminant beurades
superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del
suport, per procedir posteriorment a la aplicació de productes
reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou
retirada de residus i neteja fnal. (P - 133)

318,60011,44 3.644,78

5 P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals (P - 227)

318,6002,32 739,15

6 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric
d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
(P - 228)

318,60013,23 4.215,08

7 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)

251,6941,83 460,60

8 P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui
suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou assecatge (P -
276)

31,86052,52 1.673,29

9 P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis
Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant morter de
reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base
de ciment amb polímer modificat, tipus Sika MonoTop®-4012-ES
o similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN
1504-3, amb resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28
d, aplicat per projecció humida en dues capes, amb mitjans
mecànics, amb un gruix total de 10 mm, segons indicacions del
Full Tècnic del producte. Amb malla de fibra de carboni entre les
dues capes tipus Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum
de malla de 10 mm x 10 mm, densitat de 320 g/m2 i un mòdul
elàstic de 230 GPa. Inclouo subministrament de materials,
aplicació, medis auxiliars i eliminació de residus a abocador.
Inclús humitejat del suport si no es requereix capa d'imprimació,
així com preparació de la barreja amb batidora manual i posterior
curat. (P - 230)

31,860113,29 3.609,42

10 P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-2 (P -
268)

4,00078,89 315,56

11 GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i
de sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui
estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar
a la water-stop

6,320167,93 1.061,32

EUR
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- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de
banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o
similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la
injecció de resina. Col·locació de fons de junta i massilla a
l'interior de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode
d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta,
subjectant un encofrat plàstic que força la forma de l'omega per
la banda elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i
per tongades, fins que la sortida de la resina pel punt més alt de
la junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les
perforacions amb morter epoxi d'un fons de junta tocant la
water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per
permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6 cm), la
banda tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En
el cas en que l'amplada de la junta sigui superior es col·loca la
bada de 32 cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se amb la capa de
morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.
 (P - 134)

12 GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada
de 3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en murs i solera
mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per
protecció de banda elàstica d'impermeabilització de juntes (P -
138)

31,60070,77 2.236,33

13 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 196)

31,86012,47 397,29

14 Z8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins
a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P -
316)

28,44015,97 454,19

15 Z8B71A15 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat L, per a classe d'expossició C2, segons UNE-EN
ISO 12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de
protecció de 80 µm, aplicat de forma manual (P - 317)

28,4405,98 170,07

16 P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera
amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície,
realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.
(P - 274)

10,80020,74 223,99

TITOL 3TOTAL 01.F1.07 29.877,29

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ00
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TÍTULO 5 DESMUNTATGES I ADEQUACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GXPA0004 u Partida per a desconnexió i retirada de transformador existent de
400 kVA.
Inclou la desconnexió del cablejat de MT, el cablejat de BT i la
càrrega i retirada del transformador, fins a magatzem indicat per
ATL.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material
auxiliar, accessoris i equipament necessari. (P - 142)

1,0001.756,70 1.756,70

2 GXPA0005 u Partida per a desconnexió i retirada del Quadre General BT
01PLA0101 existent
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida
cap a camp, i la retirada i el trasllat fins a magatzem indicat per
ATL o bé el desballestament, la càrrega i retirada del quadre fins
a abocador autoritzat incloent taxes i generació de documentació
associada.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels
circuits elèctrics per a la seva posterior reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material
auxiliar, accessoris i equipament necessari. (P - 143)

1,0002.014,98 2.014,98

3 GXPA0006 u Partida per a modificació de la regulació dels relés de la cabina
de protecció del transformador de serveis auxiliars de la ET3 per
adaptar-la a la nova potència de 630 kVA. Inclou la generació de
documentació acreditativa dels paràmetres de regulació dels
relés. (P - 144)

1,000613,44 613,44

4 GXPA0007 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis
auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació al nou
quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i
identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge,
accessoris i material auxiliar necessari. (P - 145)

1,0002.098,38 2.098,38

5 GGPT0003 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra MT de protecció i
servei de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i elements existents 
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT
mijnaçant elèctrodes normalitzats segons UNESA formats per
cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de cablejat i de nous elements i equips.
-Mesures de resistències de terra i de tensions de pas i contacte

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o
sals minerals en cas que els resultats de la mesura no siguin
correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL. (P - 104)

1,0001.210,29 1.210,29

6 GGPT0004 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra BT  de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i quadre existent
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT
mijnaçant elèctrodes normalitzats segons UNESA formats per
cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de acblejat i nou quadre
-Mesures de resistències de terra 

1,000875,79 875,79

EUR
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Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o
sals minerals en cas que els resultats de la mesura no siguin
correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL. (P - 105)

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.00.01 8.569,58

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ00

TÍTULO 5 TRANSFORMADOR ET302

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GGG13AA0 u Submnistrament, instal·lació i connexionat de Transformador
trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN
60076 i UNE-EE 60726, dielèctric sec encapsulat, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 40 V entre fases en buit o de 230/40 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació
interior, refrigeració natural, placa de característiques i placa de
seguretat e instruccions de servei, col·locat.
Inclou instal·lació i connexionat, ajudes a la descàrrega i ubicació
en obra. Totalment instal·lat i connexionat.
(PB FGG13AA0) (P - 101)

1,00045.900,00 45.900,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.00.02 45.900,00

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ00

TÍTULO 5 QUADRE BT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG1APN04 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm,  per a sortida de BT i alimentació de
Serveis Auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació.
Armari de protecció i comandament amb espai de reserva del
30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anilles d'
elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria
auxiliar, i amb envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de
protecció mínim IP55 i IK10.
 
Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge
i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament. 

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes
unifilars i esquemes tipus de la instal·lació i quadre existent.

Els elements prinicpals son:
1 Entrada amb I.A. 1000A regulable

1,00054.505,09 54.505,09

EUR
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1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i
transitòries tipus 1+2, amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar
necessari
1 Sortida per a CCM Nou Bombament amb I.A. de 400 A/4P
regulable i bloc diferencial regulable en temps i sensibilitat,
classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0501 ´´Can Maragas´´ amb I.A. de
400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en temps i
sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA3301 ´´Captació´´ amb I.A. de 400
A/4P regulable i bloc diferencial regulable en temps i sensibilitat,
classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0102 ´´EB 1ªElevacio´´ amb I.A. de
63 A/4P i bloc diferencial de 300mA, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0104 ´´Enllumenat Exterior´´ amb
I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
6 Sortides amb I.A. de 10 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
3 Sortides amb I.A. de 10 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 32 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/4P i bloc diferencial 300 mA, classe
A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P i bloc diferencial 300 mA, classe
A
2 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 40 A/4P i bloc diferencial 300 mA, classe
A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/2P
6 Sortides amb I.A. de 6 A/2P i bloc diferencial 300 mA, classe A

1 Sortides amb I.A. de 16 A/2P i bloc diferencial 300 mA, classe
A
4 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
9 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables,
bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou
subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i
direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

 (P - 73)

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.00.03 54.505,09

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ00

TÍTULO 5 LÍNIA I CANALITZACIÓ DE BT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG3121G6 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 82)

240,00037,57 9.016,80

EUR
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2 GG2C4T42 m Suministrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 100x400
mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de
servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 78)

15,000184,18 2.762,70

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.00.04 11.779,50

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 QUADRES ELÈCTRICS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG1APN00 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una
fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i
IK10.
 
Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge
i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament. 

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes
unifilars i esquemes tipus de la instal·lació existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i
transitòries amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar
necessari
3 Sortides per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc
diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides per a AE amb I.A. de 16 A/4P i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P i bloc diferencial 300 mA, classe
A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i
telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i
crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P i bloc diferencial 300 mA, classe
A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc
diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables,
bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou

1,00054.813,09 54.813,09

EUR
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subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i
direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

 (P - 69)

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.01.01 54.813,09

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 EQUIPS ENGEGADA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG15001P u Suministrament i instal·lació de Variador de freqüència per a
bomba de 75 kW, tipus Power Electronics SD750 o equivalent,
Tensió nominal 400V, Intensitat 180A, grau IP540, Targeta de
comunicacions Profibus DP (Oferta Power Electronics
20145373).
Inclou el muntatge mural a l'edifici del nou bombament, la
configuració, proves i posada en marxa, amb part proporcional
de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i
mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

 (P - 64)

3,00011.442,38 34.327,14

2 GG15002P u Suministrament i instal·lació d'arrencador pregressiu per a
agitadro de 7,5 kW, tipus Power Electronics V6 o equivalent,
Tensió nominal 400V, Intensitat 24A, grau IP20, Targeta de
comunicacions Profibus DP (Oferta Power Electronics
20145425).
Inclou el muntatge a l'interior de l'armari de potència de l'edifici
del nou bombament, la configuració, proves i posada en marxa,
amb part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material axuiliar i mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament. (P - 65)

2,0001.967,36 3.934,72

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.01.02 38.261,86

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 CABLEJAT BT03

TÍTULO 5 (1) NOU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG3121C6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 80)

440,00017,07 7.510,80

2 GG3121A6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció

110,00010,08 1.108,80

EUR
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1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 79)

3 GG312336 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 84)

160,0002,29 366,40

4 GG312366 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 85)

22,0006,52 143,44

5 GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 86)

15,0002,74 41,10

6 GG312556 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 87)

80,0005,92 473,60

7 GG312646 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 91)

15,0004,34 65,10

8 GG3125G6 m Submnistrament i instal·alció de Cable amb conductor de coure
apantallat, per a VDF, de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1KZ1-K (AS), de secció 4x240 mm2, amb pantalla
de corona de fils de coure i coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata.
(PB GG3125G6) (P - 88)

66,000166,20 10.969,20

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.01.03.01 20.678,44

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 CABLEJAT BT03

TÍTULO 5 (1) NOUS CIRCUITS CCM EDIFICI RENTAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 93)

200,00019,78 3.956,00

2 GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de

1.760,0002,74 4.822,40

EUR
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reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 86)

3 GG3121E6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 81)

120,00025,50 3.060,00

4 GG3121C6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 80)

40,00017,07 682,80

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.01.03.04 12.521,20

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ04

TÍTULO 5 (1) NOU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 74)

30,00052,11 1.563,30

2 GG2C4G42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 75)

23,00077,90 1.791,70

3 GG2C4H42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x300 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 77)

12,000111,45 1.337,40

4 GG2C4G52 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm,
amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 76)

25,00091,02 2.275,50

5 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb

100,0007,59 759,00

EUR
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unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J) (P - 2)

6 EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J) (P - 3)

100,0009,75 975,00

7 EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J) (P - 4)

85,00013,30 1.130,50

8 EG21HB1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HB1J) (P - 5)

30,00017,37 521,10

9 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 66)

20,00029,80 596,00

10 GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 67)

6,00040,32 241,92

11 GG151D22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 68)

6,00045,11 270,66

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.01.04.01 11.462,08

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 SISTEMA DE TERRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG380A02 m Submnistrament i instal·lació de Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(PB EG380A02) (P - 95)

90,00012,81 1.152,90

2 GGD1322E u Submnistrament i instal·lació de Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(PB EGD1322E) (P - 99)

10,00041,02 410,20

3 GGDZ1102 u Submnistrament i instal·lació de Punt de connexió a terra amb
pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment
(PB EGDZ1102) (P - 100)

1,00044,03 44,03

4 GGPT0001 u Partida per a interconnexió de les noves xarxes de terra
executades a la xarxa de terra de BT existent.

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material auxiliar necessari.

1,0001.502,91 1.502,91

EUR
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Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o
sals minerals en cas que els resultats de la mesura no siguin
correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL. (P - 102)

5 GGPT0002 u Partida per Subministrament i instal·lació de Connexió de ponts
equipotencials per a posada a terra de nous equips, quadres,
canonades i d'altres elements conductors en la nova
instal·lació.Les connexions es realitzaran amb cable trenat. (P -
103)

1,000931,57 931,57

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.01.05 4.041,61

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT06

TÍTULO 5 (1) NOU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHB3-HZ84 u Submnistrament i instal·lació de Llumenera estanca amb leds
amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm
de llargària, 40 W de potència, flux lluminós de 6400 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000
K, muntada superficialment.
(PB PHB3-HZ84) (P - 108)

6,00083,31 499,86

2 GHQL1330 u Submnistrament i instal·lacio de Projector per a exterior amb leds
amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum assimètrica extensiva, de 31 W de potència,
flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66, col·locat
(PB EHQL1330) (P - 109)

6,000265,32 1.591,92

3 GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb
làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i
estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficialment.
(PB EH61RHF9) (P - 106)

3,000130,33 390,99

4 GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent
2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un interruptor
diferencial tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor
automàtic tetrapolar de 16A, corba C, 15 kA i un interruptor
automàtic bipolar de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. (P - 96)

1,000392,63 392,63

5 GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A
250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T) (P - 97)

1,00017,96 17,96

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.01.06.01 2.893,36

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

EUR
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TÍTULO 5 SUBSTITUCIÓ CCM ACTUAL EDIFICI RENTAT FILTRES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG1APN03 u Partida per a substitució del CCM existent a l'actual Edifici de
rentat de filtres.

Inclou el suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari
metàlic d'acer amb grau de protecció mínim IP55 i IK10, amb
sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament
amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques
de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió,
canaletes i perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge
i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament. 

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons armari
existent, esquemes de la instal·lació existent i esquemes unifilars
de projecte.
Inclou tots els equips d'engagada electrònica segons armari
existent, esquemes de la instal·lació existent i esquemes unifilars
de projecte, instal·lats a l'interior de l'armari, seguint el criteri del
CCM existent.

La partida contempla la subsitució de l'armari aprofitant els
cablejats existents.

Prèviament a l'inici dels treballs i de la fabricació de l'armari, el
contractista haurà de revisar la documentació i revisar quins
circuits i equips d'engegada es mantenen i quins s'hauran de
substituir, segons indicacions de la DO i ATL.

La partida contempla tots els treballs i materials, aparellatge,
cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari i la
prolongacio dels cablejats existents, si s'escau.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat, connexionat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

 (P - 72)

1,000236.333,69 236.333,69

2 GXPA0008 u Partida per a desconnexió i retirada del CCM existent Edifici
Rentat
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida
cap a camp, i el desballestament, la càrrega i retirada del CCM
fins a abocador autoritzat incloent taxes i generació de
documentació associada.
Inclou la desconnexió i retirada del CCM actual i dels armaris de
bufants i bombes de rentat de filtres de carbó alimentats des del
CCM.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels
circuits elèctrics per a la seva posterior reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material
auxiliar, accessoris i equipament necessari. (P - 146)

1,0003.532,51 3.532,51

3 GXPA0009 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis 1,0002.841,31 2.841,31
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auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació al nou
quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i
identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge,
accessoris i material auxiliar necessari. (P - 147)

4 GGB1U171 u Submnistrament i instal·lació de Bateria de condensadors
trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 165 kVAr de potència
reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per
a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador
d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, de peu, col·locada a
l'actual edifici de rentat de filtres.
Totalment instal·lat, connexionat, configurat i en funcionament.
(PB EGB1U171) (P - 98)

1,0003.076,09 3.076,09

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.01.07 245.783,60

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 QUADRES I HARDWARE DE CONTROL01

TÍTULO 5 (1) NOU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GPLC0000 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una
fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. Envolvent de l'armari
de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge
i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament. 

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel
muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament,
instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou programació i posta en marxa del de tots els equips
electronics PLC, Panell operador, actuadors, inclus adapació
d'SCADA del centre de control per a la integración de la nova
remota.

Totalement instal·lat i provat. (P - 126)

1,0007.926,24 7.926,24

2 GPLC0001 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de
Hardware Allen Bradley format per PLC Controllogix, Moduls E/S,
Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, ETAP,
Transceptors de Fibra òptica, per a EB del nou bombament
d'aigua tractada

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment,
pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A13

1,00034.814,00 34.814,00

EUR
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1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
1 Modul Ethernet 1756-EN2T
3 Mòdul ED 1756-IB32I
1 Mòdul SD 1756-OB32
1 Mòdul EA 1756-IF16
1 Mòdul EA 1756-IF16H
6 Bases 1756-TBCH
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
1 Mòdul connexió F.O. 1783-ETAP
1 conjunt de Transceptors F.O.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, fuetons, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou
subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i
direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat. (P - 127)

3 EGC648K0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 4 kVA de potència, temps d'autonomia de 65
minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos
(PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada
>0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9,
sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150%
durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega,
possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol
Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom
tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat (P -
6)

1,0006.241,74 6.241,74

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.01.01 48.981,98

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 QUADRES I HARDWARE DE CONTROL01

TÍTULO 5 (1) FILTRES CAG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GPLC0003 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de
Hardware Allen Bradley format per mòduls Flex IO de 32 ED, per
ampliació de hardware dels filtres de carbó nous, a in stala·lar en
pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment,
pels següents equips:

10 Mòdul Flex IO de 32 ED model 1794-IB32

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, fuetons, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou
subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i
direcció facultativa.

1,0007.363,61 7.363,61

EUR
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Totalement instal·lat i provat. (P - 129)

2 GPLC0002 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de
Hardware Allen Bradley format per PLC Controllogix, Moduls E/S,
Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, per a substitució
del hardware dels filtres de carbó vells a instal·lar en els pupitres
existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment,
pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A10
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
2 Modul Ethernet 1756-EN2T
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
10 Point IO 1734-AENTR
50 Mòdul ED 1734-IB8
20 Mòdul SD 1734-OB8
10 Mòdul EA 1734-IE8C
10 Mòdul SA 1734-OE4C
90 Bases 1734-TOP

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, fuetons, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou
subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i
direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat. (P - 128)

1,00051.591,00 51.591,00

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.01.02 58.954,61

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 CABLEJAT DE CONTROL02

TÍTULO 5 (1) NOU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GP434A50 m Suministrament i instal·lació de Cable per a transmissió de dades
amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 123)

45,0001,71 76,95

2 GP45-VJ6A m Suministrament i instal·lació de Cable de fibra òptica per a ús
interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode de designació
OM3, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de
gel hidròfug, element de reforç de cables acer, amb coberta de
poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, armadura
metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat
(PB PP45-VJ6A) (P - 125)

60,0004,19 251,40

3 GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K
(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb
drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 94)

210,0001,66 348,60

EUR
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4 GG312626 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 89)

65,0002,43 157,95

5 GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions
profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb coberta
PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50) (P - 124)

50,0003,38 169,00

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.02.01 1.003,90

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 CABLEJAT DE CONTROL02

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA VELLS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K
(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb
drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 94)

3.307,0001,66 5.489,62

2 GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions
profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb coberta
PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50) (P - 124)

70,0003,38 236,60

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.02.02 5.726,22

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 CABLEJAT DE CONTROL02

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA NOUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K
(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb
drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 94)

3.616,0001,66 6.002,56

2 GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions
profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb coberta
PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50) (P - 124)

110,0003,38 371,80

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.02.03 6.374,36

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 CABLEJAT DE CONTROL02

EUR
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TÍTULO 5 (1) FILTRES CARBÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GP434A50 m Suministrament i instal·lació de Cable per a transmissió de dades
amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 123)

240,0001,71 410,40

2 GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions
profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb coberta
PVC, col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50) (P - 124)

150,0003,38 507,00

3 GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K
(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb
drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 94)

300,0001,66 498,00

4 GG312626 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 89)

200,0002,43 486,00

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.02.04 1.901,40

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ03

TÍTULO 5 (1) NOU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 74)

23,00052,11 1.198,53

2 GG2C4G42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 75)

12,00077,90 934,80

3 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J) (P - 2)

100,0007,59 759,00

4 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 66)

20,00029,80 596,00

EUR
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TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.03.01 3.488,33

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ03

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA VELLS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 74)

160,00052,11 8.337,60

2 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J) (P - 2)

200,0007,59 1.518,00

3 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 66)

36,00029,80 1.072,80

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.03.02 10.928,40

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ03

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA NOUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 74)

135,00052,11 7.034,85

2 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J) (P - 2)

120,0007,59 910,80

3 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 66)

25,00029,80 745,00

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.03.03 8.690,65

EUR
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OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ03

TÍTULO 5 (1) FILTRES CARBÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J) (P - 2)

40,0007,59 303,60

2 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 66)

10,00029,80 298,00

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F1.08.02.03.04 601,60

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL02

TÍTULO 5 PROGRAMACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGSENG01 u Programació de nous PLC i de les remotes i mòduls E/S, amb
totes les funcionalitats i pantalles necessàries per al correcte
funcionament de la planta, segons criteris a facilitar per ATL i la
DO.
Inclou la programació i configuració dels panells HMI.
Inclouen la programació, la configuració dels instruments i equips
profibus, proves i posta en marxa.

 (P - 7)

1,00017.148,68 17.148,68

2 FGSENG02 u Programació, configuració i integració a l'Scada del centre de
control de la planta, del nous PLC, remotes, i les funcionalitats
dels nous equips instal·lats als processos existents, amb totes les
pantalles necessàries per al correcte funcionament de la planta,
segons especificacions durant l'execució del projecte per part de
ATL i la DO, s'inclouen la generació de registres i proves i
posada en marxa.

 (P - 8)

1,00016.719,96 16.719,96

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.02.04 33.868,64

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 VENTILACIÓ03

TÍTULO 5 NOU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GEM14F1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400
V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió

1,000661,41 661,41

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 53

baixa i mural
(PB EEM14F1J) (P - 43)

2 GEKNVE00 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 2000x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment.
Muntada sobre la porta d'accés a la sala de bombament
(PB EEKN1RM0) (P - 41)

1,000781,32 781,32

3 GFA1J385 m Submnistrament i instal·lació de Tub de PVC de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, per a extracció d'aire de variadors de
freqüència, embocat al variador i a sortida al exterior per paret.
Amb part proporcional d'accessoris i suportacions. (P - 52)

5,00027,88 139,40

4 EEKN1DB0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment, per
a extracció d'aire de variadors de freqüència.
(PB EEKN1DB0) (P - 1)

3,000127,95 383,85

TÍTULO 5TOTAL 01.F1.08.03.01 1.965,98

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 OBRA CIVIL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512P m Partida per a execució de Canalització en qualsevol tipus de
paviment i de qualsevol extensió. Inclou tall i demolició del
paviment de fins a 15 cm de gruix, inclou part proporcional de
demolició de vorada i rigola, excavació en rasa per a: canalització
d'amplada 0,40 m i profunditat 0,80 m, repàs i compactació del
fons de rases, estesa de 4 tubulars DN160 de PE, formigó
col·locat per a tubs, reblert amb material seleccionat de la pròpia
excavació compactat al 98% del P.M o sauló segons indicacions
de la DF, col·locació de placa i cinta de PE, part proporcional de
col·locació de vorada i rigola, amb càrrega i transport a abocador
autoritzat de residus de demolicions i terres, inclosa la deposició i
cànon d'abocament, base de formigó i reposició del paviment a
l'estat original amb els mateixos materials que els existents.
(PB G2225123) (P - 16)

50,000155,74 7.787,00

2 GDKZHLD4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de
paleta,col.mort. (P - 38)

3,000314,36 943,08

3 PDK2-JKR7 u Partida per a execució de Pericó de registre de fàbrica de maó
de fins a 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5
u
(PB PDK2-JKR7) (P - 300)

3,000369,41 1.108,23

TITOL 4TOTAL 01.F1.08.04 9.838,31

OBRA PRESSUPOST  WT960901

EUR
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CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ENGINYERIA I DOCUMENTACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GXPA0001 u Documentació per a legalització de la instal·lació de MT. Inclou
redacció del projecte o memòria tècnica, elaboració de la
documentació, pagament de taxes, visats, etc. (P - 139)

1,0001.740,97 1.740,97

2 GXPA0002 u Documentació per a legalització de la instal·lació de BT. Inclou
redacció del projecte o memòria tècnica, elaboració de la
documentació, pagament de taxes, visats, visita inspector etc. (P
- 140)

1,0001.740,97 1.740,97

3 GXPA0003 u Realització dels esquemes constructius dels armaris de potència i
control, des de la fase prèvia a la construcció dels mateixos fins a
la edició as-built, incloent les modificacions que s'hagin pogut
produir en el transcurs de les obres.
Realització de la documentació As-Built de les instal·lacions, en
suport paper i suport informàtic. (P - 141)

1,0002.611,45 2.611,45

4 GXPA0010 u Partida per a  proves de certificació. La partida inclou entre altres:

Certificació del cablejat comunicacions (FO, UTP, PROFIBUS,
MODBUS), realitzats per part del contractista.

Certificació del cablejat de potència i verificació de la instal·lació
elèctrica abans de la posada en servei. Inclou les mesures de
Aïllament, mesures de terres de MT i BT, i la resta de mesures i
comprobacions estipulades a les ITC BT 19, ITC BT 18 i a
l'Annex 4 de la Guia BT del REBT.

Control de qualitat de subministradors d’equips i de muntadors
de quadres a taller

Control de qualitat de  la instal·lació eléctrica executada, a obra.

 (P - 148)

1,0001.603,74 1.603,74

TITOL 4TOTAL 01.F1.08.07 7.697,13

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS09

TITOL 4 TRANSPORT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 tones i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
189)

67,1248,44 566,53

TITOL 4TOTAL 01.F1.09.01 566,53

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS09

TITOL 4 DEPOSICIÓ A ABOCADOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o

447,5909,17 4.104,40

EUR
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demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de
Residus (P - 193)

2 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 194)

1.075,56712,47 13.412,32

3 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada de residus de la construcció
nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi segons la Llista Europea de Residus (P - 191)

17,37520,34 353,41

4 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada de residus de la construcció
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 195)

9.335,9508,88 82.903,24

5 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 192)

26,065-34,38 -896,11

6 P2RA-EU2K kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (P - 190)

21,8400,22 4,80

7 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 197)

268,42421,96 5.894,59

TITOL 4TOTAL 01.F1.09.02 105.776,65

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 1F1

TITOL 3 SEGURETAT I SALUT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PASSSESA PA Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut (P - 294) 0,886199.497,58 176.754,86

TITOL 3TOTAL 01.F1.10 176.754,86

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 EDIFICI COBRIMENT FILTRES01

TÍTULO 5 TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a
treballs de localització de canonades i serveis afectats (P - 313)

1,0001.590,00 1.590,00

2 P191CALAN u Excavació mixta de calicatas mitjançant retroexcavadora i manual
en localització de serveis existents enterrats, amb una longitud
de fins a 5,00 metres i una profunditat fins a 4,00 m, incloent la
demolició i reposició de qualsevol tipus de paviment, estrebades
si anessin necessàries, senyalitzacions, proteccions i farcit
posterior de la rasa degudament compactat amb execució de
paviment en zona de la cata. (P - 163)

12,000771,06 9.252,72

EUR
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3 P2314QQPERG u Desmuntatge arrencada i transport de pergola de cobriment de la
taula de comandaments i del passadis central exterior dels filtres
vells. (P - 184)

1,0005.127,86 5.127,86

4 PAAJVELLS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o
definitius de serveis afectats per l'execució de la fonamentació de
l'edifici de cobriment dels filtres de sorra vells (P - 288)

1,00015.000,00 15.000,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.01.01.01 30.970,58

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 EDIFICI COBRIMENT FILTRES01

TÍTULO 5 SUBESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 172)

321,86710,58 3.405,35

2 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 207) 178,08032,68 5.819,65

3 P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 203)

2.705,1011,51 4.084,70

4 P3E3-E7HT m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 205) 8,400126,69 1.064,20

5 P3E2-4BEN u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub
central de la barrina (P - 204)

1,0004.536,54 4.536,54

6 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió (P - 217)

210,06913,27 2.787,62

7 P3F2-TY01 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 30 / F
/ 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria
civil (P - 208)

103,824130,59 13.558,38

8 P3E5-TY01 m Perforació i formigonament de pilons d'extracció amb entubació
perduda en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30
/ F / 20 / XD1 de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i relació aigua
ciment =< 0.5 (P - 206)

78,784464,21 36.572,32

9 P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 188)

321,8648,83 2.842,06

10 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM (P - 180)

26,82215,83 424,59

11 P4B5-43OS kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 232)

8.691,6981,76 15.297,39

12 P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 233)

3.678,2011,83 6.731,11

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.01.01.02 97.123,91

EUR



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 57

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 EDIFICI COBRIMENT FILTRES01

TÍTULO 5 SUPERESTRUCTURA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol,
volandera i femella (P - 259)

24,00021,76 522,24

2 P4P4-TY01 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol
HPM30PX4 o similar col·locat sobre mur, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució
antisísmica i muntatge, totalment col·locat. (P - 252)

12,0001.000,64 12.007,68

3 P4P2TY03 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó
pretesat de secció en doble T, de 11 m de llum com a màxim, per
a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució
antisísmica i muntatge, totalment col·locada. (P - 249)

41,250199,89 8.245,46

4 P4P2TY04 m Bigueta prefabricada Pujol tipus VP 300 R o similar de formigó
pretesat de secció en doble T, de 12.18 m de llum com a màxim,
per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució
antisísmica i muntatge, totalment col·locada. (P - 250)

1.000,00034,70 34.700,00

5 P4P9TY01 u Elements auxiliars tipus Pujol Entrebigar N/300R o similar
inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge,
totalment col·locats. (P - 257)

200,0006,29 1.258,00

6 P63ATY01 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 10m de llarg,
subministrament, transport, solució antisísmica, elements
auxiliars i muntatge totalment col·locada. (P - 264)

1.170,40093,83 109.818,63

7 P4P8TY01 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció
rectangular massissa de 60x60 cm 1C F-30, de fins a 12 m
d'alçària lliure màxima, per a anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1100 a 1700 kN, amb mènsula a una
cara, articulat a la base, col·locat amb grua, inclosos tots els
mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport,
solució antisísmica i muntatge, totalment col·locat. (P - 255)

105,500220,49 23.261,70

8 P4P2TY01 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I80 RC Q.137 o similar
de formigó armat o pretesat de secció en doble T, de 40.1 m de
llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua,
inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge,
totalment col·locada. (P - 247)

172,000434,28 74.696,16

9 P5476CKT m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %,
formada per dues planxes, la inferior és un perfil grecat de planxa
d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm
d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 50 i 52 cm4 i
una massa superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782perfil ondulat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària
i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa
superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons
la norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm
com a separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca
de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm (P - 262)

2.071,68172,04 149.243,90

10 P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra (P - 219)

433,6502,00 867,30

EUR
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11 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

15.287,2322,43 37.147,97

12 P44C-DP32 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 220)

1.596,9602,45 3.912,55

13 GLPG1001 u Subministrament, instal·lació i posada en marxa de grua
Semiportico Tipus MONORRAIL de 1000 kg de capacitat
     • - Quantitat: 2
      •   - Capacitat de càrrega: 1.000  kg
      •   - Llum entre eixos de rodadura: 18.000  mm
      •   - Recorregut vertical del ganxo:  8.000 mm
  •   - Velocitat de translació del pont:  40/10 m/min
      •   - Amb variadors de velocitat en la translació del pont  grua.
      •   - Potència motor translació grua: dues x 0,55 kW
      •   - Tensió de servei:  400 V III 50 Hz
      •   - Classificació Estructura: A4
      •   - Pes propi de la grua: 3.317 kg
      •   - Càrrega màxima per roda: 1.428 kg

• - Acabat amb pintura RAL 1028 Qualitat C3L s/
ISO12944-5
      •   - Ús previst: Interior
      •   - Temperatura: -10 °C a 40 °C
      •   El pont grua estàndard inclou:
      •   - Amb frens en tots els moviments.
      •   - Amb limitador de càrrega en l'elevació.
  • - Amb final de carrera elèctric en elevació, carro i grua de 2
passos (Lenta-Stop)

• - Cable de comandament de botonera amb tutors d'acer
integrat (sòlid i sense possibilitat d'avaries  per enganxaments
fortuïts).

• - Senyals per cortina de cables suspesos de carrets porta
cables lliscants per perfil galvanitzat.

• - Comandament a baixa tensió 48V i atur d'emergència
tipus ´´Bolet´´amb clavilla endollable normalitzada (canvi ràpid,
fàcil i
segur).
      •   Documentació inclosa:
      •   - Certificat CE.
      •   - Plans de l'equip. 
      •   - Manuals d'ús  i manteniment.
      •   - Llista de recanvis detallada amb imatges.
      •   - Esquemes elèctrics.
      •   - Certificats de cable, ganxo i proves de càrrega polispast.
      •   - Certificat posada en marxa fabricadora.
Inclou polispast cable, electrificació nau, estructura suport i
carrils, muntatge i posada en marxa
 (P - 117)

2,00097.901,39 195.802,78

14 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN
ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm,
capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un
gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (P -
277)

247,71724,27 6.012,09

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.01.01.03 657.496,46
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CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 FILTRES DE SORRA VELLS01

TITOL 4 EDIFICI COBRIMENT FILTRES01

TÍTULO 5 FAÇANES I COBERTES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
150 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
(P - 263)

102,00028,91 2.948,82

2 PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 297)

60,00029,49 1.769,40

3 PAR0-4UT6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4
m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4 (P - 293)

2,0001.680,54 3.361,08

4 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada (P - 292)

1,000160,13 160,13

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.01.01.04 8.239,43

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 FILTRES DE SORRA NOUS02

TITOL 4 EDIFICI COBRIMENT FILTRES01

TÍTULO 5 TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a
treballs de localització de canonades i serveis afectats (P - 313)

1,0001.590,00 1.590,00

2 P191CALAN u Excavació mixta de calicatas mitjançant retroexcavadora i manual
en localització de serveis existents enterrats, amb una longitud
de fins a 5,00 metres i una profunditat fins a 4,00 m, incloent la
demolició i reposició de qualsevol tipus de paviment, estrebades
si anessin necessàries, senyalitzacions, proteccions i farcit
posterior de la rasa degudament compactat amb execució de
paviment en zona de la cata. (P - 163)

11,000771,06 8.481,66

3 PAAJNOUS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o
definitius de serveis afectats per l'execució de la fonamentació de
l'edifici de cobriment dels filtres de sorra nous (P - 287)

1,00010.000,00 10.000,00

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.02.01.01 20.071,66

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 FILTRES DE SORRA NOUS02

TITOL 4 EDIFICI COBRIMENT FILTRES01

TÍTULO 5 SUBESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 172)

225,33610,58 2.384,05

EUR
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2 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 207) 148,33032,68 4.847,42

3 P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 203)

2.500,0711,51 3.775,11

4 P3E3-E7HT m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 205) 7,700126,69 975,51

5 P3E2-4BEN u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub
central de la barrina (P - 204)

1,0004.536,54 4.536,54

6 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió (P - 217)

173,99513,27 2.308,91

7 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 236)

9.086,5101,84 16.719,18

8 P3F2-TY01 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 30 / F
/ 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria
civil (P - 208)

86,016130,59 11.232,83

9 P3E5-TY01 m Perforació i formigonament de pilons d'extracció amb entubació
perduda en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30
/ F / 20 / XD1 de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i relació aigua
ciment =< 0.5 (P - 206)

72,720464,21 33.757,35

10 P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 188)

225,3368,83 1.989,72

11 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM (P - 180)

18,77815,83 297,26

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.02.01.02 82.823,88

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 FILTRES DE SORRA NOUS02

TITOL 4 EDIFICI COBRIMENT FILTRES01

TÍTULO 5 SUPERESTRUCTURA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol,
volandera i femella (P - 259)

40,00021,76 870,40

2 P4P2TY02 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I40 RC Q.125 o similar
de formigó armat o pretesat de secció en doble T, de 28 m de
llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua,
inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge,
totalment col·locada. (P - 248)

112,000231,28 25.903,36

3 P4P2TY05 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó
pretesat de secció en doble T, de 13.4 m de llum com a màxim,
per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució
antisísmica i muntatge, totalment col·locada. (P - 251)

27,000204,45 5.520,15

4 P4P4-TY02 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM24/L
o similar col·locat sobre fonament, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució
antisísmica i muntatge, totalment col·locat. (P - 253)

5,000583,61 2.918,05

EUR
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5 P4P4-TY03 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol
HPM30LX4 o similar col·locat sobre fonament, inclosos tots els
mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport,
solució antisísmica i muntatge, totalment col·locat. (P - 254)

7,000924,23 6.469,61

6 P63ATY02 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 12m de llarg,
subministrament, transport, solució antisísmica, elements
auxiliars i muntatge totalment col·locada. (P - 265)

1.252,51097,32 121.894,27

7 P5476CKT m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %,
formada per dues planxes, la inferior és un perfil grecat de planxa
d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm
d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 50 i 52 cm4 i
una massa superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782perfil ondulat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària
i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa
superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons
la norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm
com a separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca
de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm (P - 262)

1.253,90472,04 90.331,24

8 P4P8TY02 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció
rectangular massissa de 40x40 cm 1C F-16, de fins a 12 m
d'alçària, per a anar vist, amb armadura de capacitat mecànica
de 700 a 1100 kN, amb mènsula a una cara, articulat a la base,
col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al
muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i
muntatge, totalment col·locat. (P - 256)

100,128131,79 13.195,87

9 P4P2TY04 m Bigueta prefabricada Pujol tipus VP 300 R o similar de formigó
pretesat de secció en doble T, de 12.18 m de llum com a màxim,
per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució
antisísmica i muntatge, totalment col·locada. (P - 250)

904,00034,70 31.368,80

10 P4P9TY01 u Elements auxiliars tipus Pujol Entrebigar N/300R o similar
inclosos tots els mitjans auxiliars per al muntatge,
subministrament, transport, solució antisísmica i muntatge,
totalment col·locats. (P - 257)

120,0006,29 754,80

11 P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra (P - 219)

854,9102,00 1.709,82

12 P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 218)

12.626,1452,43 30.681,53

13 P44C-DP32 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 220)

709,7602,45 1.738,91

14 GLPG1001 u Subministrament, instal·lació i posada en marxa de grua
Semiportico Tipus MONORRAIL de 1000 kg de capacitat
     • - Quantitat: 2
      •   - Capacitat de càrrega: 1.000  kg
      •   - Llum entre eixos de rodadura: 18.000  mm
      •   - Recorregut vertical del ganxo:  8.000 mm
  •   - Velocitat de translació del pont:  40/10 m/min
      •   - Amb variadors de velocitat en la translació del pont  grua.
      •   - Potència motor translació grua: dues x 0,55 kW
      •   - Tensió de servei:  400 V III 50 Hz
      •   - Classificació Estructura: A4

1,00097.901,39 97.901,39

EUR
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      •   - Pes propi de la grua: 3.317 kg
      •   - Càrrega màxima per roda: 1.428 kg

• - Acabat amb pintura RAL 1028 Qualitat C3L s/
ISO12944-5
      •   - Ús previst: Interior
      •   - Temperatura: -10 °C a 40 °C
      •   El pont grua estàndard inclou:
      •   - Amb frens en tots els moviments.
      •   - Amb limitador de càrrega en l'elevació.
  • - Amb final de carrera elèctric en elevació, carro i grua de 2
passos (Lenta-Stop)

• - Cable de comandament de botonera amb tutors d'acer
integrat (sòlid i sense possibilitat d'avaries  per enganxaments
fortuïts).

• - Senyals per cortina de cables suspesos de carrets porta
cables lliscants per perfil galvanitzat.

• - Comandament a baixa tensió 48V i atur d'emergència
tipus ´´Bolet´´amb clavilla endollable normalitzada (canvi ràpid,
fàcil i
segur).
      •   Documentació inclosa:
      •   - Certificat CE.
      •   - Plans de l'equip. 
      •   - Manuals d'ús  i manteniment.
      •   - Llista de recanvis detallada amb imatges.
      •   - Esquemes elèctrics.
      •   - Certificats de cable, ganxo i proves de càrrega polispast.
      •   - Certificat posada en marxa fabricadora.
Inclou polispast cable, electrificació nau, estructura suport i
carrils, muntatge i posada en marxa
 (P - 117)

15 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN
ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm,
capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un
gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (P -
277)

253,99324,27 6.164,41

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.02.01.03 437.422,61

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 FILTRES DE SORRA NOUS02

TITOL 4 EDIFICI COBRIMENT FILTRES01

TÍTULO 5 FAÇANES I COBERTES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
150 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
(P - 263)

91,00028,91 2.630,81

2 PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 297)

56,00029,49 1.651,44

3 PAR0-4UT6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4
m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4 (P - 293)

1,0001.680,54 1.680,54

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.02.01.04 5.962,79

EUR
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OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 QUADRES ELÈCTRICS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG1APN01 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una
fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i
IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge
i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament. 

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes
unifilars i esquemes tipus de la instal·lació existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel
muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament,
instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat. (P - 70)

1,00012.138,24 12.138,24

2 GG1APN02 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una
fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i
IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge
i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament. 

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes
unifilars i esquemes tipus de la instal·lació existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel
muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament,
instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

1,0009.947,92 9.947,92

EUR
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Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat. (P - 71)

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.08.01.01 22.086,16

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 CABLEJAT BT03

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA VELLS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG312326 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 83)

310,0001,84 570,40

2 GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 86)

1.320,0002,74 3.616,80

3 GG312636 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 90)

466,0003,18 1.481,88

4 GG312666 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 92)

115,0009,45 1.086,75

5 GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 93)

120,00019,78 2.373,60

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F2.08.01.03.02 9.129,43

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 CABLEJAT BT03

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA NOUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG312326 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5

310,0001,84 570,40

EUR
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mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 83)

2 GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 86)

1.320,0002,74 3.616,80

3 GG312636 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 90)

466,0003,18 1.481,88

4 GG312666 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 92)

115,0009,45 1.086,75

5 GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 93)

120,00019,78 2.373,60

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F2.08.01.03.03 9.129,43

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ04

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA VELLS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 74)

160,00052,11 8.337,60

2 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J) (P - 2)

135,0007,59 1.024,65

3 EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J) (P - 3)

135,0009,75 1.316,25

EUR
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4 EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J) (P - 4)

60,00013,30 798,00

5 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 66)

30,00029,80 894,00

6 GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 67)

6,00040,32 241,92

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F2.08.01.04.02 12.612,42

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ04

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA NOUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris. (P - 74)

135,00052,11 7.034,85

2 EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J) (P - 2)

120,0007,59 910,80

3 EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J) (P - 3)

70,0009,75 682,50

4 EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J) (P - 4)

40,00013,30 532,00

5 GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 66)

25,00029,80 745,00

6 GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment (P - 67)

6,00040,32 241,92

EUR
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TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F2.08.01.04.03 10.147,07

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 SISTEMA DE TERRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG380A02 m Submnistrament i instal·lació de Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(PB EG380A02) (P - 95)

90,00012,81 1.152,90

2 GGD1322E u Submnistrament i instal·lació de Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(PB EGD1322E) (P - 99)

10,00041,02 410,20

3 GGDZ1102 u Submnistrament i instal·lació de Punt de connexió a terra amb
pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment
(PB EGDZ1102) (P - 100)

1,00044,03 44,03

4 GGPT0001 u Partida per a interconnexió de les noves xarxes de terra
executades a la xarxa de terra de BT existent.

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o
sals minerals en cas que els resultats de la mesura no siguin
correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL. (P - 102)

1,0001.502,91 1.502,91

5 GGPT0002 u Partida per Subministrament i instal·lació de Connexió de ponts
equipotencials per a posada a terra de nous equips, quadres,
canonades i d'altres elements conductors en la nova
instal·lació.Les connexions es realitzaran amb cable trenat. (P -
103)

1,000931,57 931,57

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.08.01.05 4.041,61

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT06

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA VELLS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHQL13L0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds
amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum assimètrica extensiva, de 124 W de
potència, flux lluminós de 17997 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13L0) (P - 111)

12,000514,92 6.179,04

2 GHA1E2N1 u Subministrament i instal·lació de Llumenera industrial,LED 200W,
26200 lm, de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat,
tancada, suspesa, estanca amb grau de protecció IP65.
Inclou part proporcional d'accessoris i material de suspensió
d'acer inoxidable. 
(PB 4HA1E2N1) (P - 107)

10,000536,06 5.360,60

EUR
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3 GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb
làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i
estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficialment.
(PB EH61RHF9) (P - 106)

6,000130,33 781,98

4 GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent
2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un interruptor
diferencial tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor
automàtic tetrapolar de 16A, corba C, 15 kA i un interruptor
automàtic bipolar de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. (P - 96)

2,000392,63 785,26

5 GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A
250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T) (P - 97)

2,00017,96 35,92

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F2.08.01.06.02 13.142,80

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ01

TÍTULO 5 ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT06

TÍTULO 5 (1) FILTRES SORRA NOUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHQL13F0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds
amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum assimètrica extensiva, de 98 W de potència,
flux lluminós de 11994 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13F0) (P - 110)

11,000624,73 6.872,03

2 GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb
làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i
estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficialment.
(PB EH61RHF9) (P - 106)

5,000130,33 651,65

3 GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent
2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un interruptor
diferencial tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor
automàtic tetrapolar de 16A, corba C, 15 kA i un interruptor
automàtic bipolar de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament. (P - 96)

2,000392,63 785,26

4 GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A
250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T) (P - 97)

2,00017,96 35,92

TÍTULO 5 (1)TOTAL 01.F2.08.01.06.03 8.344,86

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08
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TITOL 4 VENTILACIÓ03

TÍTULO 5 FILTRES SORRA VELLS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GEM14G1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400
V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa i mural
(PB EEM14G1J) (P - 44)

6,000741,03 4.446,18

2 GEKN1RM0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 800x800 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(PB EEKN1RM0) (P - 40)

6,000274,64 1.647,84

3 GEKNVE01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z
i fixada al bastiment (P - 42)

1,000127,95 127,95

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.08.03.02 6.221,97

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 VENTILACIÓ03

TÍTULO 5 FILTRES SORRA NOUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GEM14G1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400
V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa i mural
(PB EEM14G1J) (P - 44)

5,000741,03 3.705,15

2 GEKN1RM0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 800x800 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(PB EEKN1RM0) (P - 40)

5,000274,64 1.373,20

TÍTULO 5TOTAL 01.F2.08.03.03 5.078,35

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL08

TITOL 4 ENGINYERIA I DOCUMENTACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GXPA0001 u Documentació per a legalització de la instal·lació de MT. Inclou
redacció del projecte o memòria tècnica, elaboració de la
documentació, pagament de taxes, visats, etc. (P - 139)

1,0001.740,97 1.740,97

2 GXPA0002 u Documentació per a legalització de la instal·lació de BT. Inclou
redacció del projecte o memòria tècnica, elaboració de la
documentació, pagament de taxes, visats, visita inspector etc. (P
- 140)

1,0001.740,97 1.740,97

3 GXPA0003 u Realització dels esquemes constructius dels armaris de potència i
control, des de la fase prèvia a la construcció dels mateixos fins a
la edició as-built, incloent les modificacions que s'hagin pogut
produir en el transcurs de les obres.
Realització de la documentació As-Built de les instal·lacions, en
suport paper i suport informàtic. (P - 141)

1,0002.611,45 2.611,45

4 GXPA0010 u Partida per a  proves de certificació. La partida inclou entre altres:

Certificació del cablejat comunicacions (FO, UTP, PROFIBUS,

1,0001.603,74 1.603,74
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MODBUS), realitzats per part del contractista.

Certificació del cablejat de potència i verificació de la instal·lació
elèctrica abans de la posada en servei. Inclou les mesures de
Aïllament, mesures de terres de MT i BT, i la resta de mesures i
comprobacions estipulades a les ITC BT 19, ITC BT 18 i a
l'Annex 4 de la Guia BT del REBT.

Control de qualitat de subministradors d’equips i de muntadors
de quadres a taller

Control de qualitat de  la instal·lació eléctrica executada, a obra.

 (P - 148)

TITOL 4TOTAL 01.F2.08.07 7.697,13

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS09

TITOL 4 TRANSPORT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 tones i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
189)

3,1618,44 26,68

TITOL 4TOTAL 01.F2.09.01 26,68

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS09

TITOL 4 DEPOSICIÓ A ABOCADOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de
Residus (P - 193)

0,0009,17 0,00

2 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 194)

4,10912,47 51,24

3 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada de residus de la construcció
nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi segons la Llista Europea de Residus (P - 191)

0,00020,34 0,00

4 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada de residus de la construcció
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 195)

711,3608,88 6.316,88

5 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 192)

0,000-34,38 0,00

6 P2RA-EU2K kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre 0,0000,22 0,00
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la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (P - 190)

7 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 197)

0,00021,96 0,00

TITOL 4TOTAL 01.F2.09.02 6.368,12

OBRA PRESSUPOST  WT960901

CAPÍTOL FASE 2F2

TITOL 3 SEGURETAT I SALUT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PASSSESA PA Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut (P - 294) 0,114199.497,58 22.742,72

TITOL 3TOTAL 01.F2.10 22.742,72

EUR
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NIVELL 6: TÍTULO 5 (1) Import
Título 5 (1) 01.F1.01.03.01.01 DEMOLICIONS 55.225,79
Título 5 (1) 01.F1.01.03.01.02 REPOSICIONS 286.882,49
Título 5 (1) 01.F1.01.03.01.03 TREBALLS REHABILITACIÓ 30.764,31

01.F1.01.03.01 CANONADA AIGUA RENTATTítulo 5 372.872,59

Título 5 (1) 01.F1.08.01.03.01 Nou Bombament 20.678,44
Título 5 (1) 01.F1.08.01.03.04 Nous circuits CCM Edifici Rentat 12.521,20

01.F1.08.01.03 Cablejat BTTítulo 5 33.199,64

Título 5 (1) 01.F1.08.01.04.01 Nou Bombament 11.462,08
01.F1.08.01.04 Sistemes d'instal·lacióTítulo 5 11.462,08

Título 5 (1) 01.F1.08.01.06.01 Nou Bombament 2.893,36
01.F1.08.01.06 Enllumenat i preses de correntTítulo 5 2.893,36

Título 5 (1) 01.F1.08.02.01.01 Nou Bombament 48.981,98
Título 5 (1) 01.F1.08.02.01.02 Filtres CAG 58.954,61

01.F1.08.02.01 Quadres i Hardware de controlTítulo 5 107.936,59

Título 5 (1) 01.F1.08.02.02.01 Nou Bombament 1.003,90
Título 5 (1) 01.F1.08.02.02.02 Filtres Sorra Vells 5.726,22
Título 5 (1) 01.F1.08.02.02.03 Filtres Sorra Nous 6.374,36
Título 5 (1) 01.F1.08.02.02.04 Filtres Carbó 1.901,40

01.F1.08.02.02 Cablejat de controlTítulo 5 15.005,88

Título 5 (1) 01.F1.08.02.03.01 Nou Bombament 3.488,33
Título 5 (1) 01.F1.08.02.03.02 Filtres Sorra Vells 10.928,40
Título 5 (1) 01.F1.08.02.03.03 Filtres Sorra Nous 8.690,65
Título 5 (1) 01.F1.08.02.03.04 Filtres Carbó 601,60

01.F1.08.02.03 Sistemes d'instal·lacióTítulo 5 23.708,98

Título 5 (1) 01.F2.08.01.03.02 Filtres Sorra Vells 9.129,43
Título 5 (1) 01.F2.08.01.03.03 Filtres Sorra Nous 9.129,43

01.F2.08.01.03 Cablejat BTTítulo 5 18.258,86

Título 5 (1) 01.F2.08.01.04.02 Filtres Sorra Vells 12.612,42
Título 5 (1) 01.F2.08.01.04.03 Filtres Sorra Nous 10.147,07

01.F2.08.01.04 Sistemes d'instal·lacióTítulo 5 22.759,49

Título 5 (1) 01.F2.08.01.06.02 Filtres Sorra Vells 13.142,80
Título 5 (1) 01.F2.08.01.06.03 Filtres Sorra Nous 8.344,86

01.F2.08.01.06 Enllumenat i preses de correntTítulo 5 21.487,66

629.585,13

NIVELL 5: TÍTULO 5 Import
Título 5 01.F1.01.02.00 ESTUDIS FONAMENTACIÓ ESTRUCTURA 195.000,00
Título 5 01.F1.01.02.01 DEMOLICIONS 99.613,16
Título 5 01.F1.01.02.02 REPOSICIONS 1.436.394,84
Título 5 01.F1.01.02.03 SUBSTITUCIÓ MEDI FILTRANT 989.883,09
Título 5 01.F1.01.02.04 TREBALLS REHABILITACIÓ 1.633.640,60

01.F1.01.02 VASOSTitol 4 4.354.531,69

Título 5 01.F1.01.03.01 CANONADA AIGUA RENTAT 372.872,59
Título 5 01.F1.01.03.02 ACTUADORS PNEUMÀTICS 160.846,88
Título 5 01.F1.01.03.03 ACTUACIONS CANONADES 1.470,65
Título 5 01.F1.01.03.04 PONT GRUA 28.562,72

01.F1.01.03 GALERIA DE FILTRESTitol 4 563.752,84

Título 5 01.F1.03.01.01 DEMOLICIONS 37.978,04
Título 5 01.F1.03.01.02 REPOSICIONS 984.818,37
Título 5 01.F1.03.01.03 SUBMINISTRAMENT CAG 738.541,56
Título 5 01.F1.03.01.04 RECRESCUT SOBREEIXIDOR 69.455,10
Título 5 01.F1.03.01.05 REHABILITACIÓ FORMIGONS 120.237,13
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01.F1.03.01 VASOSTitol 4 1.951.030,20

Título 5 01.F1.03.02.01 DEMOLICIONS I DESMONTATGES 260.456,69
Título 5 01.F1.03.02.02 REPOSICIONS 884.373,06
Título 5 01.F1.03.02.03 AUTOMATITZACIÓ 12.474,00

01.F1.03.02 GALERIATitol 4 1.157.303,75

Título 5 01.F1.04.02.01 TREBALLS PREVIS 2.372,90
Título 5 01.F1.04.02.02 MOVIMENT DE TERRES 12.332,03
Título 5 01.F1.04.02.03 OBRA CIVIL 8.955,81
Título 5 01.F1.04.02.04 CALDERERIA I EQUIPS 14.587,88
Título 5 01.F1.04.02.05 REPOSICIÓ DE PAVIMENT 443,54

01.F1.04.02 CABALIMETRETitol 4 38.692,16

Título 5 01.F1.06.01.01 ESTRUCTURES 61.383,94
Título 5 01.F1.06.01.02 EQUIPS 12.616,00
Título 5 01.F1.06.01.03 VARIS 14.106,63

01.F1.06.01 ARQUETA DISTRIBUCIÓTitol 4 88.106,57

Título 5 01.F1.06.02.01 TREBALLS PREVIS 2.862,00
Título 5 01.F1.06.02.02 SUBESTRUCTURA 581.799,63
Título 5 01.F1.06.02.03 SUPERESTRUCTURA 18.258,44
Título 5 01.F1.06.02.04 EQUIPS 21.069,02
Título 5 01.F1.06.02.05 VARIS 22.656,58
Título 5 01.F1.06.02.06 CONDUCCIONS 213.844,08

01.F1.06.02 DIPÒSIT REGULACIÓTitol 4 860.489,75

Título 5 01.F1.06.04.01 TREBALLS PREVIS 13.628,72
Título 5 01.F1.06.04.02 MOVIMENT DE TERRES 121.422,87
Título 5 01.F1.06.04.03 CANONADES 237.545,42
Título 5 01.F1.06.04.04 OBRA CIVIL 34.394,39
Título 5 01.F1.06.04.05 EQUIPS HIDRÀULICS 44.253,67
Título 5 01.F1.06.04.07 RESPOSICIÓ DE PAVIMENTS 20.071,13
Título 5 01.F1.06.04.08 SERVEIS AFECTATS 13.241,40

01.F1.06.04 IMPULSIÓTitol 4 484.557,60

Título 5 01.F1.08.00.01 Desmuntatges i adequacions 8.569,58
Título 5 01.F1.08.00.02 Transformador ET3 45.900,00
Título 5 01.F1.08.00.03 Quadre BT 54.505,09
Título 5 01.F1.08.00.04 Línia i canalització de BT 11.779,50

01.F1.08.00 ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓTitol 4 120.754,17

Título 5 01.F1.08.01.01 Quadres elèctrics 54.813,09
Título 5 01.F1.08.01.02 Equips engegada 38.261,86
Título 5 01.F1.08.01.03 Cablejat BT 33.199,64
Título 5 01.F1.08.01.04 Sistemes d'instal·lació 11.462,08
Título 5 01.F1.08.01.05 Sistema de terres 4.041,61
Título 5 01.F1.08.01.06 Enllumenat i preses de corrent 2.893,36
Título 5 01.F1.08.01.07 Substitució CCM Actual Edifici Rentat Filtres 245.783,60

01.F1.08.01 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓTitol 4 390.455,24

Título 5 01.F1.08.02.01 Quadres i Hardware de control 107.936,59
Título 5 01.F1.08.02.02 Cablejat de control 15.005,88
Título 5 01.F1.08.02.03 Sistemes d'instal·lació 23.708,98
Título 5 01.F1.08.02.04 Programació 33.868,64

01.F1.08.02 AUTOMATITZACIÓ I CONTROLTitol 4 180.520,09

Título 5 01.F1.08.03.01 Nou Bombament 1.965,98
01.F1.08.03 VENTILACIÓTitol 4 1.965,98

Título 5 01.F2.01.01.01 TREBALLS PREVIS 30.970,58
Título 5 01.F2.01.01.02 SUBESTRUCTURA 97.123,91
Título 5 01.F2.01.01.03 SUPERESTRUCTURA 657.496,46
Título 5 01.F2.01.01.04 FAÇANES I COBERTES 8.239,43

01.F2.01.01 EDIFICI COBRIMENT FILTRESTitol 4 793.830,38

Título 5 01.F2.02.01.01 TREBALLS PREVIS 20.071,66
Título 5 01.F2.02.01.02 SUBESTRUCTURA 82.823,88
Título 5 01.F2.02.01.03 SUPERESTRUCTURA 437.422,61
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Título 5 01.F2.02.01.04 FAÇANES I COBERTES 5.962,79
01.F2.02.01 EDIFICI COBRIMENT FILTRESTitol 4 546.280,94

Título 5 01.F2.08.01.01 Quadres elèctrics 22.086,16
Título 5 01.F2.08.01.03 Cablejat BT 18.258,86
Título 5 01.F2.08.01.04 Sistemes d'instal·lació 22.759,49
Título 5 01.F2.08.01.05 Sistema de terres 4.041,61
Título 5 01.F2.08.01.06 Enllumenat i preses de corrent 21.487,66

01.F2.08.01 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓTitol 4 88.633,78

Título 5 01.F2.08.03.02 Filtres Sorra Vells 6.221,97
Título 5 01.F2.08.03.03 Filtres Sorra Nous 5.078,35

01.F2.08.03 VENTILACIÓTitol 4 11.300,32

11.632.205,46

NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.F1.01.02 VASOS 4.354.531,69
Titol 4 01.F1.01.03 GALERIA DE FILTRES 563.752,84

01.F1.01 FILTRES DE SORRA VELLSTitol 3 4.918.284,53

Titol 4 01.F1.02.02 CABALIMETRE NOU 11.256,40
01.F1.02 FILTRES DE SORRA NOUSTitol 3 11.256,40

Titol 4 01.F1.03.01 VASOS 1.951.030,20
Titol 4 01.F1.03.02 GALERIA 1.157.303,75

01.F1.03 FILTRES DE CAG VELLSTitol 3 3.108.333,95

Titol 4 01.F1.04.01 VASOS 241.953,40
Titol 4 01.F1.04.02 CABALIMETRE 38.692,16
Titol 4 01.F1.04.03 AUTOMATITZACIÓ 8.316,00
Titol 4 01.F1.04.04 RECRESCUT SOBREEIXIDORS 45.634,36

01.F1.04 FILTRES DE CAG NOUSTitol 3 334.595,92

Titol 4 01.F1.05.01 NOVES VALVULES I ACTUADORS 29.123,07
Titol 4 01.F1.05.02 BUFADORS 176.238,24
Titol 4 01.F1.05.03 CABALÍMETRE CAG VIEJOS 18.154,82

01.F1.05 SISTEMA RENTAT FILTRESTitol 3 223.516,13

Titol 4 01.F1.06.01 ARQUETA DISTRIBUCIÓ 88.106,57
Titol 4 01.F1.06.02 DIPÒSIT REGULACIÓ 860.489,75
Titol 4 01.F1.06.03 BOMBAMENT 376.395,14
Titol 4 01.F1.06.04 IMPULSIÓ 484.557,60

01.F1.06 TRACTAMENT AIGUA RENTATTitol 3 1.809.549,06

Titol 4 01.F1.08.00 ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ 120.754,17
Titol 4 01.F1.08.01 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ 390.455,24
Titol 4 01.F1.08.02 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 180.520,09
Titol 4 01.F1.08.03 VENTILACIÓ 1.965,98
Titol 4 01.F1.08.04 OBRA CIVIL 9.838,31
Titol 4 01.F1.08.07 ENGINYERIA I DOCUMENTACIÓ 7.697,13

01.F1.08 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROLTitol 3 711.230,92

Titol 4 01.F1.09.01 TRANSPORT 566,53
Titol 4 01.F1.09.02 DEPOSICIÓ A ABOCADOR 105.776,65

01.F1.09 GESTIÓ DE RESIDUSTitol 3 106.343,18

Titol 4 01.F2.01.01 EDIFICI COBRIMENT FILTRES 793.830,38
01.F2.01 FILTRES DE SORRA VELLSTitol 3 793.830,38

Titol 4 01.F2.02.01 EDIFICI COBRIMENT FILTRES 546.280,94
01.F2.02 FILTRES DE SORRA NOUSTitol 3 546.280,94

Titol 4 01.F2.08.01 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ 88.633,78
Titol 4 01.F2.08.03 VENTILACIÓ 11.300,32
Titol 4 01.F2.08.07 ENGINYERIA I DOCUMENTACIÓ 7.697,13

01.F2.08 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROLTitol 3 107.631,23
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Titol 4 01.F2.09.01 TRANSPORT 26,68
Titol 4 01.F2.09.02 DEPOSICIÓ A ABOCADOR 6.368,12

01.F2.09 GESTIÓ DE RESIDUSTitol 3 6.394,80

12.677.247,44

NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.F1.01 FILTRES DE SORRA VELLS 4.918.284,53
Titol 3 01.F1.02 FILTRES DE SORRA NOUS 11.256,40
Titol 3 01.F1.03 FILTRES DE CAG VELLS 3.108.333,95
Titol 3 01.F1.04 FILTRES DE CAG NOUS 334.595,92
Titol 3 01.F1.05 SISTEMA RENTAT FILTRES 223.516,13
Titol 3 01.F1.06 TRACTAMENT AIGUA RENTAT 1.809.549,06
Titol 3 01.F1.07 CANAL AIGUA FILTRADA 29.877,29
Titol 3 01.F1.08 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL 711.230,92
Titol 3 01.F1.09 GESTIÓ DE RESIDUS 106.343,18
Titol 3 01.F1.10 SEGURETAT I SALUT 176.754,86

01.F1 FASE 1Capítol 11.429.742,24

Titol 3 01.F2.01 FILTRES DE SORRA VELLS 793.830,38
Titol 3 01.F2.02 FILTRES DE SORRA NOUS 546.280,94
Titol 3 01.F2.08 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CONTROL 107.631,23
Titol 3 01.F2.09 GESTIÓ DE RESIDUS 6.394,80
Titol 3 01.F2.10 SEGURETAT I SALUT 22.742,72

01.F2 FASE 2Capítol 1.476.880,07

12.906.622,31

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.F1 FASE 1 11.429.742,24
Capítol 01.F2 FASE 2 1.476.880,07

01 Pressupost  WT9609Obra 12.906.622,31

12.906.622,31

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost WT9609 12.906.622,31

12.906.622,31
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Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 12.906.622,31

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 12.906.622,31...................................................... 1.677.860,90

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 12.906.622,31......................................................... 774.397,34

Subtotal 15.358.880,55

21 % IVA SOBRE 15.358.880,55........................................................................................ 3.225.364,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.584.245,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DIVUIT MILIONS CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS )
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